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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét

1. Dane ogdlne:

a. Obiekt : ,, System naglosnienia audio video Podziemnej Trasy Turystycznej w
Klodzku. Projekt zamienny systemu naglosnienia; OBRAZ DZWIEK"

b. Adres:
Klodzko Trasa Turystyczna
c. Stadium :
Projekt budowlano-wykonawczy
d. Inwestor:
Gmina Miejska Klodzko
e. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja obiektu

Wizja lokalna

Wrytyczne Inwestora zadania

Mapa do celéw projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U z 2003 roku NT

207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzednia 2004 roku Dz. U.
7z dnia 16 wrzesénia 2004 r.

e Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspolnego
Stownika Zaméwien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z
pozniejszymi zmianami zwany ,, Wspolnym Stownikiem Zamowien”

e (Obowigzujace normy 1 przepisy Prawa Budowlanego

® & & @& @

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania robdt , ktore zostang wykonane w
ramach budowy ,, System naglosnienia audio video Podziemne) Trasy Turystycznej w
Klodzku. Projekt zamienny systemu naglo$nienia; OBRAZ DZWIEK"



1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy je stosowaé w
zlecaniu wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczna

Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna obejmuja roboty:
a. Podstawowe
¢ Montaz instalacji audio
Montaz instalacji video
Wykonywanie instalacji podtynkowe;j
Montaz nowych opraw oswietleniowych
Montaz osprzetu akustycznego
Montaz rozdzielni modulowych elekirycznych
Montaz rozdzielni modutowych audio-video
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b. Towarzyszace
¢ Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna

45311000-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45311000-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45312311-0 Roboty w zakresie instalacji o$wietleniowej
45315700-3 Instalowanie aparatury w rozdzielniach

45314320-0 Instalowanie innego osprzetu elekirycznego

1.3.2 Nieczaleznie od postanowien warunkéw szczegolnych normy panstwowe,
instrukeje i przepisy wymienione w specyfikacji technicznej b¢da stosowane
przez wykonawee w jezyku polskim.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnodé z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczng i poleceniami inzyniera

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okredlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet Specyfikacji Techniczne;.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé
o Projekt techniczny
¢ Slepy kosztorys
» Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia



Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy,
bedzie zawieraé¢ nastepujace czescei:
¢ Opis techniczny
Obliczenia techniczne
Mapa do celéw projektowych
Plan instalacji audio-video
Oprawy oswietleniowe

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
s Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw
s Projekt organizacji 1 harmonogram robot
s Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3 Zgodnosé robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby
w jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty 1 dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizac)i
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, por¢cze, odwietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robot
Wykonawca bgdzie



e Podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanic si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzeri lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosei spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bgdzie mial szczegolny wzglad na:

a. lokalizacje baz, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych.
b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
2. zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
3. mozliwodcia powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony Przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie ufrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie 0
stezeniu wickszym niz dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wizelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy wiadectwa dopuszezenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robot ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagari technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieécié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore majg byé wykonywane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inzyniera i zainteresowane whadze



oraz bedzie 7 nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywani napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Iniynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badart i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz rtobot z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosct
technologicznej ich wykonania.

2. Materialy
2.1. Zroédta pozyskiwania materialow

Co najmmiej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwick
materialow przeznaczonych na do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
prezez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czgéci) materialéw z danego Zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane 7z dopuszczonego #rodla w sposob ciagly spelniajg wymagania specyfikacji
technicznej w czasie postgpu robot.



2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanic pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to Zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badafh terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez sicbie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i
whasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiu zostang przez Wykonawce wywiczione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nieakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody
InZzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, kifry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazantom
zawartym w ST, PZI lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez [nzyniera.



Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny = normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtn. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdznicj zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszezone do robét.

4. Transport

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczef obcigzen na o$ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. .
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw tramsportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoscl wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w wylyczaniu i
wyznaczaniu tobdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow robét, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w



czasic przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanic i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czegsé ogolng

organizacje wykonywania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robGt

BHP

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonywania
poszczegblnych elementéw robot

system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badaf, pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi

bl ol ol
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b) czesé szezegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
kontrolno-pomiarowe

2. rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i materiatow,
kruszyw itp.

3. sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie

transportu

sposob i procedurg pomiar6w

sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi

wymaganiom.

o

6.2. Zasady kontroli jakosct robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac zatozona jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzemiem systemu Kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robét z czgstotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwos¢ sa okreslone w normach i
wytycznych . W przypadku gdy nie zostaly one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajg
Wymaganiom norm.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego s ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty i badania

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie péZniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoscl.
Wyniki badan bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez InZzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i
prowadzenia badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych pomiaréw lub oprze si¢ na wylgcznie na wlasnych
pomiarach. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych pomiardw lub dodatkowych
badan poniesione zostana przez Wykonawceg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuseié do uzycia tylko te materiaty, kiore posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Normg
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi ST
W przypadku materiatéw, dla ktérych te dokumenty s3 wymagane, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokument, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy
a. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumeniem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakogei 1 harmonogramow
robét
3. Termin rozpoczecia i zakoficzenia poszezegélnych elementow robot
4. Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
5. Uwagi i polecenia Inzyniera
6. Daty zarzadzania wstrzymania robét, z podaniem przyczyny
7. Zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych 1 ostatecznych odbioréw robot
8. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
9. Stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacym ograniczeniom
10. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robot
11. Inne istotne informacje o przebiegu robot

b. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych pki a — b, nastepujace

dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
2. Protokoét przekazania terenu budowy
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
4. Protokoét odbioru robot
5. Protokoty narad i ustalen
6. Korespondencja na budowie

¢. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego



natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do rejestru obmiarow.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenie i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda prowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robodt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem

8. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. QOdbiorowi ostatecznemu
4. Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Qdbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu,

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w  czasie
umozliwiajgcym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czescei robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.
Jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.



Jakosé 1 iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, a w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST, 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgsciowy

QOdbidr czesciowy polega na ocenie ilosei 1 jakosci wykonywanych czesei robot. Gdbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Obmiaru
robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoscl.

Calkowite zakonczenie robst oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robodt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$cl
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja ustaleh przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot
uzupetniajgeych 1 poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbior.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowe; i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cech cksploatacyjne obicktu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomnigjszona wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego rob6t jest protokot odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupelniajgce lub zmienne)

Dziennik budowy i1 rejestr obmiaréw (oryginaly)

Wyniki pomiaréw

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiatow

Instrukcje eksploatacyjne

Sk wN

W przypadku gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenic wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.



