

Kłodzko, dnia 08.06.2009 r.

ZP/341/19/09

**Do Wykonawców
w/g rozdzielnika**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "MODERNIZACJA SIĘGACZA ULICY ŁUŻYCKIEJ (ZAPLECZE PRZYSTANKU) W KŁODZKU - ETAP I."

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania jednego z Wykonawców dotyczącego treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE 1

Zamawiający ustalił otwarcie oferty w dniu 11 czerwca 2009 r. Dzień ten jest ustawowo wolny od pracy i jest to jednocześnie ważne święto kościelne. Czy zamawiający podtrzymuje pomimo tych okoliczności otwarcie oferty w tym dniu?.

Odp. Zamawiający modyfikuje terminy składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert zostaje wyznaczony na dzień 12.06.2009 r godz 10:00.

Termin otwarcia ofert 12.06.2009 r. godz 11:00

PYTANIE 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót określa, że wysypisko gruzu i ziemi wskaże inwestor. Proszę o wskazanie tego wysypiska z uwagi na istotny element kalkulacji robót budowlanych.

Odp. Zgodnie z rozdziałem C – SIWZ „...Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i musi obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji wraz z wszelkimi kosztami wynikającymi z jego realizacji.

Wybór wysypiska gruzu i ziemi Inwestor pozostawia Wykonawcy.

PYTANIE 3

Wnioskujemy o wydłużenie czasu realizacji zadania objętego przetargiem. Za wydłużeniem realizacji tego zadania przemawia wiele przesłanek. Wykonanie tylko prac ziemnych i drogowych (bez uwzględnienia pozostałych robót) zajmie ponad 4 000 r-g. biorąc pod uwagę specyficzne warunki budowy, a w szczególności komunikacji i transportu technologicznego na plac budowy, jest ona budową nie przejezdną. Posiada jeden i ten sam wyjazd oraz wjazd, ten od ul. Łużyckiej. Od ul. Połabskiej i Grunwaldzkiej ma jedynie, przejścia których nie można wykorzystać w etapie prowadzenia prac, gdyż nie można przez nie prowadzić transportu materiałów przy użyciu samochodów pow. DMC 3,5 t. jest to po prostu popularnie zwana „ślepa ulica”. Narzuca to pewien określony sposób prowadzenia robót – w szczególności ziemnych, gdzie po wykonaniu wykopu należy wywieźć urobek, a materiałów do wbudowania i zasyпки nie można przywieźć z „drugiej strony”, tym bardziej, że plac budowy nie może być placem zamkniętym ze względu na użytkowników korzystających i użytkujących nieruchomości do których dostęp istnieje tylko z przewidywanego miejsca budowy. Poza tym uzgodnienia branżowe załączone do tego projektu wymagają w pobliżu kolizji prowadzenie prac ziemnych sposobem ręcznym. Kolizji jest niemało. Wykonawca

bezwzględnie musi przestrzegać tych zaleceń gestorów sieci z uwagi na przykre konsekwencje przerwania czynnych kabli bądź rurociągów. Dobrym terminem na sprawną realizację zadania są 3 miesiące.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

PYTANIE 4

Przedmiar robót poz. 39 – Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce 340 m² – materiał z rozbiórki. Z poz. 9 wynika 187 m² odzyskanej kostki. Skąd będzie brakujące 153 m² tj. ok. 37 t ? Czy Zamawiający dostarczy brakujący materiał na plac budowy czy też Wykonawca ma zakupić we własnym zakresie. Może też Zamawiający wskaże miejsce, gdzie posiada składowaną już wcześniej kostkę z demontażu pasującą wymiarem i kolorem do tej wbudowanej i dokona modyfikacji przedmiaru robót.

Odp. Kostkę na brakujący odcinek Wykonawca ma zakupić we własnym zakresie.

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
Dagmara Sułkowska-Skaczyło

Z-ca BURMISTRZA
Miasta Kłodzka
Henryk Urbanowski