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Klodzko, 18 grudma 2009 roku
WI-IV/5541/8/09

Do Wykonawcow

Dotyczy zamowienia ,,Podniesienie konkurencyjnosci regionu Ziemi Klodzkicj poprzez
poprawe jakosci gminnych drog laczacych lokalne centra aktywnosci gospodarczej W
miescie Klodzku z siecia dréog krajowych. Przebudowa ul. Kolejowej wraz z przecbudows
mostu  drogowego 7z murem oporowym przy przyczolku  prawobrzeinym oraz
zabezpieczeniem skarpy na dojeidzie od strony centrum nad rzeka Nysa Klodzky w ciggu
ul. Kolejowej w Klodzku i przebudowa odcinka ul. Dworcowej od skrzyzowania z ul
Kolejowa do wiaduktu kolejowego w Klodzku.”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiajacy udziela wyjasnien na pytania jednego z
Wykonawcow dotyczgcego tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Pytanie 1

Ninigjszym zwracam sie z prosha o udostepnienie badan geologicznych w miejscach pograzania
Scianki szczelnej, gdyz biorac pod uwage warunki gruntowe miasta Klodzka (w przewazajacej
mierze skala) wydaje si¢ niemozliwe wykonanie zalozen projektanta.

Odpowiedz.

Z uwagi na prosty uklad fundamentowania konstrukcji zabezpieczenia korony drogi. nie bylo
potrzeby sporzadzania badan pgeologicznych. W tej samej technologii wykonywane jest
wzmocnienie skarpy w koronie drogi w ramach przebudowy ul. Nadrzecznej. Inwestvcja jest
realizowana przez firme PRDM ,,Drogmost™ Sp. z o.0. w Klodzku. 7 warunkami robdt moina sie
zapoznac na terenie tej budowy.

Pytanie 2

Biorac pod uwage naprawg kamiennego muru jakied 200 m od przedmiotowe] inwestycji (na
zlecenic RZGW) i grubosé okladziny muru (o wiele wezsza niz w projekeie) zdaje si¢ niemozliwe
wykonanie drenazu. Oraz zabezpieczenia betonemn bez jej calkowitego rozebrania. Prosimy o
zajgcie stanowiska, informacje czy taka ewentualnos¢ jest uzgodniona z RZGW, informacje kto
zaplaci za niezgodnosci z Dokumentacja Techniczng oraz o udostgpnienie zalacznikow
wymienionych w operacie wodno-prawnym.

Odpowiedz.

Nalezy przyja¢ parametry 1 rozwiazania przedstawione w projekcie budowlanym i wykonawczym.
Projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zalaczniki wymienione w operacie wodno-prawnym nie maja znaczenia dla ocenv projektu i
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

Pytanie 3

Prosimy o wyjasnicnic ilosci tozysk stalych i przesuwnych — wedlug preedmiaru 4 szt. stale i 4 szt.
przesuwne; na rysunku nr 21 pokazano 1 szt. stale, 3 szt. wielokierunkowo przesuwne i 4 szt szt.
jednokierunkowo przesuwne.

Odpowiedz.
llos¢ tozysk zgodnie z Projektem wykonawczym —rys. 21.




Pytanie 4
W pozycji 16.1 przedmiaru — Linie srodkowe przerywane 1 krawedziowe ciagle na nawierzchni
bitumicznej — brak jest ilosci, prosimy o podanie przedmiaru.

Odpowied?.
Zamawiajacy nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego.

Pytanie 5
Prosimy o wyjasnienie po czyjej stronie sa oplaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew.

Odpowiedz.
Inwestor posiada zezwolenie na wycinke¢ drzew i jest zwolniony z oplat. Wykonawca nie ponosi
zadnych oplat z tytulu wycinki drzew.

Pytanie 6
Prosimy o udostepnienie zalacznikéw do projektéw (dokumenty formalno — prawne i uzgodnienia).

Odpowiedz.
Zamawiajgcy zamiescil na stronie internetowej wyciag z zalacznikow do projektu technicznego i
projektu wykonawczego.

Pytanie 7
Prosimy o wyjasnienic czy mozna laczy¢ funkcje kierownika budowy i kierownika robot
drogowych.

Odpowied:.

Tak, jezeli posiadane przez dana osobg¢ uprawnienia na to pozwalaja, mozna laczy¢ funkcje
kierownika budowy i funkcje kierownika robot drogowych. Pod tym samym warunkiem mo#na
laczy¢ pozostate funkcje.

Pytanie 8

Dokumentacja, ktora zamiescil zamawiajacy podzielona jest na dwie czgsci: drogows i mostowg. W
czedel drogowe] zamawiajgey przewiduje ulozenie, jako warstwy <Scieralnej Betonu Asfaltowego,
natomiast w mostowej mieszanki SMA. Prosimy o uscislenie, ktory rodzaj nawierzchni ma byé
stosowany w calosci zadania.

Odpowiedz.
Ofertg nalezy przygotowac zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia. jesli nastapi
ujednolicenie mieszanki to bedzie to beton asfaltowy.

Pytanie 9

W przedmiarze drogowym w poz. 15 — 18 zamawiajacy przewiduje wykonanie wzmocnienia
skarpy poprzez palowanie oraz wykonanie Zelbetowego oczepu. Na przekroju zamieszczonym
przez zamawiajgeego widac, ze wzmocnienie bgdzie polegalo rowniez na wykonaniu koszy
gabionowych. W projekcie budowlanym brakuje jakiejkolwiek informacji na temat koniecznosci
ulozenia /w koszy. Prosimy o informacje, czy nalezy przewidzie¢ ulozenie koszy gabionowych, a
jezeli tak. to w jakiej 1losci.

Odpowiedz.
Kosze gabionowe beda stanowié¢ jedynie wypelnienie konstrukcji wsporczej zabezpieczenia. Ich
ilos¢ wynika z przekroju poprzecznego tej konstrukeji.




Pytanie 10

Zamawiajacy przewiduje wzmocnienic skarpy poprzez wbicie pali stalowych. Prosimy o
jednoznaczne okreslenie typu wbijanych $cianek, gdyz w dokumentacji zamieszczonej przez
zamawiajacego wymieniane sa scianki dwuteowe i typu Larsen.

Odpowiedz.
W projekeie zalozono pale stalowe G-62 lub odpowiadajace im ksztaltowniki dwuteowe min. 1-400.

Pytanie 11
Czy zamawiajacy przewiduje wykonanie oznakowania poziomego? Jezeli tak to w jakiej ilosci 1
technologii.

Odpowiedz.
Zamawiajgcy nie przewiduje wykonania oznakowania poziomego.

Pytanie 12

Czy gruz z rozbioérki parapetéw zelbetowych (67 m’®) lezaeych na izbicach podpor posrednich ma
pozosta¢ na budowie, gdyz w przedstawionym przedmiarze nie ujgto jego transportu pionowego i
wywiezienia? Moze ma shuzy¢ jako umocnienie skarpy rzeki?

Odpowiedz.
Nalezy przewidzie¢ wywoz gruzu.

Pytanie 13

C'zy plyta betonowa na przesle nurtowym od spodu ma pozosta¢ nienaprawiana? Jej stan techniczny
jest znacznie gorszy od strony niezabezpieczonego spodu niz pod asfaltem. a w PT i przedmiarze
przewiduje sie tylko jej oczyszezenie i pomalowanie a naprawe tylko na 40 m’ na przyczélkach.
Prosimy o jednoznaczng odpowiedz.

Odpowiedz.
Plyta betonowa na przesle nurtowym od spodu ma by¢ naprawiona w migjscu uszkodzen, a calosc
ma zostaé oczyszczona i zabezpieczona powlokami antykarbonatyzacyjnymi.

Pytanie 13

Kto wykona wylaczenie, przecigeie, wymiang uchwytow, korekte poprzecznie 1 ponowne wlgczenie
do systemu gazociagu przebiegajacego pod przgslem stalowym? Koniecznosé tych prac wystepuje z
uwagi na planowane podniesienie przgsta. Nie mozna podnosi¢ z czynnym gazociggiem. Czy jest
uzgodnienie tych prac z gazownia? Zawarte w PT uzgodnienie dotyczy tylko ochrony gazociagu
podczas czyszezenia 1 malowania.

Odpowiedz.

Zgodnie z warunkami przedstawionymi w pi$mie z dnia 22 listopada 2005 roku z Dolnoslaskiej
Spotki Gazownictwa Sp. z o.0. Zaklad Gazowniczy Walbrzych, Dzial Obslugi Sieci — Klodzko
Wykonawea przed przystgpieniem do robot zobowiazany jest zglosic je w Daziale Obslugi Sieci w
Kiodzku w celu ustanowienia nadzoru. Ponadto dokumentacja zostala urgodniona w Zespole
Uzgadniania Dokumentacji Technicznej.

Pytanie 14

Czy jest zawarte uzgodnienie z PKP o czasowym odcigeiu dworca PKP od dojazdu samochoddw
cigzarowych? Nie jest mozliwe wykonanie prac nawierzchniowych z wymiang podbudowy przy
utrzymaniu ruchu cigzarowego po ulicy Dworcowej w kierunku dworca.




Odpowiedz.

Nie ma mozliwosci wstrzvmania ruchu na ul. Dworcowej. Mozliwe jest jedynic czasowe
wprowadzenic pewnych ograniczen w zakresie ruchu samochodéw osobowych uwzgledniajac
mozliwosé¢ dojazdu do Dworca Gléwnego ulicami: Zamiejska. Szpitalna. Istnigjace na tym ciagu
ograniczenia wynikajace z parametrow wiaduktow kolejowych wykluczaja ruch cigzarowy.

Pytanie 15

W zwiazku z prowadzonym do kofica czerwca 2010 roku remontem ulicy Nadrzecinej, czy
Zamawiajacy umozliwi ruch dwukierunkowy dla pojazdow cigzarowych 1 dostawczych przez ul.
FLukasinskiego i rynek w celu zamkniecia ruchu na moscie XV- lecia?

Odpowiedz.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma opracowac projekt organizacji ruchu drogowego na czas realizacji
zamdéwienia zgodnie z przyjelym przez siebie sposobem realizacji zamowienia 1 zgodnie z
procedura tworzenia, opiniowania i zatwierdzania takiego projekiu. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Lukasinskiego. Biorac pod uwage obecny uklad
komunikacyjny Zamawiajacy nie widzi potrzeby udostepniania rynku dla ruchu.

Pytanie 16
W ktorej pozvceji ujaé prace elektryczne na moscie zwigzane z przekladka kabli do nowyceh korytek?

Odpowiedz.

Uwzgledni¢ te prace w dowolnej pozycji kosztorysu ofertowego. Zgodnie z SIWZ kosztorys
ofertowy nalezy sporzadzi¢c metoda kalkulacji uproszczonej. Kosztorysy ofertowe nie beda
podlegaly ocenie. Zamawiajacy oczekuje ich przedlozenia jedynie w celu uzyskania ogolnej
informacji o sposobie ustalenia ceny przez Wykonawcow oraz sporzadzenia harmonogramu
ﬁECEDW‘D—ﬁHHﬂSD“"Hgﬂ.

Pytanie 17

Jak Inwestor przewiduje rozwigzaé ruch towarowo — osobowy w rejonie ulic Lukasinskiego,
Kolejowej, Nadrzecznej 1 Dworcowej w czasie przebudowy mostu nad Nysa Klodzka skoro do
08.08. 2010 r. ul. Nadrzeczna w zwiazku z prowadzeniem jej przebudowy jest wyvlaczona z ruchu
(zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu), a ul. Kolejowa jest czescia objazdu ul.
MNadrzeczne).

Odpowiedz.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca ma opracowa¢ projekt organizacji ruchu drogowego na czas realizacji
zamoOwienia zgodnie z przyjelym przez siebie sposobem realizacji zamowienia i zgodnie z
procedura tworzenia, opiniowania i zatwierdzania takiego projektu. Zamawiajacy dopuszcza
wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Lukasinskiego.

Pytanie 18
Czy Inwestor posiada uzgodnienia z PKP w zwiazku z przebudowg muréw i jezdni po
prawobrzeznej stronie rzeki Nysy Klodzkiej.

Odpowiedz.

Inwestor nie posiada uzgodnienia z PKP. Zakres robét nie ma wplywu na ruch pociagow. Natomiast
Wykonawca ma przewidzie¢ zabezpieczenie robdt prowadzonych w sasiedztwie linii kolejowej i
wiaduktu kolejowego w sposob zapewniajacy bezpieczefistwo ruchu kolejowego. Ponadio
Wykonawca ma powiadomi¢ wlasciwe spotki PKP o dacie rozpoczegcia robot i ich zabezpieczeniu.




Pytanie 19
Czy most nad Nysa Klodzka jest pod ochrong Konserwatora zabytkdw, a jesh tak to czy Inwestor
posiada odpowiednie uzgodnienia odnosnie planowanych prac remontowych.

Odpowiedz.

Most jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami -
figuruje w gminnej ewidencji zabytkow, natomiast nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw wydal opini¢ na wniosek Starostwa Powiatowego w
Klodzku na etapie postgpowania o wydanie decyzji pozwolenia na budowg. Opinia jest pozytywna.

Pytanie 20
Czy Inwestor posiada uzgodnienie z Zakladem Gazowniczym na prowadzenie robot — cigcie,
spawanie konstrukcji stalowych — w poblizu istniejacych sieci gazowych.

Odpowied:.

Zgodnie z warunkami przedstawionymi w pismie z dnia 22 listopada 2005 roku z Dolnoslaskiej
Spotki Gazownictwa Sp. z o.o. Zaklad Gazowniczy Walbrzych, Dzial Obstugi Sieci — Klodzko
Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest zglosié¢ je w Dziale Obstugi Sieci w
Klodzku w celu ustanowienia nadzoru. Ponadto dokumentacja zostata uzgodniona w Zespole
Uzgadniania Dokumentac)1 Techniczne;.

Pytanie 21
Czy Wykonawca powinien skalkulowac zabezpieczenie sieci gazowych na czas prowadzenia robot.

Odpowiedz.
Tak.

Pytanie 22
Czy po przekazaniu placu budowy wykonawca bedzie odpowiadal za zimowe ulrzymanie
remontowanych ulic.

Odpowiedz.
Tak.

Pytanie 23

Przewidywane w Projekcie Wykonawczym podniesienie przgsla nurtowego dla docelowej korekty
niwelety 1 wymiany lozysk koliduje z siecig gazowa gA 200 9250) przebiegajaca przez most.

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia, warunki techniczne wydane przez Zarzadce Sieci Gazowej
w zakresie robot na czynnej sieci gazowej znajdujacej sie na obiekcie mostowym?

Odpowiedz.

Zgodnie z warunkami przedstawionymi w pismie z dnia 22 listopada 2003 roku z Dolnoélaskiej
Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaklad Gazowniczy Walbrzych, Dzial Obstugi Sieci — Klodzko
Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowiazany jest zglosi¢ je w Dziale Obslugi Sieci w
Klodzku w celu ustanowienia nadzoru. Ponadto dokumentacja zostala uzgodniona w Zespole
Uzgadniania Dokumentacyi Technicznej.

Na etapie projektu zakladano realizacj¢ korekty poloZenia przesla stalowego w sposob niezalezny
od gazociggu do miego podwieszonego, ktory na ten czas powinien zosta¢ podparty na niezaleznej
konstrukeji wsporezej np. kratownicowej, opartej na istniejacych podporach.

Pytanie 24

Czy zainstalowany pod przgstem nurtowym gazociag o oznaczeniu gA 200 9250) jest gazociagiem




niskiego. sredniego czy wysokiego cisnienia?

Odpowied:.
Jest to gazociag niskiego cisnienia.

Pytanie 25
Czy zamawiajgcy zna sposob podwieszenia (zamontowania) gazociagu do konstrukeji przesta?

Odpowiedz.

Na etapie projektu zakladano realizacje korekty polozenia przesta stalowego w sposob niezalezny
od gazociagu do niego podwieszonego, kidry na ten czas powinien zosta¢ podparty na niezaleznej
konstrukeji wsporczej np. kratownicowej, opartej na istniejacych podporach. Po ustawieniu przgsia
stalowego w pozycji docelowe) nalezy podwiesié gazociag do preegsta dostosowujge odpowiednio
zawlesla.

Pytanie 26
Czv gazocigg gA 200 (250) odwieszony do przgsta nurtowego podlega zabezpieczeniu
antykorozyjnemu?

Odpowiedz.

Nie Po odkryciu gazociagu nalezy zinwentaryzowaé przebieg i stan istniejacego pazociagu.
Wszelkie prace zwiazane z sieciami gazowymi nalezy wykonac pod nadzorem i w uzgodnieniu z
Dziatem Obstugi Sieci w Klodzku. Mozliwa jest wymiana gazociagu przez zarzadee sieci.

Pytanie 27
Czy gazociag gA 200 (250) znajduje si¢ w wymaganej przepisami rurze oslonowej?

Odpowiedz.
Nie posiadamy takich informacji, zarzadea sieci réwniez nie jest w stanie udzieli¢ jednoznacznej
odpowiedzi.

Pytanie 28

Na rysunku ., Mur oporowy przy przyczotku prawobrzeznym w przekroju 2-27 znajduje sie opls
jego naprawy ,Oczyszczenie muru i naprawa S]}r.}ln iniekcyjne wypelnienie spekan. Po wizji
lokalne;j Hl\'nlt:rdfdm} iz mur ma pochylenie przeciwne od zakladanego (jest wvchylony od
plaszczyzny pionowej na zewnatrz w kierunku rzeki, a nie jak sugeruja ... kamiennego, brak kapy
gzymsowe] na potowie dtugosci muru). Uwazamy, Zze zagroZona jest jego statecznoscé.

Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy przewiduje zmiang sposobu jego naprawy (np. przez rozebranie
— przelozenie)?

Odpowiedz.
W ofercie nalezy uwzglednic zakres przewidziany w projekcie.

Pytanie 29

Prosz¢ o wyjasnienie nastepujacych watpliwosci w kosziorysie ofertowym ..Przebudowa ulicy
Kolejowej w Klodzku™. W projekeie przebudowy ulicy Kolejowej w Klodzku na oczepie
zelbetowym znajduje sig warstwa osac.camc,a z tlucznia kamiennego oraz warstwa wyrownujaca
pod podbudowe chodnika, kiora nie zostala uwzgledniona w kosztorysie ofertowym. Objetosé
warstwy drenazowej z tucznia 2.50x112,5x0,30 = 8437 m’, objetosé pozostalej zasypki
2,50x112,5x0,40 = 112,5 m. Takze nie uwzgledniono nawierzchni wjazdu na posesje nr 26 z kostki
betonowej o gr. 8 cm o pow. 30 m’.




Odpowiedz.

Zalgczone do SIWZ przedmiary robot, ze wzgledu na wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
zamowienia, sa jedynie dodatkowa podstawg informacyjng. Zgodnie z SIWZ kosztorys ofertowy
nalezy sporzadzi¢ metoda kalkulacji uproszczonej. Kosztorysy ofertowe nie bgda podlegaly ocenie.
Zamawiajacy oczekuje ich przedlozenia jedynie w celu uzyskania ogdlnej informacji o sposobie
ustalenia ceny przez Wykonawcow oraz sporzadzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego.




