Page 1 of 10

Ktodzko: Zwiekszenie ruchu turystycznego na Dolnym Slasku poprzez
udostepnienie obiektéw dziedzictwa kulturowego. Etap | - adaptacja
Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Ktodzko do petnienia nowych funkcji-
petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu
Numer ogtoszenia: 213913 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamoéwienia publicznego.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miejska Kiodzko | pl. Bolestawa Chrobrego 1, 57-300 Kiodzko, woj.
dolnoslgskie, tel. 074/8654600. faks 074 8674062,
Adres strony internetoweyj Zamawiajgcego: www.um klodzko.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA Ii: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Zwiekszenie ruchu turystycznego na Dolnym
Slasku poprzez udostepnienie obiektow dziedzictwa kulturowego. Etap | - adaptacja Wielkiego Kleszcza na
Twierdzy Ktodzko do petnienia nowych funkcji- petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu.

I1.1.2) Rodzaj zamoéwienia: ustugi.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Postepowanie prowadzone jest
w trybie przetargu nieograniczonego ponizej 193.000 EURO zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113 poz. 759) 1. Przedmiotem
zamowienia jest petnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla inwestycji pn. ,Zwiekszenie ruchu turystycznego
na Dolnym Slgsku poprzez udostepnienie obiektow dziedzictwa kulturowego. Etap | - adaptacja Wielkiego
Kleszcza na Twierdzy Kiodzko do petnienia nowych funkciji. Inzynier kontraktu oznacza Wykonawce
wylonionego przez Zamawiajacego na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego do
wykonania ustug Inzyniera kontraktu opisanych w niniejszej SIWZ. Zamawiajacy wymaga, aby Inzynier
kontraktu posiadat w swoim zespole i finansowat odpowiednich branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego wraz z archeologiem, a takze odpowiadat za wspolprace i finansowanie nadzoru
autorskiego na przedmiotowe; inwestycji na zasadach i warunkach opisanych w niniejszej SIWZ. Celem
Szczegotowym jest wykonanie i zakonczenie, zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym SIWZ i

zatgcznikach, realizacji zadania, na ktory sktada sie obiekt budowlany, w szczegolnosci m. in. poprzez: -
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techniczne zarzgdzanie inwestycjg; - petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz pefnienie
funkcji koordynatora czynnosci branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z
postanowieniami decyzji pozwolenia na budowe, decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw,
przepisami polskiego prawa, w szczegdélnosci Ustawy Prawo Budowlane; - przygotowanie i kompletowanie
dokumentow niezbednych do rozliczenia inwestycji przez Zamawiajgcego z jednostkami
wspotfinansujgcymi; - inne czynnosci niezbedne do uzyskania celu przedmiotu zaméwienia. W
szczegolnosci Inzynier kontraktu odpowiedzialny jest za zapewnienie profesjonalnego i kompletnego
nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem inwestycji w zakresie robot budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane i przepisami z nim zwigzanymi oraz za prowadzenie kontroli zgodno$ci wykonywanych
robot z dokumentacjg projektowa, pozwoleniem na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi,
przepisami polskiego prawa oraz zasadami wiedzy inzynierskiej, w tym dokonywania kontroli w czasie
dostarczania materiatow i urzadzen, ktére beda niezbedne do realizacji rob6t. Inzynier kontraktu ma
obowigzek zarzadzania zadaniami, ktére bedzie obejmowato nadzér, koordynacje i zakonczenie catego
procesu inwestycyjnego, w tym wykonywanie obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego i
koordynowanie czynnosciami branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego, archeologa wraz z
nadzorem autorskim zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy
Prawo Budowlane. Zarzgdzanie to bedzie wykonywane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz
zgodnie z zasadami wdrazania Dolnoslgskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Podstawowe
zadania Inzyniera kontraktu: 1) Wspétpraca i finansowanie nadzoru autorskiego, 2) Przedstawienie
pisemnego planu wspoipracy z okresleniem warunkéw tej wspotpracy, w odniesieniu do nadzoru
autorskiego, 3) Udziat w protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego dla Wykonawcy robét placu
budowy, 4) Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, 5) Petnienie nadzoru inwestorskiego w ramach
prowadzonej inwestycji, 6) Sprawdzanie zgodnosci wykonywanych rob6t budowlanych z projektem i
pozwoleniem na budowe, decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,
7) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez pobyt branzowych inspektoréw nadzoru na budowie w
miare potrzeb wynikajgcych z toku budowy, z tym, ze od dnia przekazania terenu budowy wykonawcy robét
osoby te muszg by¢ na budowie nie rzadziej niz trzy razy w tygodniu. Pobyt musi by¢ udokumentowany
wpisem do dziennika budowy z podanie zakresu robot, ktére zostaty prowadzone, 8) Sprawdzanie i
potwierdzanie jakosci wykonanych przez Wykonawce robét: dostarczonych, wbudowanych urzadzen,
materiatow budowlanych, wyposazenia, i innych wymaganych zapisami umowy, w sposob i na zasadach w
niej opisanych, 9) Sprawdzanie dokumentow, zezwolen, deklaraciji zgodnosci, certyfikatow itd., w celu
uniknigcia uzycia materiatow uszkodzonych lub nie majacych wymaganych certyfikatow, 10) Sprawowanie
kontroli nad sposobem skladowania i przechowywania materiatéw, 11) Zatwierdzanie materiatow
budowlanych i instalacyjnych oraz urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do wbudowania
oraz sprawdzanie autentycznosci, kompletnosci, prawidiowosci zalecen dotyczacych wszelkich

certyfikatow, atestow, dokumentow jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, gwarancji, praw wiasnosci itp., w
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celu nie dopuszczenia do wbudowania materiatow wadliwych lub nie dopuszczonych do stosowania, 12)
Sprawdzanie poprawnosci wykonania i odbieranie robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, 13)
Uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych, 14) Potwierdzanie
faktycznie wykonanych robét budowlanych oraz usunigtych wad, 15) Dokonywanie z projektantami
stosownych uzgodnien oraz egzekwowanie uzupetnien w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego, 16)
Informowanie Zamawiajgcego o koniecznoéci wykonania robét dodatkowych, uzupetniajgcych i innych
zgodnie z umowag i z zachowaniem zasad ustawy PZP, 17) Przygotowywanie i przedktadanie
Zamawiajgcemu protokotow koniecznosci robét dodatkowych oraz uzupetniajgcych i innych z zachowaniem
zasad ustawy PZP wraz z kosztorysami dotyczgcymi tych robét a takze opiniowanie ich zasadnos$ci oraz
dokonywanie ich kontroli w trakcie realizacji, 18) Przeprowadzanie regularnych inspekcji terenu budowy
sprawdzajgcych, co najmniej prawidtowos¢ i jakos¢ wykonywanych robét, zabezpieczenie bezpieczenstwa i
zdrowia, jakos¢ uzywanych materiatéw, itp., 19) Wydawanie Wykonawcy robét, kierownikowi budowy lub
kierownikowi robét, polecen, dotyczacych: usunigcia nieprawidiowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia roboét lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych, potwierdzonych wpisem do Dziennika Budowy, 20)
Zadanie od Wykonawcy, kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych rob6t budowlanych, a takze wstrzymania ich dalszego wykonywania w
przypadku, gdy ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe, 21) Prowadzenie i przechowywanie korespondenciji
z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji inwestycji ze szczegélnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i
wnioskow kierowanych do Wykonawcy robét, mogacych by¢ dowodami w razie ewentualnych sporow,
roszczen Wykonawcy robot, katastrof budowlanych itp., 22) Nadzorowanie i dopilnowanie zalecen komisji
odbiorowej i usuniecia, przez Wykonawce robét, stwierdzonych usterek dajacych sie naprawi¢, 23)
Opracowanie opinii dotyczacej wad obiektu uznanych za nie nadajgce sie do usunigcia oraz wnioskowanie
o obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy robot z okresleniem utraty wartosci rob6t budowlanych i kwot
obnizonego wynagrodzenia za te roboty, 24) Pisemne opiniowanie i rekomendowanie wszystkich zmian w
planach i innej dokumentacji stuzacej do opisu przedmiotu zamowienia na roboty budowlane, ktére mogg
okazac sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w nastepstwie wykonywania robét budowlanych, 25)
Uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczgcych zakresu i wartosci robét budowlanych, 26)
Sprawdzenie poprawnosci opracowania dokumentacji powykonawczej oraz ocena jej zgodnosci z
faktycznie wykonanymi robotami budowlanymi, 27) Pisemne opiniowanie wystgpien Wykonawcy robét np.
o przedtuzenie terminu na ukonczenie robét, wraz z pisemna analizg skutkéw finansowych, formalnych i
prawnych dla inwestycji i Zamawiajgcego, 28) Przygotowanie w terminie 7 dni, w przypadku przerwania
robot budowlanych z jakiejkolwiek przyczyny przez Wykonawce robét, inwentaryzacji wykonanych robot;

29) Zweryfikowanie i pisemne zatwierdzenie przez branzowych inspektoréw nadzoru obmiaréw robot
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wykonanych przez Wykonawce robét, 30) Opiniowanie (w aspekcie prawnym, formalnym i merytorycznym)
przyczyny nie dotrzymania terminu na ukonczenie inwestycji z winy Wykonawcy robét. Opinia bedzie
wykonana najpozniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia w/w okolicznosci, 31) Powiadamianie Wykonawcy
robot i Zamawiajgcego o wykrytych wadach wykonanych robét budowlanych raz okreslenie zakresu robot
niezbednych do wykonania celem usuniecia tych wad wraz z podaniem wymaganych terminéw ich
wykonania a nastgpnie dokonania odbioru wykonanych robét usuwajgcych wady. Pisemne potwierdzenie
usunigcia tych wad, 32) Przeprowadzanie z Wykonawcg robét odbioréw czesciowych, (jesli sg
przewidziane) i koncowego odbioru robét budowlanych, w sposéb i na zasadach okreslonych w umowie,
33) Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji zwigzanej z Projektem, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepiséw prawa, wytycznych i innych, 34) Wykonywanie dokumentaciji fotograficznej
placu budowy, poszczegoinych elementow robét budowlanych i archiwizowanie, za pomoca zdjeé w formie
cyfrowej, 35) Koordynowanie prac branzowych inspektoréw nadzoru, 36) Przyjecie od Wykonawcy robét
Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowigcego podstawe rozliczen, 37) Zapewnienie statego
kontaktu Zamawiajgcego z personelem Inzyniera kontraktu na kazdym etapie rob6t budowlanych, 38)
Biezace informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych sporach lub problemach. Inwestycje pn. Zwiekszenie
ruchu turystycznego na Dolnym Slgsku poprzez udostepnienie obiektéw dziedzictwa kulturowego. Etap | -
adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kiodzko do petnienia nowych funkciji- szczegétowo opisuje
projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét. Dokumenty te dostepne sg na
stronie internetowej: www.bip.um.klodzko.pl w zaktadce: zaméwienia publiczne, zaméwienie publiczne nr
21. W nagtowkach wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowe] inwestycji Wykonawca,
jak i Zamawiajacy zobowigzani sg do uzywania ponizszego logotypu: Logotyp dostepny jest w wersji
czarnobiatej i kolorowej na stronie: http:dolnyslask.pl, w zaktadce: RPO WD - Informacja i promocja - Znaki
graficzne Termin wykonania zaméwienia art. 36 ust. 1 pkt 4 Zamawiajacy ustala termin wykonania
zamowienia jako termin wymagany: 30 wrzesnia 2011 rok, z warunkami, ze: 1. Zamawiajacy przewiduje w
2010 roku prowadzenie prac budowlanych tylko z robét w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne. Powyzsze prace mogg by¢ prowadzone jedynie do 30 wrzesnia 2010 roku. 2.
UWAGA!: roboty budowlane moga byé prowadzone jedynie od 01 kwietnia do 30 wrze$nia 2011 roku..
11.1.4) Czy przewiduje sig udzielenie zaméwien uzupetniajacych: tak.
Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwien uzupetniajacych
Zamawiajgcy przewiduje zamoéwienie uzupetniajace, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo
zamowien publicznych. Zamawiajgcy moze udzieli¢ zamowienia z wolnej reki, jezeli zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych oklicznosci: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia
zamowienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy ustug lub robét budowlanych zaméwien
uzupetniajacych, stanowigcych nie wigcej niz 50 % wartosci zamoéwienia podstawowego i polegajacych
na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamoéwien, jezeli zaméwienie podstawowe zostato udzielone w

trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, a zamoéwienie uzupetniajace bylo przewidziane w
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ogtoszeniu o zamoéwieniu dla zamoéwienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamowienia
podstawoweqgo;,
11.1.5) Wspdlny Stownik Zamowien (CPV): 71.52.00.00-9, 71.54.00.00-5, 71.63.00.00-3, 71.52.10.00-6,
71.54.10.00-2.
I1.1.6) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty cze$ciowej: nie.

1.11.7) Czy dopuszcza sie ztozenie oferty wariantowej: nie.

I.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakorczenie: 30.09.2011.

SEKCJA lll: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

1ll.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia: nie
11.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz: Wykonat w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert o udzielenie zamoéwienia, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, przynajmniej jedng ustuge
polegajacg na petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub inzyniera kontraktu lub
inwestora zastepczego lub koordynatora branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
inng funkcje odpowiadajgcg swoim rodzajem przedmiotowi zamdwienia pn. Zwiekszenie ruchu
turystycznego na Dolnym Slasku poprzez udostepnienie obiektow dziedzictwa kulturowego. Etap
| - adaptacja Wielkiego Kleszcza na Twierdzy Kiodzko do petnienia nowych funkcji-o tgcznej
wartoéci roboét nie mniejszej niz 500 000,00 PLNbrutto; Wykazane ustugi muszg odpowiadac
swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia pn. Zwiekszenie ruchu turystycznego na Dolnym
Slasku poprzez udostepnienie obiektow dziedzictwa kulturowego. Etap | - adaptacja Wielkiego
Kleszcza na Twierdzy Kiodzko do peinienia nowych funkcji. Nalezy podac ich wartosci,
przedmiot, daty wykonania i odbiorcow, oraz zatgczenie dokumentu potwierdzajgcego, ze te
ustugi zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie, np. referencje, protokoty odbioru [w
przypadku wspolnego ubiegania sie dwoch lub wiecej Wykonawcéw o udzielenie niniejszego
zamowienia, oceniana bedzie ich fgczna wiedza | doswiadczenie]

11l.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, iz dysponuje do wykonania
niniejszego zamowienia nastepujgcymi osobami: 1)inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
sanitarnej, posiadajacego: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadajgce im
rownowazne upraw-nienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepisow), - aktualny, na dzien skiadania ofert, wpis na liste czionkow
wiasciwej Izby samorzadu zawodowego lub odpowiedniej instytucji w przypadku Wykonawcow z
krajow UE, o$wiadczenie, ze osoba ta posiada uprawnienia i przynalezy do Izby nalezy dotgczy¢
do oferty, - doswiadczenie w petnieniu funkciji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
sanitarnej na wykonanie budowy/przebudowy sieci sanitarnych i o tacznej wartosci rob6t co
najmniej 80 000,00 PLN/brutto; 2)Inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy elektryczne;j,
posiadajgcego: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych (lub odpowiadajgce im
réwnowazne upraw-nienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow), - aktualny, na dzien skiladania ofert, wpis na liste cztonkéw
wiasciwej Izby samorzadu zawodowego lub odpowiedniej instytucji w przypadku Wykonawcow z
krajow UE, o$wiadczenie, ze osoba ta posiada uprawnienia i przynalezy do Izby nalezy dotgczyé
do oferty, - doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
elektrycznej na wykonanie budowy/przebudowy sieci elektrycznej i o acznej wartosci robét co
najmniej 80 000,00 PLN/brutto; 3)inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy
ogodlnobudowlanej, posiadajacego: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci ogolnobudowlanej z min. 2 letnim do$wiadczeniem
zawodowym na budowie przy zabytkach nieruchomych, - aktualny, na dzien skiadania ofert, wpis
na liste cztonkow wiasciwej Izby samorzadu zawodowego lub odpowiedniej instytucji w
przypadku Wykonawcow z krajow UE, o$wiadczenie, ze osoba ta posiada uprawnienia i
przynalezy do Izby nalezy dotaczy¢ do oferty, - doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w branzy ogéinobudowlanej na roboty budowlane o tacznej wartosci
robot co najmniej 250 000,00 PLN/brutto; 4)Uprawnionego Archeologa, posiadajgcego: - tytut
zawodowy magistra uzyskany po ukonczeniu wyzszych studiéw na kierunku archeologia oraz
odbytg po ukonczeniu tych studiéw, co najmniej 12-miesiczng praktyke zawodowa w zakresie
tych badan, [ w przypadku wspoinego ubiegania sie dwéch lub wiecej Wykonawcow o udzielenie
niniejszego zaméwienia, oceniany bedzie ich taczny potencijat techniczny.] UWAGA! W
przypadku inspektora nadzoru inwestorskiego w branzy ogélnobudowlanej posiadajgcego

uprawnienia w specjalnosci ogélnobudowlanej z min. 2 letnim do$wiadczeniem zawodowym na
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budowie przy zabytkach nieruchomych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie o posiadanej praktyce
wraz z wykazem wymaganej praktyki.
[11.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spetniony jezeli Wykonawca wykaze, iz: Jest ubezpieczony od
odpowiedzialnoéci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
obejmujgcym co najmniej przedmiot zamoéwienia. Nalezy zataczy¢ dowod optacenia polisy w
przypadku pfatnosci jednorazowej lub dowdd opfacenia ostatniej raty w przypadku ptatnosci w
ratach, a w przypadku braku optaconej polisy inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia. [w przypadku wspdéinego ubiegania sie dwoch lub wiecej
Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamoéwienia, oceniana bedzie ich tgczna sytuacja
ekonomiczna i finansowal.
11l.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1ll.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprécz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy
przedtozyc:

e wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych roéwniez
wykonywanych, dostaw lub ustug w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu skiadania ofert
albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcéw, oraz zatagczeniem dokumentu potwierdzajgcego, ze te dostawy lub ustugi zostaty

wykonane lub sg wykonywane nalezycie

e wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i
wyksztaicenia niezbednych dla wykonania zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez

nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami

e osSwiadczenie, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien

e opfacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
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przedmiotem zamowienia

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nalezy przediozy¢:

e oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo skiadania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

e wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu
na potencjat innych podmiotow, ktére beda braty udziat w realizacji czeSci zamowienia,
przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, okreslonym w pkt [11.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada:
11.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:
e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w

postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skiadania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu
skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo
skladania ofert - albo o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, jezeli
w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie takiego zaswiadczenia

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt Il.4) albo w pkt IlI.5)

Dokumenty dodatkowe: 1)Wypetniony formularz ofertowy +formularzCENA OFERTY- zalgcznik nr 1. 2)

Zaakceptowany projekt umowy. Projekt umowy powinien zosta¢ zaakceptowany bez dokonywania w nim
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jakichkolwiek zmian.
11l.7) Czy ogranicza sie mozliwo$¢ ubiegania sie o zamoéwienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowieri umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Pozostale istotne dla Wykonawcy postanowienia zostaty zawarte w projekcie umowy, stanowigcym
zalgcznik do niniejszej SIWZ. W szczegélnosci méwi o tym § 4 projektu umowy, iz: 1. Funkcje Inzyniera
Kontraktu Wykonawca bedzie peinit od dnia podpisania umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego zadania inwestycyjnego okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, ktory obejmuje uczestniczenie w przegladach i odbiorach wynikajgcych z okresu
gwarancji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia: www.bip.um klodzko.pl w zakladce zamoéwienia publiczne.

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyska¢ pod adresem: Urzad Miasta w
Kiodzku ; pl. B. Chrobrego 1; 57-300 Ktodzko, pok. 217 w godz. 7:30-15:30 od poniedziatku do pigtku.
IV.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert: 17.08.2010
godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta Klodzka pl. Bolestawa Chrobrego1, 57-300 Kiodzko pok. 101 Biuro
Obstugi Ludnosci w godzinach 7.30-15.30.

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodkéw Unii
Europejskiej: Inwestycja wspoffinansowana przez Unig Europejskag ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa
Dolnoslaskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi

srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA), ktére miaty by¢ przeznaczone na sfinansowanie catosci lub czesci zamowienia: tak
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