
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WARUNKÓW WYKONANIA
I  ODBIORU  ROBÓT 

Obiekt:  Budowa oświetlenia drogowego w Kłodzku

Adres:   Kłodzko ul. Lisia

Inwestor: Gmina Kłodzko 
                57-300 Kłodzko pl. Bolesława Chrobrego 1

Opracował: mgr inż. Władysław Juchniewicz



Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót
1. Dane ogólne:

a.  Obiekt : Budowa oświetlenia drogowego w Kłodzku
            Adres: Kłodzku ul. Lisia

b. Stadium : Projekt budowlano-wykonawczy
c. Inwestor: Gmina Kłodzko
d. Podstawa opracowania

 Inwentaryzacja obiektu
 Wizja lokalna
 Wytyczne Inwestora zadania
 Mapa do celów projektowych
 Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  –  Prawo  budowlane  Dz.U  z  2015  roku   z

późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku Dz. U. z dnia

16 września 2004 r.
 Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspólnego Słownika

Zamówień Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z późniejszymi zmianami
zwany „Wspólnym Słownikiem Zamówień”

 Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja  Techniczna  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla  poszczególnych  wymagań
technicznych dotyczących wykonania robót , które zostaną wykonane w ramach budowy „Budowa
oświetlenia drogowego w Kłodzku ul. Lisia”.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną obejmują roboty:

a. Podstawowe
 Montaż nowych słupów oświetleniowych
 Montaż nowych opraw oświetleniowych
 Wykopy pod linię oświetleniową
 Układanie kabli zasilających i oświetleniowych

b. Towarzyszące
 Geodezyjne wytyczenie trasy kabli
 Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów
45311000-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311000-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych
45316000-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

1.3.2 Niezależnie  od  postanowień  warunków  szczególnych  normy  państwowe,  instrukcje  i
przepisy  wymienione  w specyfikacji  technicznej  będą stosowane przez  wykonawcę  w
języku polskim.

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami kierownika budowy
1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.



1.4.2 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa dokumentacja Projektowa będzie zawierać 

 Projekt techniczny
 Ślepy kosztorys
 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu umowy, będzie
zawierać następujące części:

 Opis techniczny
 Obliczenia techniczne
 Mapa do celów projektowych
 Plan sieci oświetleniowych
 Słupy oświetleniowe
 Oprawy oświetleniowe
 Uzgodnienia branżowe
 Zgody właścicieli na prowadzenie robót

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
 Projekt organizacji ruchu na czas budowy
 Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków
 Projekt organizacji i harmonogram robót
 Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja Techniczna,  Specyfikacja  Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby  w
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu  powinien  natychmiast  powiadomić  Kierownika  budowy  lub  Inspektora  Nadzoru,  który
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy
jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i
elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z  określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą  niezwłocznie
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w
tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki
niezbędne do ochrony robót.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

 Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej
 Podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących

ochrony środowiska na terenie  i  wokół  terenu budowy oraz będzie  unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

a. lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
b. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:



1. zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi

2. zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami
3. możliwością powstania pożaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli
Wykonawca  użył  materiałów szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji  dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych
na terenie budowy i powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywani napraw. Wykonawca będzie odpowiadać
za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
1.5 Określenia podstawowe
Inspektor  nadzoru –  osoba  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  upoważniona  do  nadzoru  nad
realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora  nadzoru rejestr  z ponumerowanymi  stronami,
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inżyniera.
Laboratorium –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  zamawiającego,  niezbędne  do
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania. 



2. Materiały 
2.1. Źródła pozyskiwania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  na  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii
(części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła
uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  udokumentowania,  że  materiały
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w
czasie postępu robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na  pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez
Zamawiającego i  jest  zobowiązany dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inżynierowi. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:  opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscu
uzgodnionym z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiu zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,
bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  nadzoru.  Jeśli  Inspektor  nadzoru  zezwoli
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nieakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowani materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  specyfikacja  techniczna  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym,
jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  nadzoru.  Wybrany  i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. Sprzęt  
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do robót  powinien być  zgodny z ofertą
Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem typów  i  ilości  wskazaniom zawartym  w ST,  PZJ  lub
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Inżyniera  w terminie  przewidzianym
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania  robót ma być  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.



Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli  dokumentacja  projektowa lub  ST przewidują  możliwość  wariantowego użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. Transport
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążeń  na  oś  przy  transporcie
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał
Inspektor nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inspektra, w terminie przewidzianym umową. 
Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte
przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg
publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. Wykonanie robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  Umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za  dokładne wytyczenie  w planie i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny
koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru a  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w
normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektora  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  robót,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w
czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonywania  robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonywanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną 
1. organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
3. BHP
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne
5. wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonywania

poszczególnych elementów robót
6. system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót



7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, pomiarów, proponowany sposób i

formę przekazywania tych informacji Inspektora nadzoru 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe

2. rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  materiałów,
kruszyw itp.

3. sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie
transportu

4. sposób i procedurę pomiarów 
5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem  aby  osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektora  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  normach  i
wytycznych . W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektora nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
pomiarowy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego s ST, można stosować wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty i badania
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektora  nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań będą przekazywane Inspektora nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektora  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania
kontroli  i  prowadzenia  badania  niezależnie  od Wykonawcy.  Jeżeli  wyniki  tych  badań wykażą,  że
raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  Inspektora  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych pomiarów lub oprze się na wyłącznie  na
własnych pomiarach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych pomiarów lub dodatkowych
badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

 Polską Normą



  aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi
ST

W przypadku materiałów, dla których te dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót
będzie posiadać te dokument, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

a. Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod
drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

1. Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. Uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i

harmonogramów robót
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
4. Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach
5. Uwagi i polecenia Inżyniera
6. Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem przyczyny
7. Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót
8. Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
9. Stan pogody i  temperaturę powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegającym

ograniczeniom 
10. Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robót
11. Inne istotne informacje o przebiegu robót

b. Rejestr obmiaru
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów  robót.  Obmiary  wykonywanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów
c. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych pkt a – b, następujące dokumenty:

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego
2. Protokół przekazania terenu budowy
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
4. Protokół odbioru robót
5. Protokoły narad i ustaleń
6. Korespondencja na budowie

d. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.



7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiarów.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia i  sprzęt  pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót  będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.  Urządzenie i  sprzęt  pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres trwania robót. 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem
8. Odbiór robót
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
2. Odbiorowi częściowemu
3. Odbiorowi ostatecznemu
4. Odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym
wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektora nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony niezwłocznie.
Jednak  nie  później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia  wpisem  do  dziennika  budowy  i
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektora  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  a w konfrontacji z
dokumentacją projektową, ST, i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Obmiaru robót dokonuje Inspektora
nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty dokona  ich  oceny jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót  komisja  zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych  w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i
poprawkowych.



W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub uzupełniających,  komisja
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem
tolerancji  i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w dokumentach umownych.
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zmienne)
3. Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały)
4. Wyniki pomiarów
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
6. Rysunki  (dokumentacje0  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii

telefonicznej,  gazowej,  energetycznej)  oraz  protokóły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót sieci oświetlenia drogowego
8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
9. Instrukcje eksploatacyjne

W  przypadku  gdy  według  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania  dokumentacji  nie  będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.5. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.


