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Ogloszenie nr 537165-N-2017 z dnia 2017-06-22 r.

Gmina Miejska Klodzko: Przebudowa budynku magazynowego w Klodzku przy ulicy Lukasinskiego
28 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowo-biurowy w celu utworzenia
Klodzkiego Inkubatora Przedsigbiorczosci — modernizacja infrastruktury terenéw inwestycyjnych.
Zadanie realizowane w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy: Zamdwienia publicznego
Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspoHinansowanego ze sSrodkéw Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

ZamoOwienie bedzie wspotfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020 wspotinansowane ze srodkow Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego/ Europejskiego Funduszu Spotecznego. Numer naboru: RPDS.01.03.01-
IP.01-02-133/16 horyzont (OSI) schemat B. Uwaga: umowa z Wykonawca wybranym na zasadach
przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych zostanie zawarta po podpisaniu umowy o
dofinansowanie zaméwienia.

O zamowienie moga ubiegaé si¢ wylacznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktérych
dzialalnos¢, lub dzialalnosé ich wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktore beda realizowaly
zamoOwienie, obejmuje spoleczng i zawodow3a integracje osob bedacych czlonkami grup spolecznie
marginalizowanych

Nie

Nalezy poda¢ minimalny procentowy wskaznik zatrudnienia osob nalezacych do jednej lub wigcej
kategorii, o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych przez

zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajacy

1z46 2017-06-22 13:12



http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8463...

Nie
Postgpowanie przeprowadza podmiot, ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli
przeprowadzenie postgpowania

Nie
Informacje na temat podmiotu ktéremu zamawiajacy powierzyl/powierzyli prowadzenie
postepowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiajacych

Nie

Jezeli tak, nalezy wymieni¢ zamawiajacych, ktorzy wspolnie przeprowadzaja postegpowanie oraz podac
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktéw wraz z danymi do

kontaktow:

Postgpowanie jest przeprowadzane wspolnie zzamawiajacymi z innych panstw czZlonkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postgpowania wspélnie zzamawiajacymi z innych panstw
czZlonkowskich Unii Europejskiej — majace zastosowanie krajowe prawo zamowien publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Klodzko, krajowy numer identyfikacyjny 52605000000, ul.
pl. Bolestawa Chrobrego 1, 57300 Klodzko, woj. dolnos$laskie, panstwo Polska, tel. 074/8654600, ,
e-mail umklod@um.klodzko.pl, , faks 748 674 062.
Adres strony internetowej (URL): www.um.bip.klodzko.pl
Adres profilu nabywecy:
Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyska¢ dostep do narzedzi i urzadzen lub formatow
plikow, ktore nie sa ogolnie dostepne
L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa
1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy):
Podziat obowiazkéw migdzy zamawiajacymi w przypadku wspdlnego przeprowadzania
postepowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania z zamawiajacymi z
innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajacych jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postgpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postgpowania
odpowiadaja pozostali zamawiajacy, czy zamowienie bedzie udzielane przez kazdego z

zamawiajacych indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych
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zamawiajacych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezposredni dostgp do dokumentow z postgpowania mozna uzyskac¢ pod
adresem (URL)

Tak

www.um.bip.klodzko.pl

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona bedzie specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia

Tak

www.um.bip.klodzko.pl w zakladce Przetargi/zamowienia publiczne/zamdwienia publiczne powyzej

30.000 euro 2017r.

Dostep do dokumentow z postepowania jest ograniczony - wigcej informacji mozna uzyska¢ pod
adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu nalezy przesylac:
Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przestanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post¢gpowaniu w
inny sposéb:
Nie

Inny sposob:

Wymagane jest przestanie ofert lub wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu w
inny sposob:

Tak

Inny sposob:

w wersji pisemnej, za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. 2012, poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiscie,

za posrednictwem postanca,kuriera
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Adres:
57-300 Ktodzko plac Bolestawa Chrobrego 1, Biuro Obshugi Ludnosci pok. 101

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzedzi i urzadzen lub formatéw plikow,
ktore nie sg ogolnie dostepne
Nie
Nieograniczony, petny, bezposredni i bezplatny dostep do tych narzedzi mozna uzyskac pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego: Przebudowa budynku magazynowego w
Ktodzku przy ulicy Lukasinskiego 28 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ushugowo-
biurowy w celu utworzenia Ktodzkiego Inkubatora Przedsigbiorczosci — modernizacja infrastruktury
terenéw inwestycyjnych. Zadanie realizowane w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

Numer referencyjny: ZP 11.271.14.2017

Przed wszczgciem postepowania o udzielenie zaméwienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

I1.2) Rodzaj zamdéwienia: Roboty budowlane
I1.3) Informacja o mozliwosci skladania ofert czesciowych
Zamowienie podzielone jest na czesci:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mozna sklada¢ w odniesieniu
do:
wszystkich czgsci

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udzielenia lacznie nastepujacych czesci lub grup czesci:
Maksymalna liczba czgSci zamowienia, na ktore moze zosta¢ udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:
2
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I1.4) Kroétki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwa: ,,Przebudowa budynku
magazynowego w Ktodzku przy ul. Lukasinskiego 28 wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowo-biurowy w celu utworzenia Ktodzkiego Inkubatora Przedsigbiorczosci —
modernizacja infrastruktury terenow inwestycyjnych. Zadanie realizowane w procedurze zaprojektuj i
wybuduj.” 3.1 Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” adaptacji
budynku potozonego przy ul. Lukasinskiego 28 w Ktodzku na Ktodzki Inkubator Przedsigbiorczosci.
Planuje si¢ przebudowe budynku magazynowego wraz ze zmiana sposobu uzytkowania na budynek
ustugowo-biurowy, wykonanie niezb¢dnych wyburzen oraz zagospodarowanie terenu przyleglego.
Powstanie budynek w rzucie o ksztalcie prostokata o wymiarach 57,5m x 18,5m, skladajacy si¢ z 5
kondygnacji (w tym piwnica i 2 poziomy poddasza), o pow. calkowitej 4970 m2. W budynku
zlokalizowane zostana m.in. lokale ushugowe 1 biurowe pod wynajem dla przedsigbiorcow,
pomieszczenia pomocnicze (serwerownia), zaplecze techniczne i socjalne, sale szkoleniowo-
konferencyjne, laboratorium komputerowe, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia doradcow.
Nalezy réwniez wymiana dwie oprawy o$wietlenia ulicznego zamontowanych na budynku nr 28 wraz z
wysiggnikiem i linia zasilajaca na nowe stylizowane. Obiekt podlegajacy adaptacji — budynek nr 28
wybudowany w latach 1748-1751 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A/4375/1050/W1t z dnia
30.11.1984 r. Zagospodarowanie terenu (czg$¢ dziatki nr 48, AM-4, obrgb Twierdza o powierzchni
okoto 1273 m2): w zakresie budowy miejsc parkingowych, stanowiska dla os6b niepelnosprawnych,
ciagdw pieszo jezdnych, oswietlenia terenu, sieci kanalizacji deszczowej, murkow oporowych, taraséw
z tawkami obsadzonych zielenia, zagospodarowania skarpy, rekonstrukcji bramy wjazdowej, budowy
zamykanego boksu na odpady komunalne (na 9 pojemnikow o pojemnosci 1100 litroéw kazdy), robot
rozbiérkowych w obrgbie budynku nr 30 (rozbiorka rampy 1 dwoch starych zadaszen nad drzwiami)
oraz podlaczeniem rur spustowych do wybudowanej kanalizacji deszczowej. Budynek nr 30
wybudowany w latach 1748-1751, wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr A/4376/1051/Wt z dnia
3.12.1984 r. Przedmiot zamowienia zostat opisany w programie funkcjonalno — uzytkowym wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku magazynowego na Ktodzki Inkubator Przedsigbiorczosci —
zatacznik nr 9 do siwz oraz niniejsza siwz wraz z zatacznikami. Wykonawca jest zobowiazany wykonaé
wszystkie nie ujgte w programie funkcjonalno — uzytkowym prace, ktore sa niezb¢dne do
prawidlowego 1 zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania obiektu bedacego przedmiotem
zamOwienia oraz wymagane obowiazujacymi przepisami prawa. Opracowany i zataczony do niniejsze;]

SIWZ program funkcjonalno-uzytkowy w sposob ogdlny opisuje wymagania i oczekiwania
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Zamawiajacego stawiane realizacji przedmiotowego zadania oraz stanowi podstawe do sporzadzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowg, jak i rowniez wszelkie prace rozbiérkowe, budowlano-montazowe dotyczace
robot opisanych w niniejszym opracowaniu wraz z zagospodarowaniem terenu wokét budynku.
Program funkcjonalno-uzytkowy moze wskazywaé dla niektorych materiatlow i urzadzen znaki
towarowe lub pochodzenie. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza sktadanie ofert
rownowaznych, a wszelkie towary okreslone w ww. dokumentacji, pochodzace od konkretnych
producentow, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac
towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego. Poprzez zapis dot. minimalnych
parametrow jako$ciowych wymagan Zamawiajacy rozumie wymagania towarow zawarte w ogolnie
dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi
nazwami producenta/produktéw lub zdj¢ciami urzadzen, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Zamawiajacy przy opisie
przedmiotu zamoéwienia wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednocze$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy
produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. Poshugiwanie si¢ nazwami producentéw/produktow
lub zdjgciami urzadzen ma wylacznie charakter przyktadowy. Wykonawca, ktory zastosowat produkt
rownowazny, ma obowiazek wskaza¢ w swojej ofercie, jakie materialy lub urzadzenia zostaly
zmienione 1 okresli¢, jakie materialy 1 urzadzenia w ich miejsce proponuje, podajac ich parametry
techniczne. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie przez
Wykonawcdw rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwiazan opisanych w niniejszej SIWZ.
Wykonawca ktory w ofercie powota si¢ na zastosowanie rozwigzan rownowaznych opisywanych w
SIWZ, jest obowiazany wykaza¢, ze oferowane przez niego roboty budowlane spetniaja wymagania
okreslone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji
przedmiotu umowy koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych w
programie funkcjonalno-uzytkowym w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do
prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Stan istniejacy: Budynek catkowicie podpiwniczony,
posiada trzy kondygnacje nadziemne (parter, pigtro i poddasze). Wykonany w technologii tradycyjne;:
fundamenty kamienno-ceglane, §ciany no$ne murowane z cegly z miejscowymi przemurowaniami z
kamienia. Nad piwnica sklepienia ceglane, powyzej stropy drewniane, wigzba dachowa drewniana,

platwiowo-krokwiowa. Pokrycie papa na deskowaniu. Uktad konstrukcyjny budynku podhuzny,
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trzytraktowy. Komunikacj¢ zapewnia centralnie usytuowana, drewniana klatka schodowa. Do budynku
dostawiono murowany szyb windowy. Do budynku przylega trzykondygnacyjny facznik. t.acznik zostat
wzniesiony w okresie pdzniejszym niz istniejace budynki 28 i 30, ktére taczy (budynek nr 30 jako
catos¢ nie jest przedmiotem niniejszego zamdowienia z wyjatkiem robot, ktore zostaty przewidziane do
wykonania i zostaly opisane w niniejszej siwz 1 zwiazane sa z realizacja niniejszego zadania). Jego
stropy zostaly oparte na $cianach szczytowych budynkéw Lukasinskiego 28 1 30, natomiast $ciany
zewngtrzne petnia funkcje ostonowa. Nad piwnica, parterem i pigtrem stropy sa belkowe, zelbetowe,
nad drugim pigtrem stropodach ptaski z czg$cia nosna w postaci stropu Kleina na belkach stalowych.
Obiekt pehit funkcje glownie magazynowa, aktualnie nie jest uzytkowany. Budynek znajduje si¢ w
stabym stanie technicznym, a w przypadku wi¢zby dachowej stwierdzono stan przedawaryjny. W
zwiagzku z powyzszym zaleca si¢ wykonanie w trybie pilnym — miejscowego uszczelnienia dachu oraz
naprawy rynien i rur spustowych do czasu remontu budynku lub catkowitej wymiany pokrycia
dachowego wraz z systemem odprowadzania wody, w terminie do konca 2017 r. Teren przylegly
znajdujacy si¢ po zachodniej stronie budynku to plac utwardzony z nieliczna nieurzadzona zielenia i
skarpa opadajaca w strong ul. Kolejowej i tacznika pomigdzy ul. Kolejowa 1 Lukasinskiego. Pozostata
powierzchnia dziatki zdegradowana. Wykonawca moze, przed ztozeniem oferty odby¢ wizytacj¢ terenu
wykonywania prac oraz jego otoczenia w celu oceny na wlasna odpowiedzialnos¢, kosztu i1 ryzyka,
wszystkich czynnikoéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbgdne
prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zwiazane z prowadzeniem robot budowlanych,
montazowych oraz przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe. Kontakt w sprawie
wizji: Urzad Miasta w Klodzku, pl. B.Chrobrego 1, Wydziat Inzynierii Miejskiej i Ochrony Srodowiska,
Glowny Specjalista Mariusz Kud, tel. 748654626 lub email m.kud@um.klodzko.pl w godzinach 9:00 —
14:30. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 3.2 Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje: 3.2.1
Etap I: wykonanie kompletnej wielobranzowej dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiajacym
wraz z pozyskaniem wymaganych do realizacji robdt budowlanych 1 konserwatorskich — niezbednych
decyzji, warunkow i uzgodnien, tj. w szczegdlnosci: - opracowanie projektu budowlanego
wielobranzowego wraz z projektem zagospodarowania terenu, - wykonanie projektu rozbiorki tacznika
budynkéw wraz z projektem odtworzenia czgsci budynku nr 30 (odtworzenie docelowe budynku nr 30
po wykonaniu niezb¢dnych wyburzen w zakresie Sciany szczytowej wraz ze stolarka 1 dachu, ) zgodnie
z programem funkcjonalno-uzytkowym, opinia Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu (budynek nr 30 jako calos$¢ nie jest przedmiotem zamdwienia), i
innych rozbiorek niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia, - projekt architektoniczny, -
projekt konstrukcyjny oparty o wyniki ekspertyzy technicznej, - projekt zagospodarowania terenu

pomigdzy budynkami, (teren o powierzchni ok. 5Sm x 19m) - program prac konserwatorskich
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istniejacego fragmentu bramy (kolumna z puttem dzierzacym sierp), - projekt odtworzenia czgsci
bramy, - projekt instalacji elektrycznej wraz z linia zasilajaca, - projekt o§wietlenia terenu wraz z linia
zasilajaca,, - projekt kanalizacji telefonicznej wraz z doborem centrali telefonicznej, - projekt instalacji
okablowania strukturalnego, - projekt systemu wiamania i napadu, kontroli dostepu oraz telewizji
dozorowej 1 innych instalacji niezbednych do prawidlowego funkcjonowania budynku, - projekt
instalacji wod-kan wraz z odpowiednimi przylaczami do sieci, - projekt instalacji c.0. z wgztem
cieplnym opartym na pompach ciepta typu powietrze - powietrze i wspomagajaco kottach gazowych
kondensacyjnych wraz z odpowiednimi przytaczami do sieci, - projekt instalacji wentylacji wraz z
automatyka, - projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyka, - projekt instalacji p.poz.wraz z
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, - projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi
Zamawiajacego zawierajacy elementy pierwszwego wyposazenia wraz z opisem tych elementow.
(Uwaga: zamOwienie nie obejmuje dostawy 1 montazu wyposazenia wymienionego w zal. nr 13
niniejszej siwz), - wykonanie instrukcji bhp uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej, -
wykonanie innych opracowan wymaganych dla uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia
na budowg, - spetnienie wymogow zawartych w opiniach konserwatora zabytkow, - opracowanie
dokumentacji wykonawczej wielobranzowej, - realizacja wskazan konserwatora zabytkow w zakresie
ochrony zabytku (badania konserwatorskie, architektoniczne, stratygraficzne itp.), - uzyskanie
wszelkich niezbgdnych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbgdnych do
uzyskania pozwolenia na budowe w celu prawidtowej realizacji robot, - przygotowanie odpowiednich
dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiajacego decyzji
pozwolenia na budowe. Ponadto uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: - zapewnienia dostawy wody i
odbioru sciekdéw w ilosci wynikajacej z nowej funkcji obiektu oraz warunki techniczne przylaczenia do
sieci, - zapewnienia dostawy gazu w ilo$ci wynikajacej z nowej funkcji obiektu oraz warunki
techniczne przylaczenia do sieci, - zapewnienia dostawy energii elektrycznej w ilo$ci wynikajacej z
nowej funkcji obiektu oraz warunki techniczne przytaczenia do sieci, - zapewnienie obshugi
komunikacyjnej i lokalizacji zjazdoéw, - uzyskanie niezbednych decyzji na odstepstwo od przepiséw
bezpieczenstwa pozarowego, normatywnego o§wietlenia miejsc pracy §wiattem dziennym,
wymagalnosci cieplnej przegrod budowlanych i inne konieczne wymagane do realizacji zamierzenia w
obiekcie zabytkowym, - poniesienie wszystkich kosztow ww. czynnosci, w tym koszty przylaczenia do
sieci itp. Zamdéwienie obejmuje pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych i
konserwatorskich. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej konsultacji z Zamawiajacym rozwiazan
projektowych i ich ostatecznej akceptacji przed ztozeniem do wlasciwego urzgdu Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw oraz Starostwa Powiatowego w Klodzku w celu uzyskania pozwolenia na

budowg. 3.2.2 Etap II: wykonanie robdt budowlanych, konserwatorskich i montazowych w oparciu o
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opracowana 1 zatwierdzona dokumentacje projektowa, tj. w szczegdlnosci: - realizacja wskazan
konserwatora zabytkéw w zakresie ochrony zabytku (badania archeologiczne, konserwatorskie, prace
zabezpieczajace itp.), - realizacja wzmocnien konstrukcji zgodnie z wynikami ekspertyzy technicznej i
projekcie konstrukcyjnym, - rozbiorka ostatniej wtornej kondygnacji wraz z dachem (budynek nr 28)
oraz odtworzenie dachu do historycznej formy opartej na wynikach badan konserwatorskich wraz z
pokryciem i odwodnieniem, - remont elewacji zewngtrznych na podstawie wynikéw badan
konserwatorskich wraz z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, - rozbiorka §cian dziatlowych
kolidujacych z przewidywanym ukladem funkcjonalno-przestrzennym, - odbudowa, konserwacja 1
restauracja elementow zabytkowych — wskazanych w programie prac konserwatorskich w tym
zachowanych elementéw konstrukcji drewnianej — klatki schodowej i stropéw belkowych, stolarki
drzwiowej, posadzek, oku¢, - budowa klatek schodowych i dzwigu osobowego, - budowa nowe;j
kondygnacji poddasza, - budowa nowych $cian dzialowych 1 schoddw, - budowa instalacji sanitarnych
(woda, kanalizacja, C.O., wentylacja), - budowa instalacji elektrycznych, - budowa wezta cieplnego w
oparciu o pompy ciepla typu powietrze - powietrze, i wspomagajaco kotlach gazowych
kondensacyjnych wraz z odpowiednimi przylaczami do sieci, - budowa instalacji przeciwpozarowych w
oparciu o opini¢ rzeczoznawcy 1 w oparciu o odstgpstwo od warunkow ochrony p-poz., - prace
wykonczeniowe, - prace zewngtrzne: przylacza, oswietlenie terenu, drogi, parkingi, chodniki i mata
architektura, - wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, sprawdzen i prob, m.in. szczelnos$ci instalacji
wod.-kan. i c.o., ci$nienia i wydajnosci instalacji hydrantowej, pomiardw elektrycznych i instalacji
odgromowej, ekspertyz kominiarskich, ptukania sieci, rozruchow instalacji i urzadzen — w tym instalacji
€.0. Na ZiImno i na goraco po rozpoczeciu sezonu grzewcezego oraz wszystkich innych badan 1 prob
niezbg¢dnych do uzytkowania obiektu, sieci uzbrojenia terenu oraz urzadzenia terenu, - dopetnienie
formalno$ci zwiazanych z wydaniem pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ urzadzen
podlegajacych Urzegdowi Dozoru Technicznego, - obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - opracowanie
dokumentacji konserwatorskiej, - opracowanie §wiadectwa charakterystyki energetycznej, -
opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, - bezusterkowy odbidr prac przez konserwatora
zabytkow, - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, - dokonanie rozruchu calego obiektu (wszystkich
zabudowanych urzadzen), dostarczenie instrukcji obstugi wraz z odpowiednim przeszkoleniem os6b
wskazanych przez Zamawiajacego, - poniesienie wszystkich kosztow ww. czynnos$ci (bezposrednio
badz na podstawie refaktur), w tym utrzymania obiektu do dnia odbioru (migdzy innymi poniesienie
kosztow ogrzewania budynku w okresie od 1.X.2018 r. do dnia koncowego odbioru.) Przedmiot
zamoOwienia zostaje podzielony na dwie czgsci: Cz. 1 — adaptacja budynku ze zmiana sposobu

uzytkowania. Cz. 2 — zagospodarowanie terenu przyleglego. Wykonawcy moga sktada¢ oferty na
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dowolna ilos¢ czesci (od 1 do 2 czgsci). 4. Cz. 1 — adaptacja budynku ze zmiana sposobu uzytkowania.
W ramach tej czgsci Zamawiajacy planuje wykonaé przebudowe budynku magazynowego nr 28 wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek ustugowo-biurowy, wykonanie niezb¢dnych wyburzen,
docelowe odtworzenie budynku nr 30 po wykonaniu niezb¢dnych wyburzen w zakresie $ciany
szczytowej wraz ze stolarka 1 cz¢scia dachu, zagospodarowanie terenu pomi¢dzy budynkami (teren o
powierzchni ok. 5Sm x 19m) oraz podiaczenie medidéw do budynku. Zakres prac obejmuje rowniez
rekonstrukcje bramy wjazdowej, wymiang dwoch opraw oswietlenia ulicznego zamontowanych na
budynku nr 28 wraz z wysiggnikiem i linig zasilajaca na nowe dostosowane do zabytkowego charakteru
obiektu. Wykonanie powyzszego zakresu robot poprzedzone bedzie wykonaniem dokumentacji
projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowg. W czasie wykonywania prac projektowych
Wykonawca zobowiazany jest do wspolpracy z projektantem cz. 2 — zagospodarowanie terenu
przylegtego w celu skorelowania rozwiazan projektowych na styku dwoch projektow (w zakresie
nawierzchni, odbioru wod opadowych z budynkow itp.) Po wykonaniu robot Wykonawca
zobowiazanym jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Budynek znajduje si¢ w stabym stanie
technicznym, a w przypadku wig¢zby dachowej stwierdzono stan przedawaryjny. W zwiazku z
powyzszym zaleca si¢ w trybie pilnym — miejscowego uszczelnienia dachu oraz naprawy rynien i rur
spustowych do czasu remontu budynku lub catkowitej wymiany pokrycia dachowego wraz z systemem
odprowadzania wody, w terminie do konca 2017 r. Zamawiajacy informuje, ze zmianie ulega zakres
wymagan zawartych w Programie funkcjonalno - uzytkowym dotyczacych wyposazenia pomieszczen
tj. wyposazenie ujgte w tabeli w zalaczniku nr 13 do niniejszej siwz nie jest przedmiotem niniejszego
zamowienia. Pozostate wyposazenie niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu jest
przedmiotem niniejszego postgpowania. 4.1 Etap I: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowe;j
uzgodnionej z Zamawiajacym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg, tj. w
szczegblnosci: - opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego, - wykonanie projektu rozbiodrki
facznika budynkow wraz z projektem odtworzenia czgsci budynku nr 30 (odtworzenie docelowe
budynku nr 30 po wykonaniu niezbednych wyburzen w zakresie $ciany szczytowej wraz ze stolarka i
dachu, ) zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, opinia Wojewodzkiego Urzgdu Ochrony
Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu (budynek nr 30 jako cato$¢ nie jest przedmiotem
zamowienia), 1 innych rozbiorek niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia, - program prac
konserwatorskich istniejacego fragmentu bramy (kolumna z puttem dzierzacym sierp), - projekt
zagospodarowania terenu pomi¢dzy budynkami, teren o powierzchni ok. Sm x 19m, - projekt
odtworzenia czg$ci bramy, - projekt architektoniczny, - projekt konstrukcyjny oparty o wyniki
ekspertyzy technicznej, - projekty instalacji elektrycznej wraz z linia zasilajaca oraz dwdch opraw

o$wietlenia ulicznego (od strony ul. Lukasinskiego). W pomieszczeniach ogdlnodostgpnych i innych
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takich jak: sala biznesowa, sala konferencyjna, showrom/miejsce spotkan, antresola nalezy przewidzie¢
dodatkowe gniazda elektryczne do zasilania urzadzen przenos$nych np. laptopdw, itp, - projekt instalacji
telefonicznej wraz z doborem centrali telefonicznej, - projekt instalacji okablowania strukturalnego
umozliwiajacy podlaczenie stanowisk komputerowych w ilo$ci zgodnie z pfu, przy czym na jedno
stanowisko komputerowe nalezy zaprojektowac 2 gniazda pradowe oraz 3 gniazda logiczne.
Zaprojektowana sie¢ ma umozliwi¢ rozprowadzenie sygnatu wi-fi do pomieszczen: sala biznesowa, sala
konferencyjna, showrom/miejsce spotkan, antresola. - projekt systemu wlamania i napadu, kontroli
dostepu oraz telewizji dozorowej i innych instalacji niezbgdnych do prawidtowego funkcjonowania
budynku, - projekt instalacji wod.-kan. wraz z odpowiednimi przytaczami do sieci, - projekt instalacji
c.0. zweztem cieplnym opartym na pompach ciepta i wspomagajaco kotlach gazowych
kondensacyjnych wraz z odpowiednimi przylaczami do sieci, - projekt instalacji wentylacji wraz z
automatyka, - projekt instalacji klimatyzacji wraz z automatyka, - projekt instalacji p.poz.wraz z
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, - projekt aranzacji wnetrz zgodny z wytycznymi
Zamawiajacego zawierajacy elementy pierwszwego wyposazenia wraz z opisem tych elementow.
(Uwaga: zamdwienie nie obejmuje dostawy i montazu pierwszego wyposazenia wymienionego w zat. nr
13 niniejszej siwz). W projekcie aranzacji nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ zaciemnienia sali, w ktorej
bedzie zamontowany system multimedialny. Informacje dodatkowe dotyczacego wymagan systemu
multimedialnego: 1. ekran o wielosci dostosowanej do wielkosci sali ze sterowaniem elektrycznym
montowany do sufitu, 2. glo$niki naglasniajace montowane na state do sufitu lub $cian, 3. miejsce na
ustawienie rzutnika multimedialnego zamontowane na state do sufitu. - wykonanie instrukcji bhp
uzytkowania budynku uzytecznosci publicznej,, - wykonanie innych opracowan wymaganych dla
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowe, - spetnienie wymogow zawartych w
wydanych opiniach konserwatora zabytkéw (opinie z dnia 19 pazdziernika 2016 r.), - opracowanie
dokumentacji wykonawczej wielobranzowej, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych, - realizacja wskazan konserwatora zabytkow w zakresie ochrony zabytku
(badania konserwatorskie, architektoniczne, stratygraficzne itp.), - uzyskanie wszelkich niezbednych
uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezb¢dnych do uzyskania pozwolenia
na budowg i prawidlowej realizacji robot, - przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-
prawnych 1 uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowg,
pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej dotyczacego planowanych do
wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, zmiany przeznaczenia itp.,
pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej dotyczacego przeprowadzenia badan
konserwatorskich, architektonicznych i stratygraficznych obiektu. Ponadto uzyskanie w imieniu

Zamawiajacego: - zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekow w ilosci wynikajacej z nowej funkcji
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obiektu oraz warunki techniczne przyltaczenia do sieci, - zapewnienia dostawy gazu w ilosci
wynikajacej z nowej funkcji obiektu oraz warunki techniczne przylaczenia do sieci, - zapewnienia
dostawy energii elektrycznej w ilo§ci wynikajacej z nowej funkcji obiektu oraz warunki techniczne
przytaczenia do sieci, - zapewnienie obstugi komunikacyjnej i lokalizacji zjazdow, - uzyskanie
niezbg¢dnych decyzji na odstepstwo od przepisdéw bezpieczenstwa pozarowego, normatywnego
oswietlenia miejsc pracy $wiatlem dziennym, wymagalnos$ci cieplnej przegrod budowlanych i inne
konieczne wymagane do realizacji zamierzenia w obiekcie zabytkowym. - poniesienie wszystkich
kosztow ww. czynnos$ci, w tym koszty przylaczenia do sieci itp. Wykonawca zobowiazany jest do
biezacej konsultacji z Zamawiajacym rozwiazan projektowych i ich ostatecznej akceptacji przed
zlozeniem do wlasciwego urzedu Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw oraz Starostwa
Powiatowego w Ktodzku w celu uzyskania pozwolenia na budowg. Uwaga: zamawiajacy wymaga
zmiany wielko$ci pomieszczen w budynku na I pigtrze w stosunku do programu funkcjonalno-
uzytkowego. Zamawiajacy wymaga aby pomieszczenia oznaczone symbolami: 1.02 biuro 1, 1.03 biuro
2, 1.04 biuro 3, 1.05 sala biznesowa, 1.06 foyer sal biznesowych stanowity jedno pomieszczenie tzn.
nalezy pomina¢ $cianki dzialowe. Pozostale elementy bez zmian (wejscia, instalacje, itp.). Zamawiajacy
wymaga aby pomieszczenia oznaczone symbolami: 1.07 sala biznesowa 2, 1.08 biuro 4, 1.09 biuro 5
stanowity jedno pomieszczenie tzn. nalezy pomina¢ $cianki dziatowe. Pozostate elementy bez zmian
(wejscia, instalacje, itp.). 4.2 Etap II: wykonanie robot budowlano-montazowych w oparciu o
opracowana i zatwierdzona dokumentacj¢ projektowa, tj. w szczeg6lnos$ci: - realizacja wskazan
konserwatora zabytkéw w zakresie ochrony zabytku (badania archeologiczne, konserwatorskie, prace
zabezpieczajace itp.), - realizacja wzmocnien konstrukcji zgodnie z wynikami ekspertyzy technicznej 1
projektem konstrukcyjnym, - rozbiorka ostatniej kondygnacji budynku wraz z dachem (budynek nr 28)
oraz odtworzenie dachu do historycznej formy opartej na wynikach badan konserwatorskich wraz z
pokryciem i odwodnieniem, - budowa nowej kondygnacji poddasza, - rozbiorka $cian dziatowych
kolidujacych z przewidywanym uktadem funkcjonalno-przestrzennym, - odbudowa, konserwacja i
restauracja elementéw zabytkowych — wskazanych w programie prac konserwatorskich w tym
zachowanych elementéw konstrukcji drewnianej — klatki schodowej i stropéw belkowych, stolarki
drzwiowej, posadzek, oku¢ - budowa klatek schodowych i dzwigu osobowego, (uwagi dotyczace
dzwigu osobowego: wymiar minimalny kabiny: 1400 x 1600 [mm], udzwig: minimum 1000 kg., wymiar
drzwi wejsciowych w §wietle: minimum 1000 [mm)]), - budowa nowych $cian dzialowych i1 schodow, -
budowa instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, C.O., wentylacja), - budowa instalacji elektrycznych,
- budowa instalacji telefonicznej wraz z montazem centrali telefonicznej, - budowa instalacji
okablowania strukturalnego, - budowa wezla cieplnego w oparciu o pompy ciepla typu powietrze -

powietrze, 1 wspomagajaco kotlach gazowych kondensacyjnych wraz z odpowiednimi przytaczami do
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sieci, - budowa instalacji przeciwpozarowych w oparciu o opini¢ rzeczoznawcy 1 w oparciu o
odstepstwo od warunkéw ochrony p-poz., - prace wykonczeniowe, - montaz na pylonie informacyjnym
szyldu o tresci: KEODZKI INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI (litery przestrzenne o wielkosci
umozliwiajacej odczytanie z zewnatrz, material: styrodur, pcv lub plexi, litery pod§wietlane), - montaz
konstrukcji z metaloplastyki z poszczegdlnymi polami lub szyby bezpiecznej na dystansach lub inne
rozwigzanie informujace o siedzibie firmy ( dotyczy 22 firm, ktore beda miaty siedzibg w budynku
inkubatora), - dostawa i montaz elementéw pierwszego wyposazenia, uwaga: zamowienie nie obejmuje
dostawy 1 montazu wyposazenia wymienionego w zat. nr 13 niniejszej siwz. Przy realizacji niniejszego
zamoOwienia nalezy wykona¢ zasilanie/przylacza/kanalizacje itp. do wyposazenia wymienionego w zat.
nr 13, np. do zaprojektowanego zestawu mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym — zasilenie w
wodg i kanalizacj¢ sanitarna, gniazda elektryczne do zasilenia: lodowki, mikrofalowki, plyty
elektrycznej, hokera, itp., do zaprojektowanego systemu audiowizualnego — wymagane kompletne
zasilenie itp. Zamawiajacy wymaga dodatkowo od wykonawcy doprowadzenia wody i sieci kanalizacji
sanitarnej do pomieszczen znajdujacych si¢ na I pigtrze i oznaczonych symbolami: 1.15 biuro 8, 1.16
biuro 9, 1.2.2 biuro 10, 1.2.3 biuro 11 oraz do pomieszczenia znajdujacego si¢ na drugim pigtrze i
oznaczonego symbolem 2.04 magazyn sali szkoleniowo-konferencyjnej. (umozliwienie montazu
umywalek w przysztosci). - prace zewngtrzne: przylacza, o§wietlenie od strony ul. Lukasinskiego,
zagospodarowanie terenu pomigdzy budynkami, (teren o powierzchni ok. Sm x 19m), - wykonanie i
pokrycie kosztow badan archeologicznych wraz z niezbgdna dokumentacja konserwatorska po
wczesniejszym uzyskaniu pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, - wykonanie wszelkich
badan, ekspertyz, sprawdzen i prob, m.in. szczelnosci instalacji wod.-kan. 1 c.o., ci$nienia i wydajnosci
instalacji hydrantowej, pomiarow elektrycznych i instalacji odgromowej, ekspertyz kominiarskich,
plukania sieci, rozruchdw instalacji i urzadzen — w tym instalacji c.0. na zimno i na goraco po
rozpoczgciu sezonu grzewczego oraz wszystkich innych badan i1 préb niezbgdnych do uzytkowania
obiektu, sieci uzbrojenia terenu (przyltaczy), - dopetienie formalnosci zwigzanych z wydaniem
pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacj¢ urzadzen podlegajacych Urzedowi Dozoru
Technicznego, - obshuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, -
opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej, - opracowanie instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego, - bezusterkowy odbior prac przez konserwatora zabytkow, - uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - opracowanie dokumentacji
konserwatorskiej, - poniesienie wszystkich kosztow ww. czynnos$ci (bezposrednio badz na podstawie
refaktur), w tym utrzymania obiektu do dnia odbioru (migdzy innymi poniesienie kosztow ogrzewania
budynku itp.). Zamawiajacy wymaga w okresie od 1 pazdziernika 2018 r. do dnia odbioru

utrzymywania w budynku temperatury nie mniejszej niz 18 stopni Celcjusza. 4.3. Przy realizacji
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zadania Wykonawca winien uwzgledni¢ wytyczne oraz uwarunkowania do realizacji inwestycji
zawarte w pisSmie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w
Walbrzychu, ul. Zamkowa 3, pismo nr W/N.5183.2433.2016.DS z dnia 19 pazdziernika 2016 r. i
wytyczne oraz uwarunkowania do realizacji inwestycji zawarte w piSmie Wojewodzkiego Urzgdu
Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu, ul. Zamkowa 3, pismo nr
W/N.5183.2439.2016.DS z dnia 19 pazdziernika 2016 r. (zatacznik nr 12 do siwz). 5. Cz. 2 —
zagospodarowanie terenu przyleglego. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze osrodka
historycznego miasta Ktodzko, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja z dnia 25.11.1956 r. pod
numerem 370. W ramach tej czg$ci Zamawiajacy planuje wykona¢ zagospodarowanie terenu (czg$¢
dziatki nr 48, AM-4, obreb Twierdza o powierzchni okoto 1273 m2): w zakresie budowy miejsc
parkingowych, stanowiska dla 0so6b niepelnosprawnych, ciagdéw pieszo jezdnych, o§wietlenia terenu,
murkow oporowych, taraséw z tawkami obsadzonych zielenia, zagospodarowania skarpy, budowy
zamykanego boksu na odpady komunalne (na 9 pojemnikéw o pojemnosci 1100 litréw kazdy), robot
rozbidorkowych w obrebie budynku nr 30 (rozbioérka rampy i dwéch starych zadaszen nad drzwiami).
Budynek nr 30 wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr 1051/Wt z dnia 3.12.1984 r. Teren potozony
jest w strefie ,,A” Scistej ochrony konserwatorskiej. Wykonanie powyzszego zakresu robot
poprzedzone bedzie wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowg.
W czasie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy z
projektantem cz. 1 — zagospodarowanie terenu przyleglego w celu skorelowania rozwiazan
projektowych na styku dwoch projektow (w zakresie nawierzchni, odbidoru wod opadowych z
budynkow itp.) Po wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzanym jest do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. 5.1 Etap I: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z
Zamawiajacym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg, tj. w szczegdlnosci : -
opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego zagospodarowania terenu, - projekt
architektoniczny, - projekt konstrukcyjny, - projekt rozbiorki w obrgbie budynku nr 30 (rozbiorka
rampy i dwoch starych zadaszen nad wej$ciami do budynku od strony ul. Kolejowej) oraz innych
niezbg¢dnych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia, - projekt o§wietlenia terenu wraz z linig
zasilajaca, - projekt sieci kanalizacji deszczowej, (projekt odprowadzenia wod opadowych z terenu
przyleglego oraz wdd z potaci dachu budynku nr 28 i 30). Dokumentacja projektowa ma obejmowac
swoim zakresem przytacza do odprowadzenia wod opadowych z budynku nr 28 1 30 wraz z
podtaczeniem rur spustowych budynku nr 30. (Podlaczenie rur spustowych budynku nr 28 ujgto w
zakresie robot czgsci 1 — adaptacja budynku ze zmiang sposobu uzytkowania), - wykonanie innych
opracowan wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowg, - spetnienie wymogoéw zawartych w

wydanych opiniach konserwatora zabytkow (opinie z dnia 19 pazdziernika 2016 r.), - opracowanie
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dokumentacji wykonawczej wielobranzowej, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, - uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych lub technicznych niezbgdnych do uzyskania pozwolenia na budowg i prawidlowe;j
realizacji robdt, - przygotowanie odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowg, pozwolenia konserwatorskiego w
formie decyzji administracyjnej dotyczacego planowanych do wykonania prac w zakresie
zagospodarowania terenu wokot budynku. Ponadto uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: -
zapewnienia dostawy energii elektrycznej w ilo§ci wymaganej na potrzeby o$wietlenia terenu oraz
warunki techniczne przytaczenia do sieci, - zapewnienie obstugi komunikacyjnej i lokalizacji zjazdow, -
poniesienie wszystkich kosztéw ww. czynno$ci, w tym koszty przylaczenia do sieci itp. Wykonawca
zobowiazany jest do biezacej konsultacji z Zamawiajacym rozwiazan projektowych i ich ostatecznej
akceptacji przed zlozeniem do wlasciwego urzedu Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz
Starostwa Powiatowego w Ktodzku w celu uzyskania pozwolenia na budowg. 5.2 Etap II: wykonanie
robot budowlano-montazowych w oparciu o opracowang i zatwierdzona dokumentacje projektowa, tj.
w szczegbdlnosci: - realizacja wskazan konserwatora zabytkéw w zakresie ochrony zabytku (badania
archeologiczne, wytyczne konserwatorskie, itp.), - wykonanie i pokrycie kosztéw badan
archeologicznych wraz z niezb¢dna dokumentacja konserwatorska po wczesniejszym uzyskaniu
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, - wykonanie rob6t rozbiérkowych w obrgbie
budynku nr 30 (rozbiorka rampy i dwoch starych zadaszen nad wejsciami do budynku) oraz innych
niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia, - budowa nawierzchni utwardzonych
(chodniki/dojscia do wejs¢ do budynku, drogi, miejsca postojowe), mata architektura, -
zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zielenia, - budowa oswietlenia terenu wraz z linia zasilajaca, -
budowa zamykanego boksu na odpady komunalne (na 9 pojemnikéw o pojemnosci 1100 litrow kazdy),
- budowa sieci kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wod opadowych z terenu oraz wdd z potaci
dachu budynku nr 28 1 30). W zakresie robot: budowa przytacza do podtaczenia rur spustowych
budynku nr 28 1 30 wraz z podlaczeniem rur spustowych budynku nr 30. (Podtaczenie rur spustowych
budynku nr 28 ujeto w zakresie robot czgséci 1 — adaptacja budynku ze zmiana sposobu uzytkowania), -
wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, sprawdzen i prob, m.in. pomiaréw elektrycznych, sieci
uzbrojenia terenu oraz urzadzenia terenu, - obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem
dokumentacji powykonawczej, - bezusterkowy odbior prac przez konserwatora zabytkow, - uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - opracowanie
dokumentacji konserwatorskiej, - poniesienie wszystkich kosztéw ww. czynnos$ci (bezposrednio badz
na podstawie refaktur). 5.3. Przy realizacji zadania Wykonawca winien uwzgledni¢ wytyczne oraz

uwarunkowania do realizacji inwestycji zawarte w pisSmie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
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we Wroclawiu, Delegatura w Watbrzychu, ul. Zamkowa 3, pismo nr W/N.5183.2433.2016.DS z dnia
19 pazdziernika 2016 r. i wytyczne oraz uwarunkowania do realizacji inwestycji zawarte w piSmie
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, Delegatura w Walbrzychu, ul. Zamkowa 3,
pismo nr W/N.5183.2439.2016.DS z dnia 19 paZdziernika 2016 r. (zalacznik nr 12 do siwz).
Opracowanie tablicy informacyjnej/edukacyjnej z zamieszczeniem zdj¢¢ 1 materialow archiwalnych
dotyczacych historii obiektu nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania. 6. Zapewnienie nadzoru
autorskiego: - zespot projektantéw Wykonawcy, zobowiazany jest do petnienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji przedmiotu zamowienia od dnia przekazania placu budowy do dnia uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, - konieczno$¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwiazanych z
prawidlowym pehieniem nadzoru autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w
porozumieniu z Zamawiajacym, zawiadamiajac o tym Projektanta Wykonawcy, - projektant
Wykonawcy zobowiazany jest uczestniczy¢ w radach budowy odpowiednio co do omawianego
zakresu. 7. Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami, nalezy
zaprojektowac 1 zbudowac w sposob zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa:
konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszcz¢dnos$ci energii, odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej 1 akustycznej przegrod zawartych w przepisach 1 normach techniczno —
budowlanych oraz warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. 8. Przedmiot
zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej, zapisami ujetymi w niniejszej siwz. 9. Dokumentacj¢ projektowa
(projekt budowlany) nalezy wykona¢ w zakresie i1 formie zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
szczegoInosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — tekst ujednolicony (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1554, Dz. U. 22013 r. poz. 762, Dz.U. 22012 r. poz. 462), projekt wykonawczy wraz z kosztorysami i
specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - (Dz. U. 22013 r. Nr 130 poz.
1129). Nie wyszczegolnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek
obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Wykonawca wykona
wszystkie opracowania niezbgdne z punktu widzenia kompletnosci dokumentacji pod katem uzyskania
decyzji organdow administracji panstwowej 1 samorzadowej lub innych jednostek branzowych
uzgadniajacych dokumentacjg, w ilo$ci egzemplarzy umozliwiajacych uzyskanie stosownych decyzji

administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilg uzyskania
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pozwolenia na budowe nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu po 2 egzemplarze (komplety) projektu
budowlanego i wykonawczego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF). Wykonawca
przeniesie na Zamawiajacego nieodplatnie przyshigujace mu majatkowe prawa autorskie wraz z
wlasno$cia wszystkich egzemplarzy dokumentacji, objetych przedmiotem zamdéwienia oraz ich wersji
elektronicznych, do wykorzystania catosci lub poszczegdlnych elementow dokumentacji projektowe;j
na nastepujacych polach eksploatacji: - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie
okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa, - w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utrwalono dokumentacj¢ projektowa — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy, - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej tj. publiczne wykonanie,
wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostgpnianie utworu. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego nieodptatnie rowniez prawo
zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci do udzielania zezwolen na
dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan projektu oraz zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z
tych opracowan. 10. Roboty budowlane bgdace przedmiotem niniejszego postgpowania o zamowienia
publiczne musza by¢ wykonane w sposob zgodny ze siwz w niniejszym postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
z2015 r., poz. 2164 ze zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.
290 ze zm.), innymi powszechnie obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, a takze zasadami
wiedzy technicznej i normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Wykonawca zrealizuje
niezbg¢dne czynnosci i poniesie wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania, tj. wynikajace wprost z
opisu przedmiotu zamowienia jak réwniez zwiazane z organizacja, utrzymaniem i pdzniejsza likwidacja
placu budowy oraz inne koszty towarzyszace np.: robot przygotowawczych, porzadkowych, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robot, koszty podtaczen do
sieci, koszty wynikajace z warunkoéw uzgodnien 1 koszty uzyskania niezb¢dnych decyzji, oplat za
decyzje Urzedu Dozoru Technicznego itp. Wykonawca zobowiazany jest do dzialania w imieniu
Zamawiajacego, na podstawie stosownego jego petnomocnictwa, we wszystkich czynnosciach
technicznych i formalnych zwiazanych z realizacja zamowienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, w tym czynno$ciach okreslonych w art. 56 1 57 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do organizowania na terenie placu budowy rad budowy z udzialem Wykonawcy,
nadzoru inwestorskiego 1 w razie potrzeby nadzoru autorskiego i innych 0sob w zaleznosci od potrzeb
jednak nie rzadziej niz 2 razy w miesigcu. Na spotkaniu przekazywane beda informacje o stanie
zaawansowania robot 1 rozstrzygane biezace zagadnienia zwiazane z budowa. Rady budowy moga by¢

organizowane na wniosek Wykonawcy. W okresie re¢kojmi i gwarancji Wykonawca zobowiazany
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bedzie do udzialu w organizowanych przegladach obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia
usterek. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane przez wlasnych
pracownikow na skutek nieprzestrzegania przepisow BHP. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za
wszelkie szkody wyrzadzone przez jego pracownikow, osoby dzialajace na jego zlecenie, w tym za
przypadki uszkodzenia ciata lub mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji
przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez Kodeks cywilny. Wykonawca odpowiada za
koordynacjg prac objetych umowa i utrzymanie porzadku na terenie budowy. Wykonawca zapewni
stala 1 pelng obstuge geodezyjna dla realizacji zadania. Wykonawca zobowiazany bedzie do $cisltej
wspotpracy z Inwestorem 1 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Po realizacji przedmiotowego
zamoOwienia (przed podpisaniem protokotu odbioru) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
dokumentacj¢ powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis tresci 2
egzemplarzach (w tym 1 oryginal) wraz z wszelkimi o§wiadczeniami 1 dokumentacji wymaganymi
przepisami Prawa Budowlanego, w skfad ktérej wejda m.in.: dziennik budowy, decyzja dotyczaca
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowe, oswiadczenie Kierownika
budowy, aktualne uprawnienia do pelienia samodzielnych funkcji w budownictwie, deklaracje
zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materialy, protokoty
badan i sprawdzen w tym dotyczace urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu, geodezyjna
dokumentacja powykonawcza, dokumentacja fotograficzna, komplet dokumentacji projektowej z
naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzor autorski i inspektora nadzoru, instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego, dokumentacja konserwatorska. Obiekt winien by¢ przekazany

Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania. Ponadto obiekt winien by¢ wysprzatany.

I1.5) Gléwny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45262700-8

45261000-4

45310000-3

45332000-3

45331000-6

45111291-4
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I1.6) Calkowita warto$¢ zamoéwienia (jezeli zamawiajqcy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow — szacunkowa catkowita
maksymalna wartos¢ w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupow)

I1.7) Czy przewiduje si¢ udzielenie zamowien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunkow na jakich zostana udzielone zamoéwienia,
o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

I1.8) Okres, w ktorym realizowane bedzie zamowienie lub okres, na ktory zostala zawarta umowa
ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow:

miesigcach: [ub dniach:

lub

data rozpoczecia: [ub zakonczenia:

I1.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zaméwienia: Cz. 1 — adaptacja budynku ze zmiana
sposobu uzytkowania. Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy do 31.XI1.2018 1. z
podzialem na etapy: 1.1 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe — do szesciu miesigcy liczac od dnia podpisania umowy. Zamawiajacy
dopuszcza wykonanie dokumentacji projektowej w etapach. Wskazany powyzej termin uzyskania
pozwolenia na budowg — do 6 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy dotyczy ostatniego etapu. 1.2
zakonczenie zadania: do dnia 31.XI1.2018 r. Cz. 2 — zagospodarowanie terenu przyleglego. Termin
wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy do 30.VI.2019 r. z podziatem na etapy: 1.1
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg — do
szesciu miesigcy liczac od dnia podpisania umowy. 1.2 rozpoczecie robdt budowlanych: nie wezeéniej
niz 1.VI1.2018 r. 1.3 zakonczenie zadania: do dnia 30.VI.2019 r. Dziatajac na podstawie art. 29 ust 3a
ustawy Prawo zamédwien publicznych Zamawiajacy wymaga, aby osoby wykonujace czynnosci w
trakcie realizacji ww. zamdwienia, byly zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o pracg jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. 22016 r. poz. 1666

ze zm.). Pozostale zapisy zostaty okreslone w siwz. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w
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ofercie czgsci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i podania przez

wykonawcg firm podwykonawcow. Pozostate zapisy dotyczace podwykonawcow zawiera Siwz.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM., EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I11.1) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU
I11.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow
Okreslenie warunkow: dla I 11l czg$ci zamowienia Zamawiajacy nie precyzuje wymagan w
odniesieniu do tego warunku;
Informacje dodatkowe
I11.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okreslenie warunkow: Cz. 1 — adaptacja budynku: warunek ten zostanie spetniony, jezeli
Wykonawca posiada $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w banku lub spotdzielczej kasie
oszczgdnosciowo — kredytowej w wysokosci minimum 1 000 000 zt. - wykaze, ze posiada
dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume¢ gwarancyjna
minimum 1 000 000 zt. Cz. 2 — zagospodarowanie terenu przyleglego: - warunek ten zostanie
spetniony, jezeli Wykonawca posiada srodki finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa w banku lub
spotdzielczej kasie oszczgdno$ciowo — kredytowej w wysoko$ci minimum 100 000 zt. - wykaze, ze
posiada dokumenty potwierdzajace, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zaméwienia na sume
gwarancyjng minimum 100 000 zt.
Informacje dodatkowe
I11.1.3) Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa
Okreslenie warunkow: Cz. 1 — adaptacja budynku:Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze: -
w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonal co najmniej 2 zamdéwienia polegajace na
zaprojektowaniu budowy i/lub przebudowy i/ lub remontu i /lub modernizacji i/lub adaptacji
budynku w technologii tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej niz 5 000,00 m3 kazda wraz z
robotami instalacyjnymi i wykonczeniowymi, w tym co najmniej 1 zaméwienie dla obiektu
wpisanego do rejestru zabytkow; - w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skfadania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat zgodnie z
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zasadami sztuki budowlanej 1 prawidlowo ukonczyt co najmniej 2 zaméwienia polegajace na
wykonaniu budowy /lub przebudowy 1/lub remontu i/lub modernizacji i/lub adaptacji budynku w
technologii tradycyjnej o kubaturze nie mniejszej niz 5 000,00 m3 kazda wraz z robotami
instalacyjnymi 1 wykonczeniowymi, w tym co najmniej 1 zaméwienie dla obiektu wpisanego do
rejestru zabytkow; - dysponuje projektantami w specjalnosci: architektonicznej, konstrukcyjno-
budowlanej, instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen oraz instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, -
dysponuje kierownikiem budowy 1 kierownikami robot spetniajacymi nizej wymienione wymagania i
warunki. Osoby te musza: W przypadku projektanta: Posiada¢ uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosciach: - architektonicznej bez ograniczen, - konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, - instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, UWAGA: Projektanci
powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 1. poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaty
wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych przepiséw. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo
budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre§lone w art. 12 ust. 1 ustawy
moga rowniez wykonywac osoby, ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na
zasadach okreslonych w przepisach odrgbnych. Regulacje odregbna stanowia przepisy ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
czlonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). W przypadku dysponowania jednym
projektantem lub przedstawienia zobowiazania innych podmiotow do udostg¢pnienia jednego
projektanta, musi on posiada¢ uprawnienia do projektowania bez ograniczen we wszystkich
wymienionych powyzej specjalnosciach. Wykaza¢ si¢: w przypadku projektantoéw w ww.
specjalnosciach — co najmniej 3-letnie do§wiadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnien
budowlanych) oraz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, brali udzial w opracowywaniu co
najmniej dwoch dokumentacji projektowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg) na
budowg i/lub remont i/lub przebudowe i/lub modernizacj¢ i/lub adaptacjg obiektu uzytecznosci
publicznej o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 1 000 m2 kazda w tym co najmniej 1

zamowienie dla obiektu wpisanego do rejestru zabytkow; W przypadku kierownika budowy i robét:
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Kierownik budowy Posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy, w tym spetnia¢ wymogi okreslone w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446), tj. posiada¢ aktualne
uprawnienia budowlane do pehienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania robotami w branzy konstrukcyjno-budowlanej, oraz przez co najmniej 18 miesigcy braé
udziat w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do
rejestru zabytkéw oraz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, kierowa¢ co najmniej dwoma
robotami budowlanymi peliac funkcj¢ kierownika budowy, w zakresie budowy i/lub remontu i/lub
przebudowy 1/lub modernizacji i/lub adaptacji co najmniej dwdoch budynkéw o powierzchni
uzytkowej nie mniejszej niz 1 000 m2 kazdy, w tym co najmniej 1 zamdowienie dla obiektu
wpisanego do rejestru zabytkow; Kierownicy robot Posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, tj. minimum uprawnienia do kierowania robotami instalacyjnymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen, posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy (robdt), oraz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, kierowac co
najmniej dwoma robotami w specjalnosci instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych zwiazane z budowa i/lub remontem i/lub przebudowa
i/lub modernizacja i/lub adaptacja co najmniej dwdch budynkéw o powierzchni uzytkowej nie
mniejszej niz 1 000 m2 kazdy, w tym co najmniej 1 zamowienie dla obiektu wpisanego do rejestru
zabytkow; Posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj. minimum uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, posiada¢ co najmniej 3-letnie
doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robét), oraz w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, kierowa¢ co najmniej dwoma robotami w specjalnosci instalacje i sieci elektryczne
zwigzane z — budowa i/lub remontem 1/lub przebudowa 1/lub modernizacja i/lub adaptacja co
najmniej dwoch budynkéw o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 1 000 m2 kazdy, w tym co
najmniej 1 zamoéwienie dla obiektu wpisanego do rejestru zabytkow; UWAGA: Kierownik budowy
oraz kierownicy robdt powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawa z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 22016 1. poz. 290 ze zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
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w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278) lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktore zostaty wydane na podstawie wezesniej obowiazujacych przepisow. Zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1
ustawy moga rowniez wykonywac osoby, ktoérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly
uznane na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych. Regulacje odrgbna stanowia przepisy
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 1. poz. 65). Do petnego wykonania
przedmiotu zamowienia, Wykonawca powinien zatrudnia¢ wystarczajaca liczbg wykwalifikowanego
personelu gwarantujacego wiasciwa jakos¢ wykonanych prac. Zamawiajacy moze na kazdym etapie
postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie
zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsigwzigcie gospodarcze
Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacj¢ zamowienia. UWAGA: W zwiazku z art.
22a ust. 4: ,,W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotéw, gdy podmioty te
zrealizuja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane”. W zwiazku
z powyzszym, w sytuacji gdy ktory$ z warunkoéw, o ktorych mowa w punktach B.1 pkt 2) podpunkt
¢) cz. I bedzie w calosci spetniany nie przez wykonawce lub wspolnika konsorcjum a przez ,,inny
podmiot”, ,,podmiot” ten musi by¢ wykonawca catej cze$ci zamowienia (100%). Jezeli warunek
bedzie spetniany czgsciowo przez wykonawce lub wspdlnika konsorcjum oraz czg¢$ciowo przez inny
podmiot lub inne podmioty to ta cz¢$¢ zamdwienia bedzie musiala by¢ wykonana proporcjonalnie
do zakresu spetiania tego warunku przez poszczegdlne podmioty. Cz. 2 — zagospodarowanie terenu
przylegtego:Wykonawca spetni warunek, jezeli wykaze, ze: - w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy — w tym
okresie, wykonal co najmniej 2 zamdwienia polegajace na zaprojektowaniu zagospodarowania
terenu o nawierzchni z kostki kamiennej i/lub ptyt kamiennych o powierzchni minimum 1 000 m2
kazda w tym co najmniej 1 zamowienie dla obszaru objetego ochrona konserwatora zabytkow; - w
okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1
prawidlowo ukonczyli co najmniej 2 roboty budowlane polegajaca na budowie ulic i/lub chodnikéw
i/lub alejek i/lub placow o nawierzchni: z kostki kamiennej, i/lub z ptyt kamiennych, o powierzchni
minimum 1 000 m2 kazda, w tym co najmniej 1 robota w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow;
- dysponuje projektantem w specjalnosci: architektonicznej, - dysponuje kierownikiem budowy i
kierownikami robot spetniajacymi nizej wymienione wymagania i warunki. Osoby te musza: W

przypadku projektanta: Posiada¢ uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci: -
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architektonicznej, UWAGA: Projektanci powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisoOw. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga roéwniez wykonywac osoby,
ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych. Regulacj¢ odrgbna stanowia przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. 22016 1. poz. 65). Wykaza¢ si¢: w przypadku projektanta w ww. specjalnosci — co najmnie;j
3-letnie doswiadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnien budowlanych) oraz w okresie
ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci
jest krotszy — w tym okresie, brali udziat w opracowywaniu co najmniej dwoch dokumentacji
projektowych (wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowg) na budowg i/lub remont i/lub
przebudowe i/lub modernizacje terenu o nawierzchni z kostki kamiennej i/lub ptyt kamiennych o
powierzchni minimum 1 000 m2 kazda, w tym co najmniej 1 zamowienie dla obszaru wpisanego do
rejestru zabytkéw; W przypadku kierownika budowy i robot: Kierownik budowy Posiadaé
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, posiadajaca co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy, w
tym spetia¢ wymogi okreslone w art. 37¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow 1
opiece nad zabytkami (Dz.U. 2014 poz. 1446), tj. posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane do
petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branzy
konstrukcyjno-budowlanej, oraz przez co najmniej 18 miesigcy bra¢ udziat w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkoéw oraz w
okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalno$ci jest krotszy — w tym okresie, kierowat co najmniej dwoma robotami budowlanymi w
zakresie budowy /lub remontu i/lub przebudowy i/lub modernizacji placéw i/lub drog o nawierzchni
z kostki kamiennej i/lub ptyt kamiennych o powierzchni minimum 1 000 m2 kazda, w tym co
najmniej 1 robota w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow; Kierownicy robot Posiadac
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj. minimum uprawnienia do kierowania
robotami instalacyjnymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen, posiadac

co najmniej 3-letnie doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy (robot), oraz w okresie
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ostatnich trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci
jest krotszy — w tym okresie, kierowaé co najmniej dwoma robotami budowlanymi — budowa /lub
remontem i/lub przebudowa i/lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej o powierzchni
odwodnienia co najmniej 1 000 m2 kazda w tym co najmniej 1 robota w obszarze wpisanym do
rejestru zabytkow; Posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, tj. minimum
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen elektroenergetycznych bez ograniczen, posiada¢ co najmniej 3-letnie doswiadczenie na
stanowisku kierownika budowy (robdt), oraz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy — w tym okresie, kierowac co
najmniej dwoma robotami — budowa oswietlenia ulicznego 1/lub parkowego o dlugosci minimum
100 m.b. kazda, w tym co najmniej 1 robota w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow; UWAGA:
Kierownik budowy oraz kierownicy rob6t powinni posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z
ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. 22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczedniej
obowiazujacych przepisoOw. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga roéwniez wykonywac osoby,
ktorych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaly uznane na zasadach okreslonych w przepisach
odrebnych. Regulacje¢ odrgbna stanowia przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. 22016 r. poz. 65). Do pelnego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca powinien
zatrudnia¢ wystarczajaca liczbg¢ wykwalifikowanego personelu gwarantujacego wlasciwa jakos¢
wykonanych prac. Zamawiajacy moze na kazdym etapie postgpowania uzna¢, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsigwzigcie gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wpltyw na
realizacje zamowienia. UWAGA: W zwiazku z art. 22a ust. 4: ,,W odniesieniu do warunkéw
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, wykonawcy moga
polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, gdy podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub
ustugi, do realizacji ktorych te zdolno$ci sa wymagane”. W zwiazku z powyzszym, w sytuacji gdy
ktory$ z warunkow, o ktérych mowa w punktach B.1 punkt 2) podpunkt c) cz. II bedzie w catosci
spetniany nie przez wykonawce lub wspdlnika konsorcjum a przez ,,inny podmiot”, ,,podmiot” ten
musi by¢ wykonawca catej czg$ci zamowienia (100%). Jezeli warunek bedzie spelniany czgsciowo

przez wykonawce lub wspolnika konsorcjum oraz czg§ciowo przez inny podmiot lub inne podmioty
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to ta cze$¢ zamoOwienia bedzie musiata by¢ wykonana proporcjonalnie do zakresu spetniania tego
warunku przez poszczegolne podmioty.
Zamawiajacy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu imion i nazwisk os6b wykonujacych czynnosci przy realizacji zamdwienia
wraz z informacja o kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: Tak
Informacje dodatkowe:

I11.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
I11.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
I11.2.2) Zamawiajacy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiajacy przewiduje nastepujace fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okreslona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
I11.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU
WSTEPNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu
Tak
Oswiadczenie o spelnianiu kryteriow selekcji
Nie
111.4) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Zamawiajacy wezwie wykonawcg, ktorego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztoZzenia o§wiadczen lub
dokumentow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw

wykluczenia, dotyczacych: 1) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urz¢du skarbowego
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potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych
nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu; 2) zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezesniej niz 3 miesiace przed uptywem
terminu sktadania ofert lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart
porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego
organu; 3) oswiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, oplat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo —w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-
dokumentow potwierdzajace dokonanie platnosci tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiazacego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci; 4)
o$wiadczenie o niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat lokalnych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 716); 5)
oswiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania si¢ 0 zamoéwienie publiczne; 6) odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dzialalno$ci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy. W przypadku oferty sktadanej przez wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie
zamowienia, dokumenty potwierdzajace, o nie podleganiu wykluczeniu sktada kazdy z
Wykonawcow oddzielnie. 2. Zamawiajacy w sytuacji gdy wykonawca polega na zdolnosciach lub
sytuacji innych podmiotow okreslonych w art. 22a ustawy Pzp Zzada przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotow dokumentéw wymienionych powyzej. 3. Jezeli wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyzej,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci. 4.
Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa
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powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem zawierajacym odpowiednio o§wiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo 0s6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o§wiadczenie osoby, ktorej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wlasciwym ze wzgledu
na siedzibg lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5. Jesli
wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentéw o
ktorych mowa w pkt. 4.1: 1) pkt 1),2) i 6) - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktérym wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze: a) nie
zalega z optacaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze
zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozZenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego
organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtos$ci. Dokumenty, o ktérych mowa w
pkt 4.1 punkt 1 i 2 oraz w punkcie 5 podpunkt 1 lit a), powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem tego terminu. Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 4.1 punkt 6 oraz w pkt 5
podpunkt 1 lit. b) powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce,
zamawiajacy moze zwrocié si¢ do wlasciwych organdow kraju, w ktorym miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezb¢dnych informacji dotyczacych tego dokumentu.
I11.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
IIL.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1. Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 5 dni terminie, aktualnych na dzien
zlozenia o$wiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych niepodleganie wykluczeniu oraz spetnianie
warunkow udzialu w postgpowaniu: 1) wykaz ushug wykonanych, a w przypadku §wiadczen
okresowych lub ciaglych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych ustugi zostaty
wykonane, oraz zalaczeniem dowodow okreslajacych czy te ushugi zostaty wykonane lub sa
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sa referencje badz inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byty wykonywane, a w przypadku swiadczen

28 246 2017-06-22 13:12



29 7 46

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8463...

okresowych lub ciaglych sa wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéow — o§wiadczenie wykonawcy; w
przypadku $wiadczen okresowych lub ciagtych nadal wykonywanych referencje badz inne
dokumenty potwierdzajace ich nalezyte wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert; zgodnie z B.1 cz. I pkt 2 ¢ i/lub B.1 cz. II pkt 2 c;
2) wykazu rob6ot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartos$ci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty wykonane, z
zataczeniem dowodow okreslajacych czy te roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w
szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sa referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane,
a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
tych dokumentoéw — inne dokumenty; zgodnie z B.1 cz. I pkt 2 ¢ i/lub B.1 cz. II pkt 2 ¢; 3) wykazu
0sob skierowanych przez wykonawcg do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami; zgodnie z B.1 cz.
I pkt 2 ¢ /lub B.1 cz. II pkt 2 c; 4) informacji banku lub spéldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej potwierdzajacej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa
wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed uplywem terminu sktadania ofert;
zgodnie z B.1 cz. I pkt 2 b i/lub B.1 cz. II pkt 2 b; 5) dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiazanej z
przedmiotem zamowienia na sumg gwarancyjna okreslona przez Zamawiajacego - zgodnie z B.1 cz.
I pkt 2 b i/lub B.1 cz. II pkt 2 b;
I11.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI:
I11.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKEADANYCH PRZEZ
WYKONAWCE W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, O KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
Zamawiajacy nie stawia wymagan w tym zakresie

I11.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt I11.3) - I11.6)
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1. Pelnomocnictwo ztozone w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie. a) W
przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z wlasciwego rejestru nalezy
przedlozy¢ petnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W
przypadku podmiotéw wystepujacych wspolnie pelnomocnictwo podpisane przez upowaznionych
przedstawicieli kazdego z podmiotéw wystepujacych wspolnie, do reprezentowania w postepowaniu
(zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 2. Inne wymagane dokumenty: 1) Wypetnione 1 podpisane przez
Wykonawce lub osobg upowazniong zataczniki: zat. nr 1 formularz ofertowy, zat. nr 2a i 2b
o$wiadczenia Wykonawcy o spetieniu warunkow udziatu w postgpowaniu oraz dotyczace
przestanek wykluczenia. 2) Oswiadczenie o zastrzezeniu informacji niejawnych, jezeli wykonawca
zastrzegt, ze nie moga by¢ udostepniane - wzdor oswiadczenia stanowi zafacznik nr 6 (nalezy ztozy¢
wraz z oferta). 3) Pisemne zobowiazanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasoboéw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (nalezy ztozy¢
wraz z oferta)-wzoér w siwz, zatacznik nr 8. 3.0$wiadczenia, ktore ma ztozy¢ kazdy Wykonawca w
terminie do 3 dni od dnia upublicznienia /przekazania informacji o ktérej mowa w art. 86 ust.5 Pzp/
na stronie internetowej wykazu ztozonych ofert (warunek wspolny dla I i II czg$ci zamowienia):
Oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, o ktorej
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, wzor stanowi zatacznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze zlozeniem
o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie
prowadza do zaklocenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia. Wyzej wymienione
o$wiadczenie nalezy ztozy¢ w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajacego
www.um.bip.klodzko.pl w zaktadce Przetargi/zaméwienia publiczne/zamowienia publiczne powyzej

30.000 euro 2017 r. wykaz ztozonych w danym postgpowaniu ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: Przetarg nicograniczony

IV.1.2) Zamawiajacy zada wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Zamawiajacy ustala wadium w wysokosci: a) cze$¢ 1: 30.000,00 zV brutto (stownie: trzydziesci
tysigcy ztotych 1 00/100 groszy); b) czes¢ 2: 5.000,00 zt / brutto (stownie: pigé tysigcy ztotych i
00/100 groszy). 2. Wadium moze by¢ wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy

Pzp. Wadium wniesione w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek Zamawiajacego
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PBS w Strzelinie /o Ktodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacja ,, Wadium —
Przebudowa budynku magazynowego w Klodzku L ukasinskiego 28 w celu utworzenia Ktodzkiego
Inkubatora Przedsigbiorczosci — cz. .....” 3. Jezeli Wykonawca wnosi wadium w pieniadzu, musi je
wplaci¢ odpowiednio wczesniej, tak aby znalazlo si¢ ono na koncie Zamawiajacego przed data i
godzing sktadania ofert. 4. Wadium wniesione w innych przewidzianych ustawa formach
Wykonawca sktada wraz z oferta. Termin wniesienia wadium w innych formach niz w pieniadzu
uptywa wraz z terminem skladania ofert. 5. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez
Zamawiajacego okresla art. 46 ustawy Pzp. 6. Oferta, ktora nie bedzie prawidtowo zabezpieczona

wniesionym wadium zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje si¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia:
Nie

Nalezy poda¢ informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si¢ Zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dolaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie ofert w postaci katalogdow elektronicznych lub dotaczenia do ofert
katalogow elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si¢ zlozenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si¢ ztozenie oferty wariantowe;j
Nie

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si¢ tylko z jednoczesnym ztozeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostang zaproszeni do udzialu w postepowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcow
Przewidywana minimalna liczba wykonawcow
Maksymalna liczba wykonawcow

Kryteria selekcji wykonawcow:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa bedzie zawarta:

Czy przewiduje si¢ ograniczenie liczby uczestnikoOw umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

ZamoOwienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:
Nie
Adres strony internetowej, na ktorej beda zamieszczone dodatkowe informacje dotyczace

dynamicznego systemu zakupow:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow dopuszcza si¢ ztozenie ofert w formie

katalogow elektronicznych:

Przewiduje si¢ pobranie ze ztozonych katalogdw elektronicznych informacji potrzebnych do

sporzadzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupow:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogloszeniem) Nie

Nalezy poda¢ adres strony internetowej, na ktorej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskaza¢ elementy, ktorych wartosci beda przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si¢ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikajace z opisu przedmiotu

zamowienia:

Nalezy poda¢, ktore informacje zostana udostepnione wykonawcom w trakcie aukcji elektroniczne;j

oraz jaki bedzie termin ich udostgpnienia:
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Informacje dotyczace przebiegu aukcji elektroniczne;j:

Jaki jest przewidziany sposob postepowania w toku aukcji elektroniczne;j i jakie beda warunki, na
jakich wykonawcy beda mogli licytowa¢ (minimalne wysokosci postapien):

Informacje dotyczace wykorzystywanego sprz¢tu elektronicznego, rozwiazan i specyfikacji
technicznych w zakresie potaczen:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcoéw w aukcji elektroniczne;j:

Informacje o liczbie etapow aukc;ji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastgpnego
etapu:

Warunki zamknigcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria |Znaczenie

cena 60,00

gwarancja|40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore musza spetnia¢ wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamdwienia na podstawie ofert wstgpnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podziat negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapdw negocjacji (w tym liczbg etapow):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb 1 wymagan zamawiajacego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwigzania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje

nagrody:

Wstgpny harmonogram postgpowania:

Podziat dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiazan:

Nalezy poda¢ informacje na temat etapéw dialogu:

Informacje dodatkowe:

1V.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zaméwienia definiujace minimalne wymagania, ktorym musza odpowiadac

wszystkie oferty:

Podziat negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajacych negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepny opis przedmiotu zamoéwienia w licytacji
elektroniczne;j:

Wymagania dotyczace rejestracji 1 identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urzadzen informatycznych:

Sposdb postepowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokosci
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postapien:
Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania;

Wykonawcy, ktorzy nie ztozyli nowych postapien, zostana zakwalifikowani do nastgpnego etapu:
Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w licytacji elektroniczne;:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin 1 warunki zamknigcia licytacji elektroniczne;j:

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostana wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie

zamoOwienia publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzor umowy:

Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Nalezy wskaza¢ zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zakres zmian, charakter zmian oraz warunki ich wprowadzania zostaly okreslone w projekcie umowy
stanowiacym zalacznik do siwz

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposob udostepniania informacji o charakterze poufnym (jezeli dotyczy):

Srodki shuzace ochronie informacji o charakterze poufnym

1V.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu:

Data: 2017-07-10, godzina: 10:00,

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzgledu na pilng potrzebg udzielenia zamoéwienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem):

Nie

Wskazaé powody:
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Jezyk lub jezyki, w jakich moga by¢ sporzadzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu

> polski

1V.6.3) Termin zwiazania ofertg: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert)
1V.6.4) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych
zwrotowi Srodkéw z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia
0 Wolnym Handlu (EFTA), ktére mialy by¢ przeznaczone na sfinansowanie calosci lub czgsci
zamOwienia: Tak

1V.6.5) Przewiduje si¢ uniewaznienie postgpowania o udzielenie zamowienia, jezeli sSrodki stuzace
sfinansowaniu zamoéwien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore zamawiajacy zamierzal
przeznaczy¢ na sfinansowanie calo$ci lub czgsci zamowienia, nie zostaly mu przyznane Nie

1V.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAEACZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

Czg$¢ nr: 1 Nazwa: Cz. 1 — adaptacja budynku ze zmiang sposobu uzytkowania.

1) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wwmagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:W ramach tej
czesci Zamawiajacy planuje wykona¢ przebudowe budynku magazynowego nr 28 wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek ustugowo-biurowy, wykonanie niezbednych wyburzen, docelowe odtworzenie
budynku nr 30 po wykonaniu niezb¢dnych wyburzen w zakresie §ciany szczytowej wraz ze stolarka i
czes$cia dachu, zagospodarowanie terenu pomigdzy budynkami (teren o powierzchni ok. Sm x 19m) oraz
podiaczenie mediéw do budynku. Zakres prac obejmuje réwniez rekonstrukcj¢ bramy wjazdowe;j,
wymiang¢ dwoch opraw oswietlenia ulicznego zamontowanych na budynku nr 28 wraz z wysiggnikiem 1
linig zasilajaca na nowe dostosowane do zabytkowego charakteru obiektu. Wykonanie powyzszego
zakresu robot poprzedzone bgdzie wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe. W czasie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy z
projektantem cz. 2 — zagospodarowanie terenu przyleglego w celu skorelowania rozwiazan projektowych

na styku dwoch projektow (w zakresie nawierzchni, odbioru wod opadowych z budynkéw itp.) Po

36z 46 2017-06-22 13:12



http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8463...

wykonaniu robot Wykonawca zobowiazanym jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Budynek
znajduje si¢ w stabym stanie technicznym, a w przypadku wigzby dachowej stwierdzono stan
przedawaryjny. W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ w trybie pilnym — miejscowego uszczelnienia dachu
oraz naprawy rynien i rur spustowych do czasu remontu budynku lub catkowitej wymiany pokrycia
dachowego wraz z systemem odprowadzania wody, w terminie do konca 2017 r. Zamawiajacy informuje,
ze zmianie ulega zakres wymagan zawartych w Programie funkcjonalno - uzytkowym dotyczacych
wyposazenia pomieszczen tj. wyposazenie ujete w tabeli w zataczniku nr 13 do niniejszej siwz nie jest
przedmiotem niniejszego zamoéwienia. Pozostate wyposazenie niezbgdne do prawidlowego
funkcjonowania obiektu jest przedmiotem niniejszego postgpowania. 4.1 Etap I: wykonanie kompletne;j
dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiajacym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowg, tj. w szczegolnosci: - opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego, - wykonanie
projektu rozbiorki tacznika budynkoéw wraz z projektem odtworzenia czgsci budynku nr 30 (odtworzenie
docelowe budynku nr 30 po wykonaniu niezbednych wyburzen w zakresie $ciany szczytowej wraz ze
stolarka 1 dachu, ) zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym, opinia Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, Delegatura w Watbrzychu (budynek nr 30 jako cato$¢ nie jest
przedmiotem zamowienia), 1 innych rozbiérek niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia, -
program prac konserwatorskich istniejacego fragmentu bramy (kolumna z puttem dzierzacym sierp), -
projekt zagospodarowania terenu pomi¢dzy budynkami, teren o powierzchni ok. Sm x 19m, - projekt
odtworzenia czg$ci bramy, - projekt architektoniczny, - projekt konstrukcyjny oparty o wyniki ekspertyzy
technicznej, - projekty instalacji elektrycznej wraz z linig zasilajaca oraz dwoch opraw o$wietlenia
ulicznego (od strony ul. Lukasinskiego). W pomieszczeniach ogdlnodostepnych i innych takich jak: sala
biznesowa, sala konferencyjna, showrom/miejsce spotkan, antresola nalezy przewidzie¢ dodatkowe
gniazda elektryczne do zasilania urzadzen przenos$nych np. laptopow, itp, - projekt instalacji telefoniczne;j
wraz z doborem centrali telefonicznej, - projekt instalacji okablowania strukturalnego umozliwiajacy
podiaczenie stanowisk komputerowych w ilosci zgodnie z pfu, przy czym na jedno stanowisko
komputerowe nalezy zaprojektowaé 2 gniazda pradowe oraz 3 gniazda logiczne. Zaprojektowana sie¢ ma
umozliwi¢ rozprowadzenie sygnalu wi-fi do pomieszczen: sala biznesowa, sala konferencyjna,
showrom/miejsce spotkan, antresola. - projekt systemu wlamania i napadu, kontroli dostgpu oraz telewizji
dozorowej i1 innych instalacji niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budynku, - projekt instalacji
wod.-kan. wraz z odpowiednimi przytaczami do sieci, - projekt instalacji c.0. z wgztem cieplnym opartym
na pompach ciepta i wspomagajaco kottach gazowych kondensacyjnych wraz z odpowiednimi przylaczami
do sieci, - projekt instalacji wentylacji wraz z automatyka, - projekt instalacji klimatyzacji wraz z
automatyka, - projekt instalacji p.poz.wraz z instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, - projekt aranzacji

wnetrz zgodny z wytycznymi Zamawiajacego zawierajacy elementy pierwszwego wyposazenia wraz z
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opisem tych elementow. (Uwaga: zamdwienie nie obejmuje dostawy i montazu pierwszego wyposazenia
wymienionego w zal. nr 13 niniejszej siwz). W projekcie aranzacji nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
zaciemnienia sali, w ktorej bedzie zamontowany system multimedialny. Informacje dodatkowe
dotyczacego wymagan systemu multimedialnego: 1. ekran o wielo$ci dostosowanej do wielkosci sali ze
sterowaniem elektrycznym montowany do sufitu, 2. glo$niki naglasniajace montowane na state do sufitu
lub $cian, 3. miejsce na ustawienie rzutnika multimedialnego zamontowane na state do sufitu. - wykonanie
instrukcji bhp uzytkowania budynku uzyteczno$ci publicznej,, - wykonanie innych opracowan
wymaganych dla uzyskania pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowg, - spelienie
wymogow zawartych w wydanych opiniach konserwatora zabytkdéw (opinie z dnia 19 pazdziernika 2016
r.), - opracowanie dokumentacji wykonawczej wielobranzowej, - opracowanie specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, - realizacja wskazan konserwatora zabytkéw w zakresie ochrony
zabytku (badania konserwatorskie, architektoniczne, stratygraficzne itp.), - uzyskanie wszelkich
niezb¢dnych uzgodnien, opinii, decyzji administracyjnych lub technicznych niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowg i prawidtowej realizacji robét, - przygotowanie odpowiednich dokumentow
formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na
budowg, pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej dotyczacego planowanych do
wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, zmiany przeznaczenia itp.,
pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej dotyczacego przeprowadzenia badan
konserwatorskich, architektonicznych i stratygraficznych obiektu. Ponadto uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego: - zapewnienia dostawy wody 1 odbioru $ciekow w ilosci wynikajacej z nowej funkcji
obiektu oraz warunki techniczne przytaczenia do sieci, - zapewnienia dostawy gazu w ilo$ci wynikajacej z
nowej funkcji obiektu oraz warunki techniczne przylaczenia do sieci, - zapewnienia dostawy energii
elektrycznej w ilosci wynikajacej z nowej funkcji obiektu oraz warunki techniczne przylaczenia do sieci, -
zapewnienie obshugi komunikacyjnej i lokalizacji zjazdoéw, - uzyskanie niezb¢dnych decyzji na odstepstwo
od przepisOw bezpieczenstwa pozarowego, normatywnego oswietlenia miejsc pracy swiattem dziennym,
wymagalnosci cieplnej przegrod budowlanych i inne konieczne wymagane do realizacji zamierzenia w
obiekcie zabytkowym. - poniesienie wszystkich kosztow ww. czynnosci, w tym koszty przylaczenia do
sieci itp. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej konsultacji z Zamawiajacym rozwigzan projektowych i
ich ostatecznej akceptacji przed ztozeniem do wiasciwego urzedu Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow oraz Starostwa Powiatowego w Klodzku w celu uzyskania pozwolenia na budowe. Uwaga:
zamawiajacy wymaga zmiany wielko$ci pomieszczen w budynku na I pigtrze w stosunku do programu
funkcjonalno-uzytkowego. Zamawiajacy wymaga aby pomieszczenia oznaczone symbolami: 1.02 biuro 1,
1.03 biuro 2, 1.04 biuro 3, 1.05 sala biznesowa, 1.06 foyer sal biznesowych stanowily jedno pomieszczenie

tzn. nalezy pomina¢ $cianki dziatowe. Pozostate elementy bez zmian (wejscia, instalacje, itp.).
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Zamawiajacy wymaga aby pomieszczenia oznaczone symbolami: 1.07 sala biznesowa 2, 1.08 biuro 4, 1.09
biuro 5 stanowily jedno pomieszczenie tzn. nalezy pomina¢ $cianki dzialowe. Pozostale elementy bez
zmian (wejscia, instalacje, itp.). 4.2 Etap II: wykonanie rob6t budowlano-montazowych w oparciu o
opracowang i zatwierdzona dokumentacj¢ projektowa, tj. w szczeg6dlnosci: - realizacja wskazan
konserwatora zabytkdw w zakresie ochrony zabytku (badania archeologiczne, konserwatorskie, prace
zabezpieczajace itp.), - realizacja wzmocnien konstrukcji zgodnie z wynikami ekspertyzy techniczne;j i
projektem konstrukcyjnym, - rozbiorka ostatniej kondygnacji budynku wraz z dachem (budynek nr 28)
oraz odtworzenie dachu do historycznej formy opartej na wynikach badan konserwatorskich wraz z
pokryciem i odwodnieniem, - budowa nowej kondygnacji poddasza, - rozbidrka $cian dzialowych
kolidujacych z przewidywanym ukladem funkcjonalno-przestrzennym, - odbudowa, konserwacja i
restauracja elementow zabytkowych — wskazanych w programie prac konserwatorskich w tym
zachowanych elementéw konstrukcji drewnianej — klatki schodowej 1 stropow belkowych, stolarki
drzwiowej, posadzek, oku¢ - budowa klatek schodowych i1 dzwigu osobowego, (uwagi dotyczace dzwigu
osobowego: wymiar minimalny kabiny: 1400 x 1600 [mm], udzwig: minimum 1000 kg., wymiar drzwi
wejsciowych w swietle: minimum 1000 [mm]), - budowa nowych $cian dziatowych i schodéw, - budowa
instalacji sanitarnych (woda, kanalizacja, C.O., wentylacja), - budowa instalacji elektrycznych, - budowa
instalacji telefonicznej wraz z montazem centrali telefonicznej, - budowa instalacji okablowania
strukturalnego, - budowa wezla cieplnego w oparciu o pompy ciepla typu powietrze - powietrze, i
wspomagajaco kotlach gazowych kondensacyjnych wraz z odpowiednimi przytaczami do sieci, - budowa
instalacji przeciwpozarowych w oparciu o opini¢ rzeczoznawcy i w oparciu o odstgpstwo od warunkoéw
ochrony p-poz., - prace wykonczeniowe, - montaz na pylonie informacyjnym szyldu o tresci: KLODZKI
INKUBATOR PRZEDSIEBIORCZOSCI (litery przestrzenne o wielko$ci umozliwiajacej odczytanie z
zewnatrz, material: styrodur, pcv lub plexi, litery pod$wietlane), - montaz konstrukcji z metaloplastyki z
poszczegdlnymi polami lub szyby bezpiecznej na dystansach lub inne rozwiazanie informujace o siedzibie
firmy ( dotyczy 22 firm, ktore beda miaty siedzibe w budynku inkubatora), - dostawa 1 montaz elementow
pierwszego wyposazenia, uwaga: zamowienie nie obejmuje dostawy i montazu wyposazenia
wymienionego w zal. nr 13 niniejszej siwz. Przy realizacji niniejszego zamoéwienia nalezy wykonaé
zasilanie/przytacza/kanalizacje itp. do wyposazenia wymienionego w zat. nr 13, np. do zaprojektowanego
zestawu mebli kuchennych w pomieszczeniu socjalnym — zasilenie w wodg 1 kanalizacj¢ sanitarna, gniazda
elektryczne do zasilenia: lodowki, mikrofalowki, ptyty elektrycznej, hokera, itp., do zaprojektowanego
systemu audiowizualnego — wymagane kompletne zasilenie itp. Zamawiajacy wymaga dodatkowo od
wykonawcy doprowadzenia wody i sieci kanalizacji sanitarnej do pomieszczen znajdujacych si¢ na |
pietrze 1 oznaczonych symbolami: 1.15 biuro 8, 1.16 biuro 9, 1.2.2 biuro 10, 1.2.3 biuro 11 oraz do

pomieszczenia znajdujacego si¢ na drugim pigtrze i oznaczonego symbolem 2.04 magazyn sali
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szkoleniowo-konferencyjnej. (umozliwienie montazu umywalek w przysztosci). - prace zewngtrzne:
przyltacza, oswietlenie od strony ul. Lukasinskiego, zagospodarowanie terenu pomi¢dzy budynkami, (teren
o powierzchni ok. 5Sm x 19m), - wykonanie i pokrycie kosztow badan archeologicznych wraz z niezb¢dna
dokumentacja konserwatorska po wczesniejszym uzyskaniu pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow, - wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, sprawdzen i prob, m.in. szczelnosci instalacji
wod.-kan. i c.0., ci$nienia i wydajnosci instalacji hydrantowej, pomiarow elektrycznych i instalacji
odgromowej, ekspertyz kominiarskich, plukania sieci, rozruchow instalacji i urzadzen — w tym instalacji
C.0. ha zZimno i na goraco po rozpoczgeiu sezonu grzewcezego oraz wszystkich innych badan i prob
niezb¢dnych do uzytkowania obiektu, sieci uzbrojenia terenu (przytaczy), - dopelienie formalnosci
zwiazanych z wydaniem pierwszej decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzen podlegajacych Urzedowi
Dozoru Technicznego, - obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, - opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej, - opracowanie instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego, - bezusterkowy odbidr prac przez konserwatora zabytkow, - uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - opracowanie dokumentacji
konserwatorskiej, - poniesienie wszystkich kosztow ww. czynnosci (bezposrednio badz na podstawie
refaktur), w tym utrzymania obiektu do dnia odbioru (migdzy innymi poniesienie kosztow ogrzewania
budynku itp.). Zamawiajacy wymaga w okresie od 1 pazdziernika 2018 r. do dnia odbioru utrzymywania
w budynku temperatury nie mniejszej niz 18 stopni Celcjusza. 4.3. Przy realizacji zadania Wykonawca
winien uwzgledni¢ wytyczne oraz uwarunkowania do realizacji inwestycji zawarte w pismie
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Watbrzychu, ul. Zamkowa 3,
pismo nr W/N.5183.2433.2016.DS z dnia 19 pazdziernika 2016 r. i wytyczne oraz uwarunkowania do
realizacji inwestycji zawarte w pismie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu,
Delegatura w Watbrzychu, ul. Zamkowa 3, pismo nr W/N.5183.2439.2016.DS z dnia 19 pazdziernika
2016 r. (zalacznik nr 12 do siwz).

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71220000-6, 45262700-8, 45261000-4, 45310000-3,
45332000-3, 45331000-6, 45111291-4

3) Wartos$¢ czesSci zamOwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,0

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiacach:

okres w dniach:
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data rozpoczgcia:
data zakonczenia: 2018-12-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium|Znaczenie

cena 60,00

gwarancja(40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Czgs$¢ nr: 2 Nazwa: Cz. 2 — zagospodarowanie terenu przyleglego.

1) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robot
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty budowlane:Planowana
inwestycja zlokalizowana jest w obszarze osrodka historycznego miasta Ktodzko, wpisanego do rejestru
zabytkow decyzja z dnia 25.11.1956 r. pod numerem 370. W ramach tej czg¢§ci Zamawiajacy planuje
wykona¢ zagospodarowanie terenu (czes$¢ dziatki nr 48, AM-4, obreb Twierdza o powierzchni okoto 1273
m2): w zakresie budowy miejsc parkingowych, stanowiska dla 0sdb niepelnosprawnych, ciagéw pieszo
jezdnych, o$wietlenia terenu, murkdéw oporowych, tarasow z tawkami obsadzonych zielenia,
zagospodarowania skarpy, budowy zamykanego boksu na odpady komunalne (na 9 pojemnikéw o
pojemnosci 1100 litrow kazdy), robot rozbiérkowych w obrgbie budynku nr 30 (rozbiorka rampy 1 dwoch
starych zadaszen nad drzwiami). Budynek nr 30 wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 1051/W1t z dnia
3.12.1984 r. Teren potozony jest w strefie ,,A” $cistej ochrony konserwatorskiej. Wykonanie powyzszego
zakresu robot poprzedzone begdzie wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowe. W czasie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiazany jest do wspotpracy z
projektantem cz. 1 — zagospodarowanie terenu przylegtego w celu skorelowania rozwiazan projektowych
na styku dwoch projektow (w zakresie nawierzchni, odbiéru wod opadowych z budynkéw itp.) Po
wykonaniu rob6t Wykonawca zobowigzanym jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. 5.1 Etap I:
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej uzgodnionej z Zamawiajacym oraz uzyskanie
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg, tj. w szczegodlnoscei : - opracowanie projektu budowlanego
wielobranzowego zagospodarowania terenu, - projekt architektoniczny, - projekt konstrukcyjny, - projekt
rozbiorki w obrebie budynku nr 30 (rozbiorka rampy i dwéch starych zadaszen nad wejsciami do budynku

od strony ul. Kolejowej) oraz innych niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, - projekt
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oswietlenia terenu wraz z linig zasilajaca, - projekt sieci kanalizacji deszczowej, (projekt odprowadzenia
wod opadowych z terenu przylegltego oraz wod z potaci dachu budynku nr 28 i 30). Dokumentacja
projektowa ma obejmowac swoim zakresem przylacza do odprowadzenia wod opadowych z budynku nr
28 130 wraz z podltaczeniem rur spustowych budynku nr 30. (Podiaczenie rur spustowych budynku nr 28
ujeto w zakresie robot czesci 1 — adaptacja budynku ze zmiana sposobu uzytkowania), - wykonanie
innych opracowan wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowg, - spetnienie wymogdw zawartych
w wydanych opiniach konserwatora zabytkéw (opinie z dnia 19 pazdziernika 2016 r.), - opracowanie
dokumentacji wykonawczej wielobranzowej, - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych, - uzyskanie wszelkich niezb¢dnych uzgodnien, opinii, decyzji
administracyjnych lub technicznych niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowe i prawidlowe;j
realizacji robot, - przygotowanie odpowiednich dokumentéow formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie w imieniu Zamawiajacego decyzji pozwolenia na budowe, pozwolenia konserwatorskiego w
formie decyzji administracyjnej dotyczacego planowanych do wykonania prac w zakresie
zagospodarowania terenu wokot budynku. Ponadto uzyskanie w imieniu Zamawiajacego: - zapewnienia
dostawy energii elektrycznej w ilo§ci wymaganej na potrzeby o$wietlenia terenu oraz warunki techniczne
przytaczenia do sieci, - zapewnienie obstugi komunikacyjnej i lokalizacji zjazdow, - poniesienie wszystkich
kosztéw ww. czynnosci, w tym koszty przylaczenia do sieci itp. Wykonawca zobowiazany jest do biezacej
konsultacji z Zamawiajacym rozwiazan projektowych i ich ostatecznej akceptacji przed ztozeniem do
wilasciwego urzedu Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdéw oraz Starostwa Powiatowego w Klodzku w
celu uzyskania pozwolenia na budowg. 5.2 Etap II: wykonanie rob6t budowlano-montazowych w oparciu
0 opracowang i zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa, tj. w szczeg6lnosci: - realizacja wskazan
konserwatora zabytkéw w zakresie ochrony zabytku (badania archeologiczne, wytyczne konserwatorskie,
itp.), - wykonanie i pokrycie kosztéw badan archeologicznych wraz z niezbedna dokumentacja
konserwatorska po wczeéniejszym uzyskaniu pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, -
wykonanie robot rozbidorkowych w obrebie budynku nr 30 (rozbidrka rampy 1 dwodch starych zadaszen nad
wejsciami do budynku) oraz innych niezb¢dnych do zrealizowania przedmiotu zaméwienia, - budowa
nawierzchni utwardzonych (chodniki/dojscia do wejs¢ do budynku, drogi, miejsca postojowe), mata
architektura, - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zielenia, - budowa o$wietlenia terenu wraz z linia
zasilajaca, - budowa zamykanego boksu na odpady komunalne (na 9 pojemnikéw o pojemnosci 1100
litrow kazdy), - budowa sieci kanalizacji deszczowej (odprowadzenie wod opadowych z terenu oraz wod z
potaci dachu budynku nr 28 i 30). W zakresie robot: budowa przytacza do podiaczenia rur spustowych
budynku nr 28 1 30 wraz z podlaczeniem rur spustowych budynku nr 30. (Podlaczenie rur spustowych
budynku nr 28 ujeto w zakresie robot czgsci 1 — adaptacja budynku ze zmiana sposobu uzytkowania), -

wykonanie wszelkich badan, ekspertyz, sprawdzen i prob, m.in. pomiaréw elektrycznych, sieci uzbrojenia
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terenu oraz urzadzenia terenu, - obstuga geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej, - bezusterkowy odbior prac przez konserwatora zabytkow, - uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, - opracowanie dokumentacji
konserwatorskiej, - poniesienie wszystkich kosztoéw ww. czynnos$ci (bezposrednio badz na podstawie
refaktur). 5.3. Przy realizacji zadania Wykonawca winien uwzgledni¢ wytyczne oraz uwarunkowania do
realizacji inwestycji zawarte w pismie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow we Wroctawiu,
Delegatura w Watbrzychu, ul. Zamkowa 3, pismo nr W/N.5183.2433.2016.DS z dnia 19 pazdziernika
2016 r. 1 wytyczne oraz uwarunkowania do realizacji inwestycji zawarte w piSmie Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, Delegatura w Walbrzychu, ul. Zamkowa 3, pismo nr
W/N.5183.2439.2016.DS z dnia 19 pazdziernika 2016 r. (zatacznik nr 12 do siwz). Opracowanie tablicy
informacyjnej/edukacyjnej z zamieszczeniem zdj¢¢ i materiatlow archiwalnych dotyczacych historii
obiektu nie jest przedmiotem niniejszego postgpowania. 6. Zapewnienie nadzoru autorskiego: - zespot
projektantéw Wykonawcy, zobowiazany jest do pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia od dnia przekazania placu budowy do dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
- koniecznos$¢ pobytu na budowie i w innych miejscach zwigzanych z prawidlowym pelieniem nadzoru
autorskiego, stwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym, zawiadamiajac
o tym Projektanta Wykonawcy, - projektant Wykonawcy zobowiazany jest uczestniczy¢ w radach
budowy odpowiednio co do omawianego zakresu. 7. Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze zwigzanymi
z nim urzadzeniami, nalezy zaprojektowac i zbudowaé w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukeji, pozarowego, uzytkowania, warunkow sanitarno — higienicznych
1 zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszcz¢dnosci energii,
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegrod zawartych w przepisach i normach techniczno
— budowlanych oraz warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. 8. Przedmiot
zamoOwienia powinien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami oraz zasadami
wspotczesnej wiedzy technicznej, zapisami ujetymi w niniejszej siwz. 9. Dokumentacj¢ projektowa
(projekt budowlany) nalezy wykona¢ w zakresie i formie zgodnie z obowiazujacymi przepisami w
szczegblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego — tekst ujednolicony (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1554,
Dz. U. 22013 r. poz. 762, Dz.U. 2012 1. poz. 462), projekt wykonawczy wraz z kosztorysami i
specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - (Dz. U. z2013 r. Nr 130 poz. 1129). Nie

wyszczegblnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiajacego jakichkolwiek obowiazujacych aktéw
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prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Wykonawca wykona wszystkie opracowania
niezbedne z punktu widzenia kompletnos$ci dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdéw
administracji panstwowej i samorzadowej lub innych jednostek branzowych uzgadniajacych
dokumentacje, w ilosci egzemplarzy umozliwiajacych uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych
oraz prowadzenie 1 nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwila uzyskania pozwolenia na budowg nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu po 2 egzemplarze (komplety) projektu budowlanego i wykonawczego w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (PDF). Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego nieodptatnie
przystugujace mu majatkowe prawa autorskie wraz z wlasnos$cia wszystkich egzemplarzy dokumentacji,
objetych przedmiotem zamowienia oraz ich wersji elektronicznych, do wykorzystania catosci lub
poszczegolnych elementow dokumentacji projektowej na nastgpujacych polach eksploatacji: - w zakresie
utrwalania i zwielokrotniania tresci — wytwarzanie okreslona technika egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, - w zakresie obrotu
oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacje projektowa — wprowadzanie do
obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, - w zakresie rozpowszechniania dokumentacji
projektowej tj. publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostgpnianie utworu. Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego
nieodptatnie réwniez prawo zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w szczegdlnosci do
udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan projektu oraz zezwolen na
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan. 10. Roboty budowlane bgdace przedmiotem niniejszego
postgpowania o zamdwienia publiczne musza by¢ wykonane w sposdb zgodny ze siwz w niniejszym
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. 22015 r., poz. 2164 ze zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz. U. 22016 1. poz. 290 ze zm.), innymi powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
a takze zasadami wiedzy technicznej 1 normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢. Wykonawca
zrealizuje niezbedne czynnosci 1 poniesie wszelkie koszty zwiazane z realizacja zadania, tj. wynikajace
wprost z opisu przedmiotu zamowienia jak rdéwniez zwiazane z organizacja, utrzymaniem i pozniejsza
likwidacja placu budowy oraz inne koszty towarzyszace np.: robot przygotowawczych, porzadkowych,
koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwiazane z odbiorami wykonanych robét, koszty podiaczen
do sieci, koszty wynikajace z warunkéw uzgodnien 1 koszty uzyskania niezbednych decyzji, optat za
decyzje Urzedu Dozoru Technicznego itp. Wykonawca zobowiazany jest do dzialania w imieniu
Zamawiajacego, na podstawie stosownego jego pelnomocnictwa, we wszystkich czynnosciach
technicznych i formalnych zwiazanych z realizacja zamoéwienia i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu, w tym czynno$ciach okreslonych w art. 56 1 57 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy zastrzega

sobie prawo do organizowania na terenie placu budowy rad budowy z udzialem Wykonawcy, nadzoru
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inwestorskiego 1 w razie potrzeby nadzoru autorskiego 1 innych 0s6b w zaleznosci od potrzeb jednak nie
rzadziej niz 2 razy w miesigcu. Na spotkaniu przekazywane bgda informacje o stanie zaawansowania robot
i rozstrzygane biezace zagadnienia zwigzane z budowa. Rady budowy moga by¢ organizowane na wniosek
Wykonawcy. W okresie r¢kojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany bgdzie do udziatu w
organizowanych przegladach obiektu oraz kazdorazowo w przypadku wystapienia usterek. Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez wlasnych pracownikow na skutek
nieprzestrzegania przepisow BHP. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
wyrzadzone przez jego pracownikow, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia
ciata lub mienia wyrzadzone dzialaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny. Wykonawca odpowiada za koordynacj¢ prac objetych umowa i
utrzymanie porzadku na terenie budowy. Wykonawca zapewni stala i petna obshuge geodezyjna dla
realizacji zadania. Wykonawca zobowiazany bedzie do $cistej wspotpracy z Inwestorem i1 Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego. Po realizacji przedmiotowego zaméwienia (przed podpisaniem protokotu
odbioru) Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza w oprawionych,
opisanych i zaopatrzonych w spis tresci 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginal) wraz z wszelkimi
o$wiadczeniami i dokumentacji wymaganymi przepisami Prawa Budowlanego, w sktad ktorej wejda m.in.:
dziennik budowy, decyzja dotyczaca zatwierdzenia projektu budowlanego 1 udzielenia pozwolenia na
budowg, oswiadczenie Kierownika budowy, aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane
materialy, protokoty badan i sprawdzen w tym dotyczace urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu,
geodezyjna dokumentacja powykonawcza, dokumentacja fotograficzna, komplet dokumentacji
projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzor autorski i inspektora nadzoru,
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, dokumentacja konserwatorska. Obiekt winien by¢ przekazany
Zamawiajacemu w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania. Ponadto obiekt winien by¢ wysprzatany.

2) Wspolny Stownik Zaméwien(CPV): 71220000-6, 45262700-8, 45261000-4, 45310000-3,
45332000-3, 45331000-6, 45111291-4

3) Wartos$¢ czesSci zamOwienia(jezeli zamawiajacy podaje informacje o wartosci zamowienia):
Wartos¢ bez VAT: 0,0

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiacach:

okres w dniach:
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data rozpoczgcia:
data zakonczenia: 2019-06-30

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium|Znaczenie

cena 60,00

gwarancja(40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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