
BUDOWLANE_PRZEDMIAR KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Budynek toalety miejskiej

1.1 Przygotowanie terenu pod budow ę
1

d.1.
1

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

4.0*2.5+11.0*1.5 m2 26.500
RAZEM 26.500

2
d.1.

1

KNR 2-31
0814-02

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

15.0*2+2.5+1.0 m 33.500
RAZEM 33.500

3
d.1.

1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod obrzeŜa z betonu m3

0.03*(15.0*2+2.5+1.0) m3 1.005
RAZEM 1.005

4
d.1.

1

KNR 2-01
0317-0202

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

10.7*6.2*0.49+1.55*0.7*(9.3*2+4.5*2)+1.6*2.4*0.7 m3 65.141
RAZEM 65.141

5
d.1.

1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.4-poz.8-poz.9-0.75*(9.3*2+4.5*2)*0.24-poz.24-poz.18*0.15-9.06*4.26*
0.49-poz.86*0.03-poz.87*0.3*0.08-poz.88*0.1

m3 31.389

RAZEM 31.389
6

d.1.
1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV - bez kosztów składowania i utylizacji odpadów

m3

poz.4-poz.5 m3 33.752
RAZEM 33.752

7
d.1.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - bez kosztów składowania i utylizacji odpadów

m3

poz.1*0.05+poz.2*0.08*0.3+poz.3 m3 3.134
RAZEM 3.134

1.2 Betonowanie
8

d.1.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - B15 m3

0.4*0.1*(9.3*2+4.5*2)+0.55*1.31*0.1 m3 1.176
RAZEM 1.176

9
d.1.

2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu B20

m3

0.35*0.35*(9.3*2+4.5*2)+0.5*1.26*0.35 m3 3.602
RAZEM 3.602

10
d.1.

2

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do betonu - łukowe - B25

m3

NW1 0.24*0.24*2.5*2 m3 0.288
RAZEM 0.288

11
d.1.

2

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, Ŝelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do betonu - B25

m3

N1 0.24*0.4*3.2 m3 0.307
RAZEM 0.307

12
d.1.

2

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - B25 m3

W1 0.25*0.25*(9.3*2+4.5*2-0.5*2-3.2) m3 1.463
RAZEM 1.463

13
d.1.

2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 8 cm m2

1.36*0.58 m2 0.789
RAZEM 0.789

14
d.1.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.071+0.005 t 0.076
RAZEM 0.076
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15

d.1.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.236 t 0.236
RAZEM 0.236

1.3 Roboty izolacyjne
16

d.1.
3

KNR BC-02
0305-04

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian betonowych naraŜo-
nych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 1,5 mm

m2

fundament 0.35*(9.3*4+4.5*4+0.5*2+1.26*2) m2 20.552
RAZEM 20.552

17
d.1.

3

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian murowanych naraŜo-
nych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm

m2

fundament 0.6*(0.38*2+1.16*2+9.3*4+4.5*4) m2 34.968
RAZEM 34.968

18
d.1.

3

KNR 2-02
0609-08

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na emulsji
bitumicznej - 15 cm

m2

fundament 0.73*(9.3*2+4.5*2+0.12*8) m2 20.849
RAZEM 20.849

19
d.1.

3

KNR 2-02
0607-02

Izolacja z folii fundamentowej m2

0.73*(9.3*2+4.5*2+0.27*8) m2 21.725
RAZEM 21.725

20
d.1.

3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje fundamentów z folii PE - 2 warstwy m2

0.35*(9.3*2+4.5*2)+0.5*1.26 m2 10.290
RAZEM 10.290

21
d.1.

3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje murów fundamentowych z folii PE - 2 warstwy m2

0.24*(9.3*2+4.5*2)+0.38*1.16 m2 7.065
RAZEM 7.065

22
d.1.

3

KNR BC-02
0305-02

Uszczelnienie zewnętrzne części budynkówi budowli z bitumicznej powłoki gru-
bowarstwowej na powierzchniach ścian murowanych naraŜonych na działanie
wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,5 mm

m2

komin 1.16*0.38 m2 0.441
RAZEM 0.441

1.4 Roboty murowe
23

d.1.
4

NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie
cementowej z bloczków betonowych

m2

0.6*(9.3*2+4.5*2) m2 16.560
RAZEM 16.560

24
d.1.

4

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

0.38*1.16*0.75 m3 0.331
RAZEM 0.331

25
d.1.

4

KNR 2-02
0121-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm m2

2.66*(4.26+2.4+1.36+1.74+1.33+1.95)-1.0*2.05*4+0.69*(4.26+2.4+1.36+1.74+
1.33+1.95)-0.9*0.69/2*5

m2 33.932

RAZEM 33.932
26

d.1.
4

KNR 2-02
0122-01

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. m3

1.16*0.38*4.86 m3 2.142
RAZEM 2.142

27
d.1.

4

KNR 2-02
0107-01

Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z
bet.komórków.grubości 24 cm

m2

2.56*(9.3*2+4.5*2)+4.74*2.14/2*2-0.6*1.1*2-1.1*2.1-3.14*0.55^2*2 m2 75.270
RAZEM 75.270

28
d.1.

4

KNR 2-02
0126-01

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedyn-
czych, bloczków i pustaków

szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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29

d.1.
4

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.5 Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalistyczne
30

d.1.
5

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - montaŜ z gotowych elementów z bla-
chy tytanowo-cynkowej

m

9.06*2 m 18.120
RAZEM 18.120

31
d.1.

5

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 7 cm - montaŜ z gotowych elementów z blachy ty-
tanowo-cynkowej

m

3.0*3 m 9.000
RAZEM 9.000

32
d.1.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-
kowej

m2

9.06*0.4*2+0.4*(5.04*1.23*2+0.38*2+1.16*1.35*2)+0.7*5.04*2*1.23 m2 22.443
RAZEM 22.443

33
d.1.

5

KNR 2-02
0515-07

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z
blachy tytanowo-cynkowej

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.1.

5

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

0.16*0.16*5.0*4 m3

drew.
0.512

RAZEM 0.512
35

d.1.
5

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.18*(101.5-0.9*4-0.7*2) m3 1.390
RAZEM 1.390

36
d.1.

5

KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.04*0.16*3.1*24 m3 0.476
RAZEM 0.476

37
d.1.

5

KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0.08*0.18*(0.9*4+0.7*2) m3 0.072
RAZEM 0.072

38
d.1.

5

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

(9.06*5.7+3.6*0.25)*1.23 m2 64.627
RAZEM 64.627

39
d.1.

5

KNR K-05
0104-05

MontaŜ kontrłat 30x40 mm na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80
cm

m2

(9.06*5.7+3.6*0.25)*1.23 m2 64.627
RAZEM 64.627

40
d.1.

5

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

(9.06*5.7+3.6*0.25)*1.23 m2 64.627
RAZEM 64.627

41
d.1.

5

KNR 2-02
0504-02

Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną mocowana na wkręty m2

(9.06*5.7+3.6*0.25)*1.23 m2 64.627
RAZEM 64.627

42
d.1.

5

KNR-W 2-02
2005-03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod-
wójnym z kształtowników CD i Ud

m2

1.2*9.06*2+2.4*9.06 m2 43.488
RAZEM 43.488

43
d.1.

5

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii paroizolacyjnej m2
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1.2*9.06*2+2.4*9.06 m2 43.488

RAZEM 43.488
44

d.1.
5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na
sucho - 5 cm - dach

m2

1.2*9.06*2+2.4*9.06 m2 43.488
RAZEM 43.488

45
d.1.

5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na
sucho - 15 cm - dach

m2

1.2*9.06*2 m2 21.744
RAZEM 21.744

46
d.1.

5

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt układanych na
sucho - 20 cm - dach

m2

2.4*9.06 m2 21.744
RAZEM 21.744

47
d.1.

5

KNR-W 2-02
1036-02

Podbitka dachowa z desek m2

0.7*(9.06+2.73*2)+1.0*3.6+0.2*(0.6*2+0.4*2) m2 14.164
RAZEM 14.164

1.6 Instalowanie nawierzchni podłogowych
48

d.1.
6

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - piasek m3

(4.26*9.06-1.16*0.38)*0.15 m3 5.723
RAZEM 5.723

49
d.1.

6

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - B15 m3

(4.26*9.06-1.16*0.38)*0.1 m3 3.815
RAZEM 3.815

50
d.1.

6

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - 2 warstwy

m2

4.26*9.06-1.16*0.38 m2 38.155
RAZEM 38.155

51
d.1.

6

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8cm - EPS 200-36

m2

4.26*9.06-1.16*0.38 m2 38.155
RAZEM 38.155

52
d.1.

6

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu posadzkowego B25 grubości
60 mm zatarte na ostro

m2

4.26*9.06-1.16*0.38 m2 38.155
RAZEM 38.155

53
d.1.

6

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

4.26*9.06-1.16*0.38 m2 38.155
RAZEM 38.155

54
d.1.

6

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

7.96+4.68+1.6 m2 14.240
RAZEM 14.240

55
d.1.

6

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

11.34+10.99 m2 22.330
RAZEM 22.330

1.7 Instalowanie ścianek działowych
56

d.1.
7

KNR-W 2-02
1029-05

Ścianki systemowe do WC wraz z drzwiami m2

2.1*(1.165*2+2.58*2+2.1+1.015) m2 22.271
RAZEM 22.271

1.8 Tynkowanie
57

d.1.
8

KNR-W 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

G01 2.66*(3.66*2+2.88*2)-1.0*2.05*4+0.69*(3.66+2.88*2)-0.9*0.69/2*2 m2 32.472
G02 2.66*(2.4*2+1.95*2)-1.0*2.05+0.69*(2.4*2+1.95)-0.9*0.69/2*2 m2 25.129
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G03 2.66*(4.26*2+2.84*2)-1.0*2.05+0.69*(4.26*2+0.26)-0.9*0.69/2*4 m2 40.538
G04 2.66*(1.33*2+1.2*2)-1.0*2.05+0.69*(1.3+1.2*2)-0.9*0.69/2*2 m2 13.342
G05 2.66*(4.26*2+2.58*2)-1.0*2.05+0.69*4.26*2-0.9*0.69/2*4 m2 38.976

RAZEM 150.457
58

d.1.
8

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
ścianach na podłoŜu z tynku

m2

G01 0.46*(3.66*2+2.88*2)+0.69*(3.66+2.88*2)-0.9*0.69/2*2 m2 11.896
G02 0.46*(2.4*2+1.95*2)+0.69*(2.4*2+1.95)-0.9*0.69/2*2 m2 8.039
G03 0.46*(4.26*2+2.84*2)+0.69*(4.26*2+0.26)-0.9*0.69/2*4 m2 11.348
G04 0.46*(1.33*2+1.2*2)+0.69*(1.3+1.2*2)-0.9*0.69/2*2 m2 4.260
G05 0.46*(4.26*2+2.58*2)+0.69*4.26*2-0.9*0.69/2*4 m2 10.930

RAZEM 46.473
59

d.1.
8

KNR 0-23
2614-01

Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi 15 cm przy uŜyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki

m2

2.66*(9.54*2+4.74*2)+4.74*2.14/2*2+0.38*0.5*4-0.6*1.1*2-1.05*2.1-3.14*0.55^
2*2

m2 81.449

RAZEM 81.449
60

d.1.
8

KNR 0-23
2614-07

Docieplenie ościeŜy o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - przy
uŜyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki

m2

0.3*(0.6*2+1.1*4+1.1+2.1+3.14*1.1*2) m2 4.712
RAZEM 4.712

61
d.1.

8

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - ochrona naroŜników wypukłych kątownikiem metalowym

m

0.6*2+1.1*4+1.1+2.1+3.14*1.1*2+2.66*4 m 26.348
RAZEM 26.348

62
d.1.

8

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy uŜyciu got. zapraw
klejących wraz z przyg. podłoŜa i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

9.54*2+4.74*2 m 28.560
RAZEM 28.560

63
d.1.

8

KNR BC-02
0605-01

Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

0.5*(9.54*2+4.74*2-1.1) m2 13.730
RAZEM 13.730

64
d.1.

8

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - nałoŜenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

ogniomur 0.4*5.04*2*1.23 m2 4.959
komin 1.0*(1.16*2+0.38*2) m2 3.080

RAZEM 8.039
65

d.1.
8

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłoŜu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.64 m2 8.039
RAZEM 8.039

1.9 Kładzenie glazury
66

d.1.
9

KNR 2-02
0829-06
z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.
5,0-10,0 m2.

m2

G01 2.2*(3.66*2+2.88*2)-1.0*2.05*4-1.1*2.1-1.1*0.6*2 m2 16.946
G02 2.2*(2.4*2+1.95*2)-1.0*2.05 m2 17.090
G03 2.2*(4.26*2+2.84*2+1.135*4+0.9*2+2.58+1.415+2.165)-1.0*2.05*3-0.9*2.05*4 m2 45.210
G04 2.2*(1.33*2+1.2*2)-1.0*2.05 m2 9.082
G05 2.2*(4.26*2+2.58*2+1.165*2+1.015+1.23+1.08+2.58*2)-1.0*2.05-0.9*2.05*2 m2 48.149

RAZEM 136.477
1.10 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej or az roboty ciesielskie

67
d.1.

10

KNR 2-02
1016-01

OścieŜnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian - D1, D2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

68
d.1.

10

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z otworami nawiewnymi - D1

m2

0.9*2.0*3 m2 5.400
RAZEM 5.400

69
d.1.

10

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do
1.6 m2 fabrycznie wykończone z otworami nawiewnymi - D2

m2

0.8*2.0 m2 1.600
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RAZEM 1.600

70
d.1.

10

KNR 2-02
1001-04

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict-
wa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.7 m2 - O1

m2

1.1*0.6*2 m2 1.320
RAZEM 1.320

71
d.1.

10

KNR 2-02
1001-05

Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownict-
wa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2 - O2 -
okrągłe

m2

3.14*0.55^2*2 m2 1.900
RAZEM 1.900

72
d.1.

10

KNR-W 2-02
1016-02

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m2 -
O3

m2

0.63*1.18*2 m2 1.487
RAZEM 1.487

73
d.1.

10

kalkulacja
własna

Dostawa i montaŜ sterowania elektrycznego do okien połaciowych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.

10

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - wewnętrzne szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

75
d.1.

10

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m - zewnętrzne szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

76
d.1.

10

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni po-
nad 1.5 m2

m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

1.11 Roboty malarskie
77

d.1.
11

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.58 m2 46.473
RAZEM 46.473

78
d.1.

11

KNR 2-02
1505-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

G01 1.2*3.66+3.66*0.8+1.33*1.2 m2 8.916
G02 1.2*1.95+1.95*1.45 m2 5.168
G03 1.2*(2.84+2.58)+2.84*0.45+2.58*2.0 m2 12.942
G04 1.2*1.33+1.33*0.4 m2 2.128
G05 1.2*2.58*2+2.58*2.4 m2 12.384

RAZEM 41.538
79

d.1.
11

KNR-W 2-02
1036-09

Lakierowanie dwukrotne zewnętrznych elementów drewnianych - podbitka m2

poz.47 m2 14.164
RAZEM 14.164

80
d.1.

11

KNR 0-23
2611-02

Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą m2

2.66*(9.54*2+4.74*2)+4.74*2.14/2*2+0.38*0.5*4+poz.65 m2 94.912
RAZEM 94.912

81
d.1.

11

KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną m2

poz.80 m2 94.912
RAZEM 94.912

1.12 Instalowanie wentylacji
82

d.1.
12

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

3.14*0.15*3.5 m2 1.649
RAZEM 1.649

83
d.1.

12

KNR 2-17
0137-01

Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych szt.
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3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
84

d.1.
12

KNR 2-17
0138-01

Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewodów stalowych i alumi-
niowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.13 Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń
85

d.1.
13

KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.14 Roboty w zakresie ró Ŝnych nawierzchni
86

d.1.
14

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem B15 m3

0.03*(5.04+0.48*2+9.84+0.48*2+5.04+0.48*2+2.7) m3 0.765
RAZEM 0.765

87
d.1.

14

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

5.04+0.48*2+9.84+0.48*2+5.04+0.48*2+2.7 m 25.500
RAZEM 25.500

88
d.1.

14

KNR 2-31
0202-05
0202-06

Nawierzchnia Ŝwirowa - grubość po zagęszczeniu 10 cm m2

0.4*(5.04+0.4*2+9.84+0.4*2+5.04+0.4*2+2.7) m2 10.008
RAZEM 10.008

2 Fontanna
2.1 Przygotowanie terenu pod budow ę
89

d.2.
1

KNR 2-01
0317-0202

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

2.4*(3.2*7.5+2.6*1.8) m3 68.832
0.6*(3.14*4.05^2+1.6*2.6) m3 33.398
-3.14*4.7^2*0.5 m3 -34.681

RAZEM 67.549
90

d.2.
1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.89 m3 67.549
-2.4*(2.6*6.3+1.8*1.4) m3 -45.360
-0.6*(3.405^2+1.6*1.4) m3 -8.300

RAZEM 13.889
91

d.2.
1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV - bez kosztów składowania i utylizacji odpadów

m3

poz.89-poz.90 m3 53.660
RAZEM 53.660

92
d.2.

1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

3.14*9.0*0.3*0.15+3.14*4.5^2*0.3 m3 20.347
RAZEM 20.347

93
d.2.

1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0.5*3.14*9.0 m3 14.130
RAZEM 14.130

94
d.2.

1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 5 km - bez kosztów składowania i utylizacji odpadów

m3

poz.92+poz.93 m3 34.477
RAZEM 34.477

2.2 Betonowanie
95

d.2.
2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - B15 m3

0.1*(3.14*3.41^2+1.8*1.4) m3 3.903
RAZEM 3.903

96
d.2.

2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - B25 m3

0.25*(3.14*3.41^2+1.8*1.4) m3 9.758
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RAZEM 9.758

97
d.2.

2

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - B25

m2

0.35*0.8*4+2.05*(2.0*2+4.0*2+1.8*2+2.4*2)+2.2*1.4+0.25*1.0*4+0.9*3.14*
0.75^2

m2 48.610

RAZEM 48.610
98

d.2.
2

KNR 2-02
0283-01

Fundamenty blokowe pod urządzenia o objętości do 0,6 m3 - z zastosowa-
niem pompy do betonu

m3

1.0*0.7*0.1+2.9*0.7*0.1 m3 0.273
RAZEM 0.273

99
d.2.

2

KNR 2-02
0216-02
0216-05 

śelbetowe płyty stropowe, grubości 25 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - B25

m2

3.14*1.1^2*0.25 m2 0.950
RAZEM 0.950

100
d.2.

2

KNR 2-02
0216-02

śelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu - B25

m2

0.15*(3.14*1.3^2-0.7^2) m2 0.722
RAZEM 0.722

101
d.2.

2

KNR 2-02
0207-05
0207-07 

Ściany Ŝelbetowe łukowe grubości 20 cm wysokości do 6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu B25

m2

0.9*3.14*0.75^2 m2 1.590
RAZEM 1.590

102
d.2.

2

KNR 2-02
0207-05
0207-07 

Ściany Ŝelbetowe łukowe grubości 25 cm wysokości do 6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu B25

m2

0.25*3.14*3.15^2 m2 7.789
RAZEM 7.789

103
d.2.

2

KNR 2-02
0207-05
0207-07 

Ściany Ŝelbetowe łukowe grubości 53 cm wysokości do 6 m - z zastosowa-
niem pompy do betonu B25

m2

0.32*3.14*3.15^2 m2 9.970
RAZEM 9.970

104
d.2.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.115 t 0.115
RAZEM 0.115

105
d.2.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

0.56+1.1 t 1.660
RAZEM 1.660

106
d.2.

2

KNR-W 2-18
0529-04

Osadzenie stopni złazowych szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

107
d.2.

2

KNR-W 2-18
0529-03

Osadzenie włazów 80x80 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2.3 Roboty izolacyjne
108
d.2.

3

KNR BC-02
0305-04

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian betonowych naraŜo-
nych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 1,5 mm

m2

fundament 3.14*3.41^2+1.8*1.4+2.3*(8.0*2+2.6*2)+0.5*1.0*4+0.5*(1.8*2+1.4+3.14*3.41^
2)

m2 110.548

RAZEM 110.548
109
d.2.

3

KNR BC-02
0301-05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzch-
niach poziomych naraŜonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy
2,5 mm

m2

1.8*2.2+2.2*4.9+1.0*1.8 m2 16.540
RAZEM 16.540

110
d.2.

3

KNR BC-02
0301-06

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  na powierzch-
niach pionowych naraŜonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy
2,5 mm

m2

2.05*(1.8*2+2.2)+2.2*1.4+2.2*0.2 m2 15.410
RAZEM 15.410
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111
d.2.

3

KNR BC-02
0301-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy- wklejenie taś-
my uszczelniającej

m

1.8*2+2.2*2+1.4*2+2.05*2 m 14.900
3.14*6.05+3.14*5.73+3.14*5.49+3.14*1.8+3.14*1.4 m 64.276

RAZEM 79.176
112
d.2.

3

KNR BC-02
0317-04

Uszczelnienie połączeń z kratkami i przepustami rurowymi elastyczna masą dm3

8.0*4*0.2*0.2 dm3 1.280
RAZEM 1.280

113
d.2.

3

KNR BC-02
0301-06

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  na powierzch-
niach pionowych naraŜonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy
2,5 mm

m2

poz.121 m2 64.901
RAZEM 64.901

114
d.2.

3

KNR BC-02
0215-01

Wyrównanie podłoŜa masą wyrównującą polimerową - gr. śr. 3 mm m2

poz.121 m2 64.901
RAZEM 64.901

115
d.2.

3

KNR BC-02
0301-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy - wklejenie taś-
my uszczelniającej

m

3.14*6.05+3.14*5.73+3.14*5.49+3.14*1.8+3.14*1.4 m 64.276
RAZEM 64.276

116
d.2.

3

KNR BC-02
0312-03

Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mm m

1.8*2+2.2*2+1.4*2+2.05*2 m 14.900
3.14*6.05+3.14*5.73+3.14*5.49+3.14*1.8+3.14*1.4 m 64.276

RAZEM 79.176
2.4 Kładzenie glazury
117
d.2.

4

NNRNKB
202 2806-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad
10 m2

m2

2.2*3.8+1.0*1.8 m2 10.160
RAZEM 10.160

118
d.2.

4

NNRNKB
202 2803-03

(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o
wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm

m2

0.5*0.6*4+2.05*(3.8*2+1.8*2+2.2)+2.2*1.4 m2 31.750
RAZEM 31.750

119
d.2.

4

KNR AT-24
0301-03

Okładziny podłogowe ceramiki basenowej o regularnych kształtach na zapra-
wie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

1.8*2.2 m2 3.960
RAZEM 3.960

120
d.2.

4

KNR AT-24
0201-05

Okładziny ścienne z ceramiki basenowej o regularnych kształtach na zaprawie
klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

2.05*(1.8*2+2.2)+2.2*1.4+2.2*0.2 m2 15.410
RAZEM 15.410

2.5 Roboty kamieniarskie
121
d.2.

5

KNR 2-02
2101-01

Okładziny ścian z płyt granitowych o gr. 3 cm m2

0.35*3.14*6.67 m2 7.330
0.9*3.14*6.05 m2 17.097
0.75*3.14*1.8 m2 4.239
0.85*3.14*1.4 m2 3.737
0.15*3.14*2.66 m2 1.253
3.14*3.025^2 m2 28.733
0.4*3.14*2.0 m2 2.512

RAZEM 64.901
122
d.2.

5

KNR 2-02
2105-03

Nakrywy z bloków granitowych 45x15 cm m

1.319*16 m 21.104
RAZEM 21.104

123
d.2.

5

KNR AT-08
0101-01

Przygotowanie podłoŜa dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po-
wierzchni gładkich

m2

poz.121+poz.122*(0.45+0.15*2+0.1*2) m2 84.950
RAZEM 84.950
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124
d.2.

5

KNR AT-08
0102-02

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem - ręcznie podłoŜa z granitu,
marmuru o fakturze szlifowanej

m2

poz.121+poz.122*(0.45+0.15*2+0.1*2) m2 84.950
RAZEM 84.950

3 Wiata
3.1 Przygotowanie terenu pod budow ę
125
d.3.

1

KNR 2-01
0317-0202

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

(13.45*9.45-2.0*1.0*4)*0.9 m3 107.192
RAZEM 107.192

126
d.3.

1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.125-(12.25*8.25-2.0*1.0*4)*0.9 m3 23.436
RAZEM 23.436

127
d.3.

1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV - bez kosztów składowania i utylizacji odpadów

m3

poz.125-poz.126 m3 83.756
RAZEM 83.756

3.2 Betonowanie
128
d.3.

2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - B15 m3

(12.25*8.25-2.0*1.0*4)*0.1 m3 9.306
RAZEM 9.306

129
d.3.

2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - B20 m3

(12.25*8.25-2.0*1.0*4)*0.25 m3 23.266
RAZEM 23.266

130
d.3.

2

KNR 2-02
0207-01
0207-07 

Ściany Ŝelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - B20

m2

0.4*(12.0*2+8.0*2+5.75*2) m2 20.600
RAZEM 20.600

131
d.3.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.069 t 0.069
RAZEM 0.069

132
d.3.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝe-
browane

t

1.085 t 1.085
RAZEM 1.085

133
d.3.

2

KNR 2-02
1218-03

MontaŜ marek kotwiących słupy (marki ujęte w konstrukcji wiaty) szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

3.3 Roboty izolacyjne
134
d.3.

3

KNR BC-02
0305-04

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian betonowych naraŜo-
nych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 1,5 mm

m2

fundament 0.65*(12.25*2+8.25*2) m2 26.650
RAZEM 26.650

3.4 Monta Ŝ konstrukcji metalowych
135
d.3.

4

KNR 2-05
1006-05

Wykonanie, dostawa i montaŜ konstrukcji wiaty z profili stalowych wraz z za-
bezpieczeniem antykorozyjnym (wraz z materiałem)

t

0.142+4.530 t 4.672
RAZEM 4.672

3.5 Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalistyczne
136
d.3.

5

KNR-W 2-02
0522-01

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 7 cm - montaŜ z gotowych elementów z bla-
chy tytanowo-cynkowej

m

2.05*4 m 8.200
RAZEM 8.200

137
d.3.

5

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 7 cm - montaŜ z gotowych elementów z blachy ty-
tanowo-cynkowej

m

6.5*4 m 26.000
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RAZEM 26.000

138
d.3.

5

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 5 cm - montaŜ z gotowych elementów z blachy ty-
tanowo-cynkowej

m

6.5*4 m 26.000
RAZEM 26.000

139
d.3.

5

KNR 2-02
0508-09

Kosz z blachy tytanowo-cynkowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

140
d.3.

5

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-
kowej

m2

0.6*(9.0*4+10.0*4+12.0*2)+0.4*2.05*4 m2 63.280
RAZEM 63.280

141
d.3.

5

NNRNKB
202 0529-01

(z.IV) Pokrycie dachów blachą trapezową powlekaną LT40 gr. 0,75 mm m2

2.05*9.0*2+9.0*9.0 m2 117.900
RAZEM 117.900

3.6 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej or az roboty ciesielskie
142
d.3.

6

KNR 0-19
1024-05

MontaŜ okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budowie m2

1.94*2.42*2+1.92*2.42*6+1.9*2.42*4+1.94*2.95*3+1.92*2.76*3+1.92*2.76*3 m2 104.624
RAZEM 104.624

143
d.3.

6

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie m2

1.94*2.5 m2 4.850
RAZEM 4.850

144
d.3.

6

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo-cyn-
kowej - parapety

m2

0.4*(1.94*2+1.92*6+1.9*4+1.94*3+1.92*6) m2 16.136
RAZEM 16.136

4 Pijalnia
4.1 Roboty murowe
145
d.4.

1

NNRNKB
202 0137-02

(z.I) Ściany bud.jednokondygn., o wys. do 4,5 m i grubości 25 cm na zaprawie
cementowej z bloczków betonowych

m2

0.4*(0.09*2+0.75*2+0.7*2+1.0+0.85*4+0.3*4) m2 3.472
RAZEM 3.472

146
d.4.

1

KNR 2-02
0120-02
0120-09 

Ścianki działowe pełne zbrojone z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. m2

2.4*(0.3*4+0.82*4)-0.8*1.8 m2 9.312
1.0*(0.28*2+0.5*2+0.69*2+1.0) m2 3.940

RAZEM 13.252
4.2 Betonowanie
147
d.4.

2

KNR 2-02
0218-01
z.sz. 5.7.
9907-05

Stopnień betonowy wewnętrzny na gotowym podłoŜu - ręczne układanie beto-
nu Jako robota w bud.z elem.prefabrykowanych - elem.betonowe i Ŝelbetowe
do 1 m3 w jednym miejscu

m3

(1.18*0.5-0.14*0.14/2*2)*0.5 m3 0.285
RAZEM 0.285

148
d.4.

2

KNR 2-02
0216-01
0216-05 

śelbetowe płyty stropowe, grubości 12 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2

1.54*1.54-0.29*0.29/2*4 m2 2.203
RAZEM 2.203

149
d.4.

2

KNR 2-02
0216-01

śelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie - ręczne układanie betonu m2

1.98*1.11-0.49*0.49/2*2-1.18*0.35+0.26*0.26/2*2 m2 1.612
RAZEM 1.612

150
d.4.

2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową siatka co 15 cm z prętów o sr. 6 mm m2

(1.18*1.18-0.14*0.14/2*4)*2 m2 2.706
RAZEM 2.706

151
d.4.

2

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową siatka co 12 cm z prętów o sr. 6 mm m2
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1.98*1.11-0.49*0.49/2*2-1.18*0.35+0.26*0.26/2*2 m2 1.612

RAZEM 1.612
4.3 Roboty izolacyjne
152
d.4.

3

KNR BC-02
0305-01

Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynkówi budowli z bitumicz-
nej powłoki grubowarstwowej na powierzchniach ścian murowanych naraŜo-
nych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,0 mm

m2

0.4*(0.34*2+0.25*2+0.55*2+0.8*2+1.1+0.56*2+0.4*2+0.96) m2 3.144
0.4*(0.09*2+0.48*2+0.58*2+0.9+0.15*2+0.42*2+0.96+0.75*4+0.2*4) m2 3.640
 

RAZEM 6.784
153
d.4.

3

KNR BC-02
0301-05

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzch-
niach poziomych naraŜonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy
2,5 mm

m2

1.74*0.87-1.42*0.4+0.26*0.26/2*2 m2 1.013
RAZEM 1.013

154
d.4.

3

KNR BC-02
0301-06

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy  na powierzch-
niach pionowych naraŜonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy
2,5 mm

m2

0.25*(0.16*2+0.45*2+0.6*2+0.9+0.12*2+0.37*2+0.9) m2 1.300
RAZEM 1.300

155
d.4.

3

KNR BC-02
0301-11

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy- wklejenie taś-
my uszczelniającej

m

0.25*12+0.16*2+0.45*2+0.6*2+0.9+0.12*2+0.37*2+0.9 m 8.200
RAZEM 8.200

156
d.4.

3

KNR BC-02
0317-04

Uszczelnienie połączeń z kratkami i przepustami rurowymi elastyczna masą dm3

1.5*4*0.2*0.2 dm3 0.240
RAZEM 0.240

4.4 Instalowanie nawierzchni podłogowych
157
d.4.

4

KNR 2-02
1101-03

Podkłady murarskie z tłucznia na podłoŜu gruntowym m3

(1.18*1.18-0.14*0.14/2*4)*0.32 m3 0.433
RAZEM 0.433

158
d.4.

4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - B15 m3

(1.18*1.18-0.14*0.14/2*4)*0.1 m3 0.135
RAZEM 0.135

159
d.4.

4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe - 2 warstwy

m2

1.18*1.18-0.14*0.14/2*4 m2 1.353
RAZEM 1.353

160
d.4.

4

KNR 2-02
1102-01
1102-03 

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z betonu posadzkowego B25 grubości
60 mm zatarte na ostro

m2

1.18*1.18-0.14*0.14/2*4 m2 1.353
RAZEM 1.353

161
d.4.

4

KNR 2-02
1106-07

Dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

1.18*1.18-0.14*0.14/2*4 m2 1.353
RAZEM 1.353

162
d.4.

4

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

1.18*1.18-0.14*0.14/2*4+1.18*0.5 m2 1.943
RAZEM 1.943

4.5 Tynkowanie
163
d.4.

5

KNR-W 2-02
0803-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

2.24*(0.8*4+0.26*4)-0.8*1.8 m2 8.058
RAZEM 8.058

164
d.4.

5

KNR-W 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podcią-
gach

m2

1.18*1.18-0.14*0.14/2*4 m2 1.353
RAZEM 1.353
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165
d.4.

5

KNR 2-02
2009-04
z.sz. 5.2.
9930 

Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na
stropach na podłoŜu z tynku Robota w pomieszczeniu mniejszym niŜ 5 m2.

m2

1.18*1.18-0.14*0.14/2*4 m2 1.353
RAZEM 1.353

4.6 Roboty malarskie
166
d.4.

6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoŜy gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.165 m2 1.353
RAZEM 1.353

4.7 Kładzenie glazury
167
d.4.

7

KNR 2-02
0829-06
z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.
do 2,5 m2.

m2

2.24*(0.8*4+0.26*4)-0.8*1.8 m2 8.058
RAZEM 8.058

4.8 Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalistyczne
168
d.4.

8

KNR 2-02
0408-07

Krokwie naroŜne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.04*0.12*(0.5*4+0.6*8) m3 0.033
RAZEM 0.033

169
d.4.

8

KNR 2-02
0409-01

Krokiewki,przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.04*0.12*(0.9*4+0.6*4) m3 0.029
RAZEM 0.029

170
d.4.

8

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

(1.54*1.54-0.3*0.3/2*4)*1.03 m2 2.257
RAZEM 2.257

171
d.4.

8

KNR-W 2-02
0510-02

Pokrycie dachów blachą miedzianą grubości 0.60 mm m2

(1.54*1.54-0.3*0.3/2*4)*1.03 m2 2.257
RAZEM 2.257

172
d.4.

8

KNR-W 2-02
0516-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej m2

0.4*(0.95*4+0.4*4) m2 2.160
RAZEM 2.160

4.9 Roboty kamieniarskie
173
d.4.

9

KNR 2-02
2101-01

Okładziny ścian i misy z płyt granitowych o gr. 3 cm m2

2.36*(0.9*4+0.37*4)-0.8*1.8-0.6*(0.25*2+0.37*2+0.9) m2 9.265
0.85*(0.36*2+0.62*2+0.7*2+1.0)+0.25*(0.16*2+0.45*2+0.6*2+0.9) m2 4.536
0.2*(0.3*2+0.5*2+0.7*2+1.0) m2 0.800
1.74*0.87-1.42*0.4+0.26*0.26/2*2 m2 1.013

RAZEM 15.614
174
d.4.

9

KNR AT-08
0102-02

Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti środkiem - ręcznie podłoŜa z granitu,
marmuru o fakturze szlifowanej

m2

poz.173 m2 15.614
RAZEM 15.614

4.10 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej or az roboty ciesielskie
175
d.4.

10

KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych jednokrzydłowych oszklonych na budowie m2

0.7*1.75 m2 1.225
RAZEM 1.225
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1 Budynek toalety miejskiej

1.1 Przygotowanie terenu pod budow ę
1

d.1.
1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

0.6*0.6*30.0 m3 10.800
RAZEM 10.800

2
d.1.

1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.1-0.6*0.36*25.0-0.6*0.31*5.0 m3 4.470
RAZEM 4.470

3
d.1.

1

KNR 4-01
0106-04

Usunięcie z parteru budynku ziemi m3

poz.1-poz.2 m3 6.330
RAZEM 6.330

4
d.1.

1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

1.5*0.9*1.65 m3 2.228
6.0*0.9*1.4 m3 7.560

RAZEM 9.788
5

d.1.
1

KNR 2-01
0322-07

AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

1.5*1.65*2 m2 4.950
6.0*1.4*2 m2 16.800

RAZEM 21.750
6

d.1.
1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.4-1.5*0.5*0.3-6.0*0.6*0.46-3.14*0.21^2*1.3 m3 7.727
RAZEM 7.727

7
d.1.

1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV - bez kosztów składowania i utylizacji odpadów

m3

poz.3+poz.4-poz.6 m3 8.391
RAZEM 8.391

1.2 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
8

d.1.
2

KNR-W 2-15
0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

9
d.1.

2

KNR-W 2-15
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

10
d.1.

2

KNR-W 2-15
0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.

poz.9 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

11
d.1.

2

KNR-W 2-15
0234-02

Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

2

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty podłogowe hermetyczne szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1.

2

KNR-W 2-15
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

poz.8+poz.12 podej. 7.000
RAZEM 7.000

14
d.1.

2

KNR-W 2-15
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

podej.

poz.9+poz.11 podej. 6.000
RAZEM 6.000
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15

d.1.
2

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
d.1.

2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

17
d.1.

2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

18
d.1.

2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

8.0 m 8.000
RAZEM 8.000

19
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka
piaskowa

m3

0.5*0.1*30.0 m3 1.500
RAZEM 1.500

20
d.1.

2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

21
d.1.

2

KNR-W 2-15
0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz
budynków o połączeniach wciskowych

m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

22
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-02/03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 16 cm - interpolacja -
obsypka piaskowa

m3

0.6*0.16*25.0-3.14*0.08^2*25.0 m3 1.898
RAZEM 1.898

23
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-01/02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 11 cm - interpolacja -
obsypka piaskowa

m3

0.6*0.11*5.0-3.14*0.055^2*5.0 m3 0.283
RAZEM 0.283

24
d.1.

2

KNR-W 2-18
0511-01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - zadsypka
piaskowa

m3

0.5*0.1*30.0 m3 1.500
RAZEM 1.500

1.3 Instalowanie urz ądzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprz ętu elektrycznego w budynkach
25

d.1.
3

KNR 0-38
0103-03

MontaŜ grzejników elektrycznych 300 W szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.

3

KNR 0-38
0103-03

MontaŜ grzejników elektrycznych 400 W szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

27
d.1.

3

KNR 0-38
0103-03

MontaŜ grzejników elektrycznych 500 W szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

28
d.1.

3

KNR 0-38
0103-03

MontaŜ grzejników elektrycznych 600 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.

3

KNR 0-38
0103-03

MontaŜ grzejników elektrycznych 650 W szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

30
d.1.

3

KNR 0-38
0103-03

MontaŜ grzejników elektrycznych 800 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Roboty instalacyjne hydrauliczne
31

d.1.
4

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

4

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

4

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 25 mm - zawór natyskaŜeniowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.

4

KNR-W 2-15
0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

18.0 m 18.000
RAZEM 18.000

35
d.1.

4

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-
czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

36
d.1.

4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.1.

4

KNR-W 2-15
0135-01

Zawory do WC 15 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

38
d.1.

4

KNR-W 2-15
0315-02

Terma elektryczna z baterią kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

39
d.1.

4

KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

3+5 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.1.

4

KNR-W 2-15
0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o
śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

41
d.1.

4

KNR 0-35
0128-13

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuŜnym gr. 9 mm; śr.
zewn. rurociągu 25 mm

m

poz.34 m 18.000
RAZEM 18.000

42
d.1.

4

KNR 0-35
0128-12

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłuŜnym gr. 9 mm; śr.
zewn. rurociągu 20 mm

m

poz.35 m 14.000
RAZEM 14.000

43
d.1.

4

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.34+poz.35 m 32.000
RAZEM 32.000

44
d.1.

4

KNR-W 2-15
0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m
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poz.34+poz.35 m 32.000

RAZEM 32.000
1.5 Roboty murowe
45

d.1.
5

KNR 7-28
0209-04

Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych z zamurowa-
niem

m

8.0+2.5*3+16.0 m 31.500
RAZEM 31.500

46
d.1.

5

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu Ŝwirowe-
go o grubości do 40 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.

5

KNR 4-01
0206-02

Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy
głębokości ponad 10 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

5

KNR 0-35
0116-12

Maskownice do zakrywania otworów z wodomierzami lub zaworami odcinają-
cymi w ścianach o wym. 30x30 cm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ścieków
49

d.1.
6

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka
piaskowa

m3

1.5*0.5*0.15 m3 0.113
6.0*0.6*0.15 m3 0.540

RAZEM 0.653
50

d.1.
6

KNR 2-28
0314-01
z.sz.3.8. 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm - długość
do 15 m

m

3.0 m 3.000
RAZEM 3.000

51
d.1.

6

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

6.0 m 6.000
RAZEM 6.000

52
d.1.

6

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 425 mm - zamknięcie rurą telesko-
pową

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

6

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - zasypka pias-
kowa

m3

6.0*0.6*0.16-3.14*0.08^2*6.0 m3 0.455
RAZEM 0.455

54
d.1.

6

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - zasypka pias-
kowa

m3

1.5*0.5*0.15 m3 0.113
6.0*0.6*0.15 m3 0.540

RAZEM 0.653
55

d.1.
6

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

2 Fontanna
2.1 Roboty instalacyjne hydrauliczne
56

d.2.
1

KNR-W 2-15
0123-01

Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o
śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.2.

1

KNR-W 2-15
0140-01

Wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 15 mm kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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58

d.2.
1

KNR-W 2-15
0132-03

Zawory zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. no-
minalnej 25 mm - zawór natyskaŜeniowy

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.2.

1

kalkulacja
własna

Dostawa i montaŜ technologii fontanny kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.2 Przygotowanie terenu pod budow ę
60

d.2.
2

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

15.0*0.9*(3.0+0.5)/2 m3 23.625
15.0*0.9*1.65 m3 22.275

RAZEM 45.900
61

d.2.
2

KNR 2-01
0322-07

AŜurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

15.0*0.9*(3.0+0.5)/2*2*50% m2 23.625
15.0*0.9*1.65*2 m2 44.550

RAZEM 68.175
62

d.2.
2

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.60-15.0*0.6*0.5-15.0*0.5*0.3 m3 39.150
RAZEM 39.150

63
d.2.

2

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV - bez kosztów składowania i utylizacji odpadów

m3

poz.60-poz.62 m3 6.750
RAZEM 6.750

2.3 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ścieków
64

d.2.
3

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka
piaskowa

m3

15.0*0.6*0.15 m3 1.350
15.0*0.5*0.15 m3 1.125

RAZEM 2.475
65

d.2.
3

KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione m

15.0*50% m 7.500
RAZEM 7.500

66
d.2.

3

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

15.0*50% m 7.500
RAZEM 7.500

67
d.2.

3

KNR 2-28
0314-01
z.sz.3.8. 

Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32 mm - długość
do 15 m

m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

68
d.2.

3

KNR-W 2-18
0511-03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm - obsypka pias-
kowa

m3

15.0*0.6*0.2-3.14*0.1^2*15.0 m3 1.329
RAZEM 1.329

69
d.2.

3

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - zasypka pias-
kowa

m3

15.0*0.6*0.15 m3 1.350
15.0*0.5*0.15 m3 1.125

RAZEM 2.475
70

d.2.
3

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
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71

d.2.
3

KNR-W 2-18
0802-04

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na ist-
niejących rurociągach o śr. 200 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.

3

KNR-W 2-18
0213-01

Zasuwy z obudową o śr. 32 mm montowane na rurociągach PE kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2.

3

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy rurociągu ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

15.0 m 15.000
RAZEM 15.000

3 Pijalnia wody
3.1 Przygotowanie terenu pod budow ę
74

d.3.
1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

6.5*0.8*0.5 m3 2.600
RAZEM 2.600

75
d.3.

1

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.74-5.0*0.5*0.46-1.5*0.5*0.41 m3 1.143
RAZEM 1.143

76
d.3.

1

KNR 4-01
0108-07
0108-08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km grunt kat.
IV - bez kosztów składowania i utylizacji odpadów

m3

poz.74-poz.75 m3 1.457
RAZEM 1.457

3.2 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci ągów i ruroci ągów do odprowadzania ścieków
77

d.3.
2

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - podsypka
piaskowa

m3

6.5*0.5*0.15 m3 0.488
RAZEM 0.488

78
d.3.

2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

5.0 m 5.000
RAZEM 5.000

79
d.3.

2

KNR-W 2-18
0408-01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

80
d.3.

2

KNR-W 2-18
0511-02/03

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 16 cm - interpolacja -
obsypka piaskowa

m3

5.0*0.16*0.5-3.14*0.08^2*5.0 m3 0.300
RAZEM 0.300

81
d.3.

2

KNR-W 2-18
0511-01/02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 11 cm - interpolacja m3

1.5*0.5*0.11-3.14*0.055^2*1.5 m3 0.068
RAZEM 0.068

82
d.3.

2

KNR-W 2-18
0511-02

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - zasypka pias-
kowa

m3

6.5*0.5*0.15 m3 0.488
RAZEM 0.488

83
d.3.

2

KNR-W 2-15
0216-02

Wpust Ŝeliwny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

84
d.3.

2

KNR 2-01
0515-03

UłoŜenie odwodnienia liniowego o szer. 10 cm na podbudowie z podłączeniem
odpływu

m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

3.3 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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85

d.3.
3

kalkulacja
własna

Dostawa i montaŜ kompletnego dystrybutora wody mineralnej kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Lp Kod Opis Jm. Ilość robót
Cena jedn. 
roboty [zł] Wartość [zł]

CPV 45100000-8
D-01.00.00

KNNR 1 0112-0200

2 KNR 2-31 0816-0400
Rozebranie przepustów rurowych. 
Ścianki czołowe i ławy betonowe - 
analgia, rozebranie postumentu 
betonowego 

m3 16,5

3 KNR 2-31 0816-0500
Rozebranie przepustów rurowych. 
Ścianki czołowe i ławy z kamienia 
łamanego - analogia, rozebranie 
murów z kamienia 

m3 12,5

4 KNR 2-31 0813-0300
Rozebranie krawęŜników betonowych 
o wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, wraz z ławami 
betonowymi 

m 579

5 KNR 2-31 0813-0500
Rozebranie krawęŜników kamiennych 
o wymiarach 20x25 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 50

6 KNR 2-31 0814-0100
Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o 
wymiarach 6x20 cm na podsypce 
piaskowej 

m 2 543,00

7 KNR 2-31 0803-0300 Mechaniczne rozebranie nawierzchni 
z mieszanek mineralno-bitumicznych 
o grubości 3 cm 

m2 2 819,00

8 KNR 2-31 0805-0300
Ręczne rozebranie nawierzchni z 
kostki kamiennej nieregularnej o 
wysokości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m2 31

9 KNR 2-31 0815-0100
Rozebranie chodników, wysepek 
przystankowych i przejść dla 
pieszych. Płyty betonowe o 
wymiarach 35x35x5 cm na podsypce 
piaskowej 

m2 201

10 KNR 2-31 0810-0100
Rozebranie nawierzchni z klinkieru 
drogowego na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin - analogia z 
kostki betonowej 

m2 102

11 KNR 2-31 0811-0100
Rozebranie nawierzchni z płyt 
drogowych betonowych z 
wypełnieniem spoin piaskiem. 
Grubość płyt 12 cm - analogia 
nawierzchnia z trylinki 

m2 90

1
Roboty pomiarowe przy 
powierzchniowych robotach 
ziemnych, koryta pod nawierzchnie 
placów postojowych 

ha 2,16

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1

KOSZTORYS OFERTOWY robót DROGOWYCH I INśYNIERYJNYCH

dla zadania pod nazwą :

„ZAGOSPODAROWANIE I REWALORYZACJA PARKU PRZY UL. TRAUGUTTA W KŁODZKU” 

Strona 1 z 8



12 KNR 2-31 0817-0100
Rozebranie ścieków z elementów 
betonowych o grubości 10 cm na 
podsypce piaskowej 

m 88

13 KNR 4-01 0108-1900

Wywiezienie gruzu samochodami 
samowyładowczymi wg rodzaju 
rozbieranych konstrukcji 
Ŝwirobetonowych i Ŝelbetowych na 
odległość do 1 km 
16,5+12,5+26,05+2,25+38,14+112,7
6+2,48+10,05+8,16+10,8 +7,04 

m3 246,73

14 KNR 4-01 0108-2000

Wywiezienie gruzu samochodami 
samowyładowczymi wg rodzaju 
rozbieranych konstrukcji na kaŜdy 1 
km, bez względu na rodzaj 
konstrukcji - dodatkowe 2 km 

m3 246,73

15 KNR 2-31 0818-0600
Rozebranie barier stalowych 
pojedynczych - analogia rozebranie 
ławek parkowych 36 szt.x 2 m = 72 

m 72

CPV 45100000-8
D-02.00.00.

16 KNR 2-01 0206-0200

WYKOPY. Roboty ziemne 
wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0,40 m3 z 
transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl.do 1 km. 
Grunt kategorii III : -załadunek i 
wywóz gruntu z korytowania 
692,5+365=1057,5 -wykopy pod 
murek przy fontannie 
0,5x1,5x53,37=40,03 -wykopy pod 
studnie rewizyjne 
7x1,5x1,5x2+2x1,5x1,5x3+2x1,5x1,5x
5=67,5 -wykopy pod studzienki 
ściekowe 12x1x1x2=24 -wykopy pod 
kolektor Kd 
(50+70)x1,5x2+12x1,5x5=450 -
wykopy pod przykanalik 
97x1x1,5=145,5 

m3 1 784,53

17 KNR 2-01 0214-0303
Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za 
kaŜde dalsze 0,5km odl.transportu 
ponad 1km samochodami 
samowył.15-20t po drogach 
utwardzonych.Grunt kat.I-II(B.I.nr 
8/96) - dodatkowe 2 km 

m3 1 784,53

18 KNR 2-01 0502-0200

NASYPY Z POSPÓŁKI. Ręczne 
zasypanie wnęk za ścianami budowli 
Grunt kategorii III. -zasypka 
przekopów instalacyjnych 226,71 -
uzupełnienie konstrukcji chodników 
na poszerzeniu 48x0,7m3/m=33,6 

m3 260,31

ROBOTY ZIEMNE 2
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CPV 45230000-8
D-03.00.00

19 KNR 2-18 0613-0100
Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o średnicy 1000 mm i 
głębokości do 3m w gotowym 
wykopie 

szt. 3

20 KNR 2-18 0613-0300
Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o średnicy 1250 mm i 
głębokości 3 m w gotowym wykopie 

szt. 6

21 KNR 2-18 0613-0300
Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o średnicy 1250 mm i 
powyŜej 3 m głębokości 3 m w 
gotowym wykopie 

szt. 2

22 KNR 2-18 0613-0400
Studnie rewizyjne z kręgów 
betonowych o średnicy 1250 mm w 
gotowym wykopie. Nakłady 
dodatkowe dla głębokości ponad 3 m 
za kaŜde 0,5 m róŜnicy głębokości - 
dodatkowe 2 m 

0.5 m 2

23 KNR 2-18 0501-0100 PodłoŜa o grubości 10 cm z 
materiałów sypkich 
1x(62+70+97)=229 

m2 229

24 KNR 2-18 0625-0200 Studzienki ściekowe uliczne 
betonowe z gotowych elementów o 
średnicy 500 mm z osadnikiem bez 
syfonu 

szt. 12

25 KNR 2-18 0508-0500
Rury PCV średnicy 300 mm o 
złączach na zakład 

m 62

26 KNR 2-18 0508-0300
Rury PCV średnicy 200 mm o 
złączach na zakład 

m 70

27 KNR 2-18 0911-0200
Podłączenia instalacji do sieci 
kanalizacyjnych. Przykanaliki z rur 
PCV o średnicy 200 mm 

m 97

28 KNR 2-18 0902-0400 Podłączenia instalacji do 
kanalizacyjnych - włączenie do studni 
oraz kolektora 

szt. 6

29 kalkulacja indywidualna
wykonanie kanalizacji deszczowej w 
ul. Floriana Szarego wg odrębnego 
opracowania 

szt. 1

CPV 45233000-9
D-04.00.00

30 KNR 2-31 0101-0100
Mechaniczne wykonywanie koryt na 
całej szerokości jezdni i chodników. 
Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-
IV - jezdnia i miejsca postojowe 
głębokość koryta 50 cm. 

m2 1 385,00

3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 

PODBUDOWY 4
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31 KNR 2-31 0101-0200
Mechaniczne wykonywanie koryt na 
całej szerokości jezdni i chodników. 
Dodatek za kaŜde dalsze 5 cm. 
Kategoria gruntu I-IV DODATKOWE 
30 cm 

m2 1 385,00

32 KNR 2-31 0102-0500

Wykonywanie koryt na poszerzeniach 
chodników. Głębokość koryta 10 cm. 
Kategoria gruntu II-IV - chodniki i 
place(nowe i na poszerzeniu) 
głebokość koryta 25 cm 

m2 1 460,00

33 KNR 2-31 0102-0600
Wykonywanie koryt na poszerzeniach 
chodników. Dodatek za kaŜde dalsze 
5 cm. Kategoria gruntu II-IV 
DODATKOWE 15 CM 

m2 1 460,00

34 KNR 2-31 0104-0300

Warstwa odcinająca z pospółki na 
poszerzeniach. Zagęszczanie 
mechaniczne. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm - place pijalni i 
fontanny, chody, poszerzenia 
chodników - 1460m2. Droga i miejsca 
postojowe gr. w-wy 15 cm - 1385m2 [ 
1460+1385 = 2845 m2] 

m2 2 845,00

35 KNR 2-31 0104-0400
Warstwa odcinająca z pospółki na 
poszerzeniach. Zagęszczanie 
mechaniczne. Dodatek za kaŜdy 
dalszy 1 cm DODATKOWE 5 cm dla 
drogi i miejsc postojowych 

m2 1 385,00

36 KNR 2-31 0114-0500

Podbudowy z kruszywa łamanego. 
Warstwa dolna. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm - droga, miejsca 
postojowe, place fontanny i pijalni, 
przekopy instalacyjne w obrębie 
jezdni - gr. w-wy 20 cm 
[1385+426+326+21 = 2158 m2] 

m2 2 158,00

37 KNR 2-31 0114-0600

Podbudowy z kruszywa łamanego. 
Warstwa dolna. Dodatek za kaŜdy 
dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 
15 cm DODATKOWE 5 cm 

m2 2 158,00

38 KNR 2-31 0114-0700

Podbudowy z kruszywa łamanego. 
Warstwa górna. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10cm - nowe chodniki i 
poszerzenia 1460-426-326 

m2 708

39 KNR 2-31 0107-0100

Wyrównanie istniejącej podbudowy 
tłuczniem sortowanym. Zagęszczanie 
mechaniczne. Średnia grubość 
warstwy po zagęszczeniu do 10 cm -
istniejące chodniki po rozbiórce 
nawierzchni 3167x0,1 

m3 316,7
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CPV 45233000-9
D-05.00.00

40 KNR 2-31 0310-0500
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, o 
uziarnieniu 0-8mm, drobnoziarnista, 
asfaltowa. Warstwa ścieralna o 
grubości po zagęszczeniu 3 cm -
chodniki wzdłuŜ ul. Kościuszki, po 
stanie istniejącym. 

m2 923

41 KNR 2-31 0310-0500

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, o 
uziarnieniu 0-12mm, asfaltowa. 
Warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 3 cm - droga 
dojazdowa A-B-C-D-E i droga 
dojazdowa do podwórza a-b-c-d 
1321+930, oraz przekopy 
inastalacyjne 21m2. w-wa gr. 4 cm 

m2 2 272,00

42 KNR 2-31 0310-0600

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, o 
uziarnieniu 0-12mm, asfaltowa. 
Warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu - za kaŜdy dalszy 1 cm 
DODATKOWY 1 cm 

m2 2 272,00

43 KNR 2-31 0310-0100

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, o 
uziarnieniu 0-16 mm, asfaltowa. 
Warstwa wiąŜąca o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm -droga dojazdowa 
do podwórza a-b-c-d oraz przekopy 
instalacyjne 930+21 

m2 951

44 KNR 2-31 0302-0400

Nawierzchnie z kostki nieregularnej o 
wysokości 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 1:1, gr. 5 cm. 
MATERIAŁ INWESTORA [z rozbiórek 
ul. Nadrzecznej w Kłodzku] 

m2 1 428,00

45 KNR 2-31 0302-0500
Nawierzchnie z kostki nieregularnej , 
BAZALTOWEJ o wysokości 9-11cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 
1:1 gr. 5 cm. 

m2 255

46 KNR 2-31 0511-0300
Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej szarej o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 
8/96) 

m2 1 428,00

47 KNR 2-31 0511-0301
Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej czerwonej o grubości 8 cm 
układanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 
8/96) 

m2 1 516,00

CPV 45233000-9
D-06.00.00

48 KNR 2-31 1402-0200
Ręczne plantowanie skarp i poboczy 
[1134+2847]x0,75 

m2 2 985,75

5 NAWIERZCHNIE 

6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
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CPV 45233280-5

D-07.00.00

49 KNR 2-31 0706-0100

Oznakowanie poziome jezdni farbą 
chlorokauczukową - linie 
segregacyjne i krawędziowe ciągłe, 
malowane ręcznie [P-10, P-14] 

m2 12

50 KNR 2-31 0702-0300
Słupki do znaków drogowych z rur 
stalowych o średnicy 100 mm - 
analogia, ustawienie słupków 
ograniczających skrajnię. SŁUPEK 
STALOWO-śELIWNY TYPU "pilar" 
h=80 cm, 240,16 zł/szt 

szt. 123

51 KNR 2-31 0701-0300
Poręcze ochronne sztywne z 
pochwytem i przeciągiem z rur 
stalowych o średnicy 50 mm . 
Rozstaw słupków 1,5 m. 7+7+8 

m 22

CPV 45233000-0
D-08.00.00

52 KNR 2-31 0402-0400

Ławy betonowe z betonu B15 z 
oporem pod 
krawęŜniki,obrzeŜa,rolki,ścieki -
krawęŜnik 1134x0,08=90,72 -obrzeŜe 
2847x0,03=85,41 -ściek z korytek 
betonowych 75x0,06=4,5 -rolka z 
kostki 18-20cm 3 rzędy 63x0,06=3,78 
-rolka z kostki 18-20cm 2 rzędy 
171x0,04=6,48 -rolka z kostki 18-20 
cm 1 rząd 40x0,02=0,8 -rolka z kostki 
9-11cm 2 rzędy 98x0,02=1,96 

m3 194,01

53 KNR 2-31 0403-0300
KrawęŜniki betonowe wystające o 
wymiarach 15x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej 

m 1 134,00

54 KNR 2-31 0407-0500
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 
cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 

m 2 847,00

55 KNR 2-31 0606-0300

Ścieki z elementów betonowych 
50x60 cm na podsypce cementowo-
piaskowej. Grubość prefabrykatów 15 
cm 

m 75

56 KNR 2-31 0608-0300
Rolki z kostki kamiennej nieregularnej 
o wysokości 9-11 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. Ilość rzędów 
kostki w rolce - 2 

m 98

57 KNR 2-31 0608-0700

Rolki uliczne z kostki kamiennej 
rzędowej o wysokości 18-20 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej. 
Ilość rzędów kostki w rolce - 2 2rzędy - 
171+114,5 m 63x3:0,2+40:0,2 = 
1145 szt, 1145:5=229m:2=114,5m 

m 285,5

7 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

ELEMENTY ULIC 8
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58 KNR 2-31 1406-0500
Regulacja pionowa studzienek dla 
urządzeń podziemnych - studzienek 
telefonicznych 

szt. 10

59 KNR 2-31 1406-0300
Regulacja pionowa studzienek dla 
urządzeń podziemnych - włazów 
kanałowych 

szt. 6

60 KNR 2-31 1406-0200 Regulacja pionowa studzienek dla 
urządzeń podziemnych - kratek 
ściekowych ulicznych 

szt. 5

61 KNR 2-31 1406-0400
Regulacja pionowa studzienek dla 
urządzeń podziemnych - zaworów 
wodociągowych i gazowych 

szt. 10

CPV 45450000-6
D-10.00.00

62 KNR 2-11 0415-0300
Ściany oporowe o grubości 50 cm 
układane na zaprawie cementowej z 
kamienia łamanego -odbudowa 
murów oporowych przy schodach 2-2 

m3 5

63 KNR 2-31 0813-0800
Rozebranie krawęŜników kamiennych 
o wymiarach 20x35 cm na podsypce 
piaskowej - analogia rozebranie 
stopni z bloków kamiennych 

m 36

64 KNR 2-31 0402-0300

Ławy betonowe pod krawęŜniki 
zwykłe - analogia wykonanie ławy 
betonowej pod stopnie kamienne z 
betonu B15 36x0,1m3/m 

m3 3,6

65 KNR 2-31 0404-0400
KrawęŜniki kamienne wystające o 
wymiarach 20x35 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej - analogia, 
ułoŜenie (istniejących) bloków 
kamiennych stopni 

m 36

66 KNR 2-02 2105-0300
Pasy,gzymsy i nakrywy z bloków 
kamiennych (piaskowiec i wapień 
miękki),elementy nadwieszone 
dwustronnie o przekroju do 0,1 m2. -
nakrywa muru z kamienia blokami z 
piaskowca szer. 55 cm i grubości 15 
cm 

m 13

67 KNNR 2 0301-0300
Mury z bloczków betonowych - murek 
oporowy przy fontannie 
53,37x1,5x0,38 

m3 30,42

68 KNNR 2 0106-0100
Betonowanie konstrukcji 
niezbrojonych w deskowaniu 
tradycyjnym, ław fundamentowych -
ława z betonu B15 pod mur z 
bloczków 53,5x0,08m3/m 

m3 4,28

9 INNE ROBOTY (roboty murowe, okładzinowe, mała 
architektura) 
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69 KNNR 2 0601-0603
Dwuwarstwowe izolacje powierzchni 
pionowych,przeciwwilgociowe 
powłokowe wykonywane na gorąco 
lepikiem asfaltowym z 
zagruntowaniem podłoŜa emulsją 
asfaltową -izolacja odziemnej części 
muru 53,37x1,5 

m2 80,05

70 KNR 2-02 2101-0100

Okładziny ścian z płyt prostokątnych 
(piaskowiec).grubości do 4 cm - 
okladzina muru przy fontannie z płyt 
piaskowcowych gr. 2 cm na kleju od 
strony licowej. (53,37+2x0,4)x0,5 

m2 27,08

71 KNR 2-02 2105-0300
Pasy,gzymsy i nakrywy z bloków 
kamiennych (piaskowiec i wapień 
miękki),elementy nadwieszone 
dwustronnie o przekroju do 0,1 m2. -
nakrywa muru z bloczków blokami z 
piaskowca szer. 54 cm i grubości 15 
cm 

m 53,5

72 KNR 2-02 2112-0201
Stopnie proste okładzinowe kamienne 
(granit palony),o grubości do 5 cm i 
szerokości stopnia 40 cm. -okładzina 
istniejących schodów 6a i 6b z płyt 
granitu palonego gr. 4 cm na kleju 

m2 33,38

73 KNR 2-21 0607-0100
Ławki parkowe z prefabrykatów 
Ŝelbetowych na podporach 
Ŝelbetowych - analogia, zakup i 
montaŜ ławek parkowych typ cięŜki 
170x75x85cm - ławka "Pomorska 
cięŜka" - 756,56 zł/szt. 

szt. 42

74 KNR 2-21 0607-0100
Ławki parkowe z prefabrykatów 
Ŝelbetowych na podporach 
Ŝelbetowych - analogia, zakup i 
montaŜ koszy na śmieci typ 
"Pomorski" - 450 zł/szt. zł/szt. 

szt. 31

PIECZĘĆ I PODPIS OFERENTA

Wartość kosztorysu:

Podatek VAT (VAT) = 22%WK

Wartość końcowa kosztorysu:
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PARK PRZY ULICY TRAUGUTTA OFERTOWY.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Przebudowa o świetlenia ul. Noworudzkiej w Kłodzku

1 Oświetlenie
1

d.1
KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

841 m 841.000
RAZEM 841.000

2
d.1

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniŜej 110 kV w rowach kablowych

m

1085 m 1085.000
RAZEM 1085.000

3
d.1

KNR 5-10
0114-02

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
Ŝej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

122 m 122.000
RAZEM 122.000

4
d.1

KNR 5-10
0305-02

Układanie rur ochronnych stalowych o śr. do 100 mm w wykopie m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

1682 m 1682.000
RAZEM 1682.000

6
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

7
d.1

KNR 2-01
0705-02

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4
m w gruncie kat. III-IV

m

841 m 841.000
RAZEM 841.000

8
d.1

KNR 2-01
0707-03

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla
słupow oświetleniowych

m3

61 m3 61.000
RAZEM 61.000

9
d.1

KNR 5-10
0708-02

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.IV szt.

61 szt. 61.000
RAZEM 61.000

10
d.1

KNR 5-10
1002-02

MontaŜ wysięgników pojedyńczych aluminiowych czarnych WA-20/1 o cięŜa-
rze do 30 kg na słupie

szt.

59 szt. 59.000
RAZEM 59.000

11
d.1

KNR 5-10
1002-02

MontaŜ wysięgników rurowych aluminiowy podwójnych anodowany czrnyo cię-
Ŝarze do 30 kg na słupie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

12
d.1

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
osłonowe

m-1
przew

427 m-1
przew

427.000

RAZEM 427.000
13

d.1
KNR 5-10
1005-07

MontaŜ na zamontowanym wysięgniku opraw OW S-70W szt.

63 szt. 63.000
RAZEM 63.000

14
d.1

KNR 5-08
0814-03

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 50 mm2 szt.

488 szt. 488.000
RAZEM 488.000

15
d.1

KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 50 mm2)

szt.

488 szt. 488.000
RAZEM 488.000

16
d.1

KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

366 szt. 366.000
RAZEM 366.000

17
d.1

KNR 5-10
0901-05

demontaŜ przewodów o przekroju do 50 mm2 rozciąganych z udziałem pod-
nośnika samochodowego dla linii niskiego napięcia

m

300 m 300.000
RAZEM 300.000

18
d.1

KSNR 5
0101-06

MontaŜ szafy oświetleniowej kpl.

- 1 -
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PARK PRZY ULICY TRAUGUTTA OFERTOWY.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
19

d.1
KSNR 5
0101-06

Demontaz szafy oświetleniowej - analogia kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1

KNR-W 2-01
0707-03

Wykopy ręczne w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla opraw wbudowanych
w ciągu pieszym

m3

2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400

21
d.1

KNR 5-10
1007-02

Mocowanie uchwytami projektorów o cieŜarze do 12.5 kg na ścianach i kons-
trukcjach

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

22
d.1

KNR 2-01
0701-03

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. IV

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

23
d.1

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych Arota o śr. do 50 mm w wykopie m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

24
d.1

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni-
Ŝej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

25
d.1

KNR 5-10
0709-02

Mechaniczny demontaŜ słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie
kat.IV

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

26
d.1

KNR 5-10
1002-01

demontaŜ wysięgników rurowych o cięŜarze do 15 kg na słupie szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

27
d.1

KNR 5-10
1005-07

demontaŜ na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa
w oprawie)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

28
d.1

KNR 5-10
0702-07

DemontaŜ  słupów pojedynczych Ŝurawiem samochodowym (bez belek ustojo-
wych)

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej  o ilosci Ŝył do 4 odc.

64 odc. 64.000
RAZEM 64.000

30
d.1

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
31

d.1
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

62 pomiar
.

62.000

RAZEM 62.000
32

d.1
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
33

d.1
KNR 4-03
1205-02

Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

9 pomiar
.

9.000

RAZEM 9.000
2 Zasilanie Fontany

34
d.2

KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

35
d.2

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych Arota o śr. do 75 mm w wykopie m

12 m 12.000
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RAZEM 12.000

36
d.2

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe poni-
Ŝej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

37
d.2

KNR 5-10
0114-03

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
Ŝej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

10.5 m 10.500
RAZEM 10.500

38
d.2

KSNR 5
0101-01

MontaŜ złączy kablowych typu ZZP kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2

KNR 5-08
0814-03

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 50 mm2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

40
d.2

KNR 5-08
0813-03

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 6 mm2)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

41
d.2

KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 50 mm2)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

42
d.2

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
43

d.2
KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
44

d.2
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
3 Pijalnia wody

45
d.3

KNR 2-01
0701-03

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie
kat. IV

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

46
d.3

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

47
d.3

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych Arota o śr. do 75 mm w wykopie m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

48
d.3

KNR 5-10
0114-03

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poni-
Ŝej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

49
d.3

KSNR 5
0101-02

MontaŜ złączy kablowych typu ZZP z fundamentem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.3

KSNR 5
0101-01

MontaŜ złączy kablowych TR kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.3

KNR 5-08
0814-03

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 50 mm2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

52
d.3

KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 50 mm2)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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53

d.3
KNR 5-08
0812-01

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

54
d.3

KNR-W 5-08
0114-01

MontaŜ listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez klejenie

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

55
d.3

KNR 5-08
0201-05

MontaŜ uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
łoŜa mechanicznie - przykręcanie do konstrukcji

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

56
d.3

KNR 5-08
0211-02

Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój Ŝył do 12-Cu/
20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłoŜu.

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

57
d.3

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betonowe-
go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

58
d.3

KNR 5-08
0207-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.Ŝył Cu-24/Al-40
mm2) wciągane do rur

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

59
d.3

KNR 5-08
0208-03

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.Ŝył Cu-24/Al-40
mm2) wciągane w kanały zamknięte

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

60
d.3

KNR 5-08
0301-05

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do
konstr.- przyspawanie płaskownika

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

61
d.3

KNR 5-08
0307-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych natynkowo-wtynkowy-
ych w puszce szczękowej typ 471 do 475 z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.3

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-bieg.z uzie-
mieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

63
d.3

KNR 5-08
0508-02

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw dla lamp sodowych w obu-
dowie aluminiowych  -zwykłych -przelotowych OW S-70W

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

64
d.3

KNR 5-08
0511-11

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych OKn 1x36
W

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.3

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
66

d.3
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
67

d.3
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
68

d.3
KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-prądowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 Toalety
69

d.4
KNR 2-01
0702-02

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i
szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

70
d.4

KNR 5-10
0103-04

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamiono-
we poniŜej 110 kV w rowach kablowych

m
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39 m 39.000

RAZEM 39.000
71

d.4
KNR 2-01
0705-02

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4
m w gruncie kat. III-IV

m

35 m 35.000
RAZEM 35.000

72
d.4

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4
m

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

73
d.4

KSNR 5
0101-02

MontaŜ złączy kablowych typu ZZP z fundamentem kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.4

KNR 5-08
0814-03

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 50 mm2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

75
d.4

KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 50 mm2)

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

76
d.4

KNR 5-08
0813-03

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 6 mm2)

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

77
d.4

KNR 5-08
0209-06

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układa-
ny w tynku

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

78
d.4

KNR 5-08
0209-06

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układa-
ny w tynku

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

79
d.4

KNR 5-08
0209-06

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 24mm2 (podłoŜe nie-betonowe) układa-
ny w tynku

m

88 m 88.000
RAZEM 88.000

80
d.4

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do 7.5mm2 (podłoŜe nie-beton.) układany w
tynku

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

81
d.4

KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

82
d.4

KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

83
d.4

KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-
gunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

84
d.4

KNR 5-08
0307-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-
kowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

85
d.4

KNR 5-08
0309-03

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z
uziemieniem w puszkach z podłączeniem

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

86
d.4

KNR 5-08
0502-08

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mo-
cowane na kołkach wstrzeliwanych (il.mocowań 4)

kpl.

13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000

87
d.4

KNR 5-08
0505-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw oświetleniowych plafonie-
ra 11W kompaktowa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

88
d.4

KNR 5-08
0514-01

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówkowych zwykłych
OKn 1x36W - końcowych

szt.

9 szt. 9.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla XXXX



PARK PRZY ULICY TRAUGUTTA OFERTOWY.KST KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 9.000

89
d.4

KNR 5-08
0404-01

MontaŜ rozdzielnicy PCE 24 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

90
d.4

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporaŜeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni-
cach

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

91
d.4

KNNR 5
0407-04

Rozłącznik 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4

KNNR 5
0408-03

Dodatkowe wyposaŜenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-biegu-
nowa

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

93
d.4

KNNR 5
0407-02

Wyłącznik nadprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

94
d.4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
95

d.4
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

17 pomiar
.

17.000

RAZEM 17.000
96

d.4
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
97

d.4
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

15 pomiar
.

15.000

RAZEM 15.000
98

d.4
KNR 13-21
0402-03

Badanie wyłącznika przeciwporaŜeniowego róŜnicowo-prądowego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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OPIS TECHNICZNY 
 

I. Opis do projektu zagospodarowania działki budowl anej 
 
1. Dane ewidencyjne:  
 

 1.Dane ogólne: 
1.1.Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w Kłodzku. 
1.2.Adres: 57-300 Kłodzko ul. Traugutta; nr dz. 1,2,3,9/15,14,18/2,19,23,24, AM-1, obręb 
Centrum nr dz. 8,9,10, AM-3, obręb Twierdza.  
1.3.Inwestor: Gmina Miejska Kłodzko  

 1.4.Faza: Projekt wykonawczy. 
 
2. Cel i przedmiot inwestycji  
 

Projekt przewiduje zagospodarowanie i rewaloryzację parku przy ul. Traugutta w 
Kłodzku.  

 
3. Istniej ący stan zagospodarowania terenu  

 
Park połoŜony jest w sąsiedztwie historycznego centrum miasta pomiędzy ul. Traugutta 
od wschodu i ulicą Kościuszki od zachodu. Od północy obszar opracowania sąsiaduje z 
historycznym załoŜeniem fortecznym – Twierdzą Główna. Od południa park wbija się 
klinem w historyczną zabudowę i ciągnie się na północ, aŜ do terenów naleŜących do 
Twierdzy Głównej. Od północy park przedziale na dwie nierówne części ulica Armii 
Krajowej. Na terenie parku istnieje układ historycznie wytyczonych ścieŜek oraz ciągów 
pieszo – jezdnych, większość ścieŜek pokryta jest asfaltem, choć dawniej były pokryte 
granitowym brukiem. Niektóre ścieŜki o nawierzchni gruntowej – zostały wytyczone 
(„wydeptane”) przez spacerowiczów. Na obszarze zlokalizowany jest jeden obiekt 
kubaturowy – połoŜony w południowej części parku – zabytkowa stacja trafo. W 
centralnej części parku znajduje się nieczynna kolista fontanna, do której prowadzą 
kamienne schodki.  

 
Teren opracowania ma urozmaicona rzeźbę teren, opadającą w kierunku południowym.  
Od wschodu i południa park sąsiaduje z historyczna zabudową staromiejską. Obszar 
połoŜony jest w strefie obserwacji archeologicznej oraz strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej. Do około 1880 roku na terenie obecnego parku znajdowała się 
zabudowa, która powstawała od około 1660 roku.  
 
Największe natęŜenie ruchu pieszego odbywa się na kierunku Stare Miasto – osiedle L. 
Kruczkowskiego oraz Stare Miasto w kierunku cmentarza komunalnego. Obecnie na 
terenie parku znajdują się jeden parking oraz dwa place postojowe przy ul. Traugutta.  
 
Najciekawszymi elementami parku są - fontanna połoŜona w centralnej części, ścieŜka 
biegnąca po skarpie pomiędzy drzewami.  
 
Całość terenu opracowania cechuje niski standard zagospodarowania oraz szczątkowa 
infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa.  

 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu  
 
4.1. Granice terenu inwestycji 

Większość parku połoŜona jest na terenie działki nr 2, obręb Centrum oraz na działce 
nr 9, obręb Twierdza.  

4.2. Charakterystyka inwestycji 



Projekt oparto na uprzednio opracowanej koncepcji przez zespół pod kierownictwem 
mgr inŜ. arch. Czesława Malinowskiego. Projekt przewiduje przebudowę ciągów 
pieszych i jezdnych – z odtworzeniem historycznej nawierzchni w miejscach 
szczególnie eksponowanych. Dodatkowy element to wyznaczenie przestrzeni 
publicznych w formie placyków (fontanna, elementy architektury ogrodowej – wiata 
pijalni wód mineralnych), wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze – 
nawiązujące do zabytkowego charakteru parku) oraz oświetlenie róŜnego typu 
(latarnie, oświetlenie w posadzce przy fontannie, oświetlenie fontanny, oświetlenie 
wiaty pijalni). W północnej części parku zlokalizowano obelisk – stanowiący przedmiot 
odrębnego opracowania. Dodatkowo niedaleko ciągu jezdnego oraz istniejącej 
zabudowy przewidziano budowę toalety miejskiej – w miejscu, w którym niegdyś się 
znajdowała (zachowane posadzki rozebranego obiektu). W obiekcie zaprojektowano 
równieŜ konieczny wc dla osób niepełnosprawnych Projekt zakłada przebudowę 
istniejących ciągów pieszych i jezdnych z niewielką korektą w części południowej – 
włączenie istniejącego dojazdu do podwórek budynków przy ul. Wojska Polskiego do 
ul. Traugutta (analogicznie jak dla budynków przy ul. Floriana Szarego) – zamiast do 
ul. Kościuszki, co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu samochodowego w 
obrębie ul. Kościuszki.  
Głównym akcentem parku jest wiata pijalni wód mineralnych oraz przebudowywana 
fontanna. Projektowane place wokół nich podkreślono układem nawierzchni oraz 
detalem architektonicznym. Plac przy fontannie podkreślono dodatkowym oświetleniem 
posadzki. Projektowany w opracowanej koncepcji plac zabaw dla dzieci stanowi 
przedmiot odrębnego opracowania (w opracowaniu zaprojektowano jedynie dodatkowe 
schody od ul. Traugutta).  

4.3. Teren parku podlega ochronie na podstawie planu miejscowego. 
4.4.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego:  
– nie dotyczy. 

4.5.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagroŜeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników projektowanych obiektów 
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi – 
projektowane obiekty – podczas prawidłowego uŜytkowania - nie stwarzają zagroŜenia 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników. 

 
5. Infrastruktura techniczna  

 
Do budynku toalety miejskiej oraz fontanny zostały zaprojektowane przyłącza wod.-
kan. Zaprojektowano przyłącza energetyczne do obiektów, a takŜe sieć oświetlenia 
oraz kanalizacji deszczowej.  

 
5.1. Dojście i dojazd na czas budowy 

Dojście i dojazdy do projektowanego zamierzenia – istniejące. 
 
 
 
 

Opr.: mgr inŜ. arch. Małgorzata Krajnik  
 

 

 

 

 



OPIS TECHNICZNY 
BRANśA  SANITARNA  – ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYŁACZA 

 
 

1. PODSTAWA  OPRACOWANIA  
 

- Umowa z Inwestorem  
- Mapa do celów projektowych 
- Wizja w terenie  
- Podkłady architektoniczne  budynku  
- Zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków 
- Odnośne  normy  i  przepisy 
- Katalogi urządzeń dla podczyszczania ścieków 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES  OPRACOWANIA 
 

 Opracowanie   zawiera rozwiązanie przyłączy sanitarnych  dla  projektowanego  
          budynku toalet publicznych na terenie Parku przy ul. Traugutta w Kłodzku . 

 Inwestorem jest  Gmina Miejska w Kłodzku pl. B. Chrobrego 1. 
    Projektowana inwestycja jest zgodna z obowiązującym miejscowym planem  

zagospodarowania przestrzennego . 
 

 
           3. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE TERENU 
           3.1. WODOCIĄG            
 
           W ulicy Floriana Szarego  przebiega istniejący wodociąg o średnicy 200 mm .  
          Obiekt  zaopatrywany będzie w wodę z wyŜej wymienionego wodociągu miejskiego 
          przez projektowane przyłacze wodociągowe z rur PE 32 zgodnie z zapewnieniem  
          dostawy wody wydanym przez WODOCIĄGI Kłodzkie Sp. z o.o.  
          Opomiarowanie budynku ze zuŜycia wody  przez wodomierz zamontowany 
           w budynku w pomieszczeniu  WC. 
        

URZĄDZENIA PRZECIWPOśAROWE             
Zaopatrzenie budynku w wodę dla celów przeciwpoŜarowych – przez istniejący  
hydrant naziemny 80 mm zlokalizowany na istniejącej    sieci wodociągowej   w 
pobliŜu Inwestycji 
Wydajność hydrantu : 
Q = 10 l/s  ,  minimalne ciśnienie 20 msw 
Usytuowanie hydrantu zapewnia wygodny dojazd  samochodu straŜy poŜarnej  . 

 
 

3.2 KANALIZACJA  SANITARNA  I  DESZCZOWA 
 

Na terenie działki realizowane będzie przyłacze  kanalizacji  sanitarnej o 
średnicy 160 mm oraz przykanalik deszczowy o średnicy 200 mm – odpływ z 
projektowanej fontanny .  
 
 
Projektowane przykanaliki sanitarny właczyć do istniejącej studzienki 
sanitarnej , a przykanalik deszczowy  z projektowanej fontanny  naleŜy 



właczyć do  kanalizacji miejskiej ogólnospławnej o średnicy 200 mm  zgodnie 
z  zapewnieniem odbioru ścieków wydanym przez  Wodociągi Kłodzkie Sp. z 
o.o. 

 
 

4. PROJEKTOWANE  PRZYŁĄCZA  SANITARNE   
 
 Odbiór ścieków. 

Ścieki sanitarne odprowadzane będą projektowanym przykanalikiem sanitarnym do 
istniejącej  kanalizacji miejskiej.  
Ścieki opadowe  odprowadzone będą  przez projektowane przykanaliki do kanalizacji 
miejskiej ogólnospławnej. 

 
Ilość  i jakość odprowadzanych ścieków . 
Ilość ścieków sanitarnych  odprowadzanych do kanalizacji  równa jest 
zapotrzebowaniu wody i wynosi: 

Qd.śr. =   1,5 m3/d 
Qd.max. =    1,5 m3/d 
 

Ze względu na powstawanie w budynku tylko ścieków sanitarnych socjalno-bytowych  
/ brak ścieków technologicznych/ spełniają one wymagania  dotyczące ich jakości 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami i PN. 

 
Włączenie, średnica , materiał 

  Ścieki sanitarne odprowadzane będą z budynku odrębnym systemem kanalizacyjnym.  
Piony i poziomy kanalizacyjne  zebrane będą do wspólnego, nowego przykanalika 
prowadzonego równolegle do ściany budynku. 
Taki układ kanałów wynika z kształtu budynku . 

 
Dla odprowadzenia ścieków z projektowanego budynku przewidziano przykanalik 
sanitarny  z rur PCV do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 160  mm. Na 
projektowanym  przykanaliku  naleŜy zamontować studzienki sanitarne pośrednie 
oznaczone symbolem SP .  
Projektowane studzienki SP  wykonać z gotowych elementów z tworzywa  o średnicy 
400 mm . 
Do wykonania sieci stosować rury PCV do kanalizacji zewnętrznej. 
Rury kanalizacyjne  prowadzić ze spadkiem podanym na profilach przyłączy. 

 
Wody przelewowe z fontanny odprowadzane będą projektowanym przykanalikiem 
deszczowym. Przykanalik prowadzić ze spadkiem 1% w kierunku istniejącej  studni. 
Główny poziom kanalizacyjny wykonać z rur PCV 200 mm.  

 
 
Projektowane  przyłącze  wodociągowe włączyć  do  wodociągu   o średnicy 200 mm  za  
pomocą   opaski 200/32mm. W miejscu włączenia zastosować  zawór odcinający PE 32 z  
wrzecionem i obudową zakończone skrzynką uliczną. 
Projektowane  przyłącze od istniejącego wodociągu  do projektowanego budynku 
wykonać  z  rur  PE  φ 32 ciśn. 10 atm.  oraz fabrycznych  kształtek  PE  
zaciskowych. Przejścia ze stali na PE i  odwrotnie  naleŜy wykonać za pomocą 
złączek przejściowych φ 32/ 1 ”.  Do pomiaru zuŜycia wody w obiekcie zamontować 



wodomierz skrzydełkowy  15 mm na konsoli motazowej. Wodomierz odciąć 
zaworami. Za wodomierzem zamontować zawór antyskaŜeniowy. 
 
5.  UKŁADANIE  RUR 
 
Rury układać  na głębokości i ze spadkiem podanym na profilach przyłączy kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej . 
Do wykonania przyłączy stosować  rury PCV do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 160 
i 200mm mm. Rury układać w wykopie o dnie wyrównanym i ubitym zasypką piaskową.  
 
      Przewody wodociągowe  układać  na  głębokości  1,5-1,6 m od powierzchni 
terenu  w  wykopie  o  dnie   wyrównanym i ubitym zasypką piaskową gr.10  cm. 
Przewody naleŜy zabezpieczyć obsypką piaskową ubijaną warstwami do wysokości 
20 cm nad wierzch rury. 
     Na  wysokości  40  cm  nad wodociągiem ułoŜyć taśmę ostrzegawczą niebieską  z 
wtopionym drutem drutem ostrzegawczym miedzianym DY 1,5 mm2 połączonym z 
elementami metalowymi.  
 
Wszystkie roboty  ziemne w pobliŜu kolizji  wykonywać ręcznie w/g zaleceń 
właścicieli   sieci  ,  których  naleŜy  powiadomić  o  terminie przystąpienia do robót.  
W miejscach kolizji z kablami energetycznymi na kablach zamontować rury osłonowe 
dwudzielne PCV 80 mm z uszczelnionymi końcami pianką PE  o długości 3 m kaŜda.  
W  czasie  robót  ziemnych  napotkane  kable  telekomunikacyjne  
 i  energetyczne biegnące  w    poprzek  wykopu  naleŜy  zabezpieczyć  przed  naciągnięciem  
lub  załamaniem  kątownikami    stalowymi  na  szerokości  większej  od  wykopu  po  1,5m  
z  kaŜdej  strony. 
 
6. UWAGI   OGÓLNE  
- Rury  i  armatura uŜyte do budowy sieci muszą posiadać atest i   specyfikację    
  dostawy.  
- W  miejscach  przejść  dla  pieszych  w trakcie robót ziemnych   naleŜy  
  zainstalować kładki z   barierkami 
- Przyłącza  przed zasypaniem naleŜy zgłosić do jednostki wykonawstwa   
  geodezyjnego celem  zinwentaryzowania. 
-  MontaŜ wodomierzy zlecić  Wodociągi Kłodzkie  
- Po ułoŜeniu rury   kanalizacyjnej , deszczowej i wodociągu przed zasypaniem wykopu  
  zgłosić wykonane przyłącze  do odbioru technicznego  w Spółce Wodociągi Kłodzkie  
- Miejsce zabudowy projektowanej  armatury oznakować tablicami  
  informacyjnymi  zgodnie z PN-82/B-09700 
 
                                                            Opracował: 
                                                    mgr inŜ. A.Rychlińska 

 

 

 





 
 
 
 
 
 
 
 II. Część architektoniczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.Podstawa opracowania:  
- mapa do celów projektowych  
- umowa z inwestorem, 
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
- pomiary inwentaryzacyjne, 
- uzgodnienia branŜowe. 

 
2. Przeznaczenie obiektu budowlanego:  
 
2.1. Opis zamierzenia:  
 
Projekt zakłada przebudowę istniejącej fontanny z wykonaniem podziemnej komory 
technologicznej, budowę  wiaty pijalni wód mineralnych, oraz niewielkiego budynku toalety 
miejskiej, takŜe wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, kosze – nawiązujące do 
zabytkowego charakteru parku).   
 
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego:  
 
3.1. Zgodnie z art. 5 ust.1 obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami 
budowlanymi został zaprojektowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, biorąc pod 
uwagę przewidywany okres uŜytkowania, zapewniając:  
• Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących - bezpieczeństwa konstrukcji, 

bezpieczeństwa poŜarowego, bezpieczeństwa uŜytkowania, odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i 
drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  

• Warunki uŜytkowe są zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
zaopatrzenia w energię elektryczną oraz usuwania wody opadowej.  

• MoŜliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 
• Niezbędne warunki do korzystania z obiektów uŜyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich .  

• Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej. 
• Ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 
• Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 
• Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej. 
• Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 
 

3.2. Obiekt budowlany 

Obiekty wymagają zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z niego przez 
osoby niepełnosprawne. Zapewniono osobom niepełnosprawnym dostęp do projektowanych 
obiektów – w budynku toalety miejskiej zaprojektowano wc dla osób niepełnosprawnych.  
Podstawowe dane technologiczne budynków oraz współzaleŜności urządzeń i wyposaŜenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi, rozwiązania 
zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-instalacyjnego, zapewnia uŜytkowanie 
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i urządzeń: elektrycznych, a 
takŜe sposób powiązania instalacji obiektu z sieciami zewnętrznymi i punktami pomiarowymi. 
Przyjęte rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji 
technicznych, w tym przemysłowych i ich zespołów tworzą całość techniczno-uŜytkową, 
decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu. 



4. Dane szczegółowe.  
 
4.A. Budynek toalety miejskiej.    
 
4.1. Dane ogólne:  
 
Zestawienie powierzchni:  
 
Zestawienie powierzchni: 
-powierzchnia zabudowy: 49,66 m2 
-powierzchnia netto: 36,57 m2  
-kubatura: 180,70 m3 
3.2. Zestawienie podstawowych parametrów technicznych: 
-wysokość budynku: 4,57 m; 
-długość elewacji frontowej: 9,84 m. 
 
4.2. Opis przyj ętych zało Ŝeń projektowych.  
 
4.2.1. Stan istniejący.  
W miejscu lokalizacji projektowanego budynku toalety miejskiej znajdował się niegdyś 
budynek o tej samej funkcji.  
 
4.2.2. Stan projektowany. 
Zaprojektowano budynek jednokondygnacyjny kryty dachem dwuspadowym ze szczytami w 
formie ogniomurków nawiązującymi do sąsiedniej zabudowy przy ul. Floriana Szarego. 
 
 
4.3. Opis elementów konstrukcyjnych.  
 
4.3.1. Roboty rozbiórkowe 
Wykonane zostaną roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni. 
 
4.3.2. Fundamenty: 
Wykonać ławy fundamentowe oraz izolacje wg części konstr.  
 
4.3.3. Ściany: 
Ściany konstrukcyjne - z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm. Ściany fundamentowe z 
bloczków betonowych gr. 24 cm. Ścianki działowe z pustaków gazobetonowych gr. 12 cm. 
Komin wykonać z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej kl. M5. Czapa 
kominowa wykonana z płyty Ŝelbetowej gr. 8 cm zbrojona prętami Ø6 A-I, odizolować od 
trzonu komina bitumiczną powłoką uszczelniającą COMBIFLEX EL (lub równowaŜną) z 
odsadzką – kapinosem szerokości maksymalnej 6 cm. Ocieplenie ścian - styropian EPS 70-
040 gr. 15 cm. Przy wejściu - dla jego zaakcentowania – zastosować dodatkową warstwę 
styropianu gr. 2 cm  na szerokości zgodnie z rysunkiem.  
 
4.3.4. Wieńce: 
Wieńce i nadproŜa – Ŝelbetowe. Szczegóły wg części konstr. 
 
4.3.5. Dach: 
Dach o konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci 35o – kryty dachówką zakładkową.  
 
4.3.6. Posadzki:  
Posadzki z płytek gresowych. Warstwy podłogi wykonać zgodnie z opisem warstw.  
 
 



4.3.7. Tynki: 
Tynki zewnętrzne mineralne. Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne. Wykonać 
wykończenie ścian w pomieszczeniach płytkami ceramicznymi do wysokości 220 cm. 
 
4.3.8. Stolarka 
Stolarka okienna – drewniana. Zastosowano - okna 01 – rozwieralno-uchylne, okna 02 – 
nierozwiaralne, okna 03 – świetliki dachowe sterowane elektrycznie (SFV-E wg firmy FAKRO 
lub równowaŜne). Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi Dz – drewniane. Stolarka 
wewnętrzna typowa płycinowa. Drzwi D1, D2, D3 typowe z otworami nawiewnymi w dolnej 
części drzwi o sumarycznym przekroju nie mniejszym niŜ 0,022 m2 dla dopływu powietrza. 
Ścianki wydzielające przedsionki, kabiny wc przyjęto jako aŜurowe systemowe wysokości 
210 cm, przestrzeń między podłogą a konstrukcją – 15 cm. Drzwi do kabin toalet - 
systemowe (np. firmy ELTETE POLSKA Sp. z o.o. lub równowaŜne).  
 
4.3.9. Obróbki blacharskie. Rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne i opierzenia z 
tytancynku. Parapety wewnętrzne – z płytek ceramicznych. 
 
4.3.10. Elewacje.  
Kolorystyka elewacji wg rysunków. Do wykończenia cokołu zastosowano tynk mozaikowy do 
wys. 50 cm nad terenem. Wykonać opaskę wokół budynku z obrzeŜa betonowego wg detalu. 
 
4.3.11. W kabinie wc dla niepełnosprawnych zamontować miskę ustępową, umywalkę 
odpowiednie dla osób niepełnosprawnych oraz stosowne uchwyty. 
 
4.3.12. Instalacje: 
Instalacje elektryczne, instalacje sanitarne  - projektowane - szczegóły wg części 
branŜowych. 
 
4.3.13.Przyjęte warstwy przegród: 
 
A1. Konstrukcja podłogi na gruncie: 
1. Płytki gresowe 2,0 cm 
2. Beton posadzkowy B25 z wtopioną  siatką stalową    6,0 cm 
3. Styropian płyty twarde EPS 200-036 8,0 cm 
4. Folia polietylenowa 2x na zakład  
5. Beton B15  10,0 cm 
6. Podsypka z piasku ubijana warstwami  15,0 cm 
7. Grunt rodzimy po zdjęciu humusu  
 Razem: 41,0 cm 
 
B1. Strop poddasza: 
1. Dachówka zakładkowa  
2. Łaty w rozstawie dostosowanym do dachówki wg producenta  

38x50 mm 
3,8 cm 

3. Kontrłaty 30x40 mm 3,0 cm 
4. Folia wstępnego krycia  
5. Pustka wentylacyjna  
1. Wełna mineralna pomiędzy kleszczami  20,0 cm 
2. Wełna mineralna pod kleszczami 5,0 cm 
2. Folia polietylenowa – paraizolacja  
3. GKF na ruszcie stalowym systemowym  1,25 cm 
   
 
 



C1. Dach ocieplony: 
1. Dachówka zakładkowa  
2. Łaty w rozstawie dostosowanym do dachówki wg producenta  

38x50 mm 
3,8 cm 

3. Kontrłaty 30x40 mm 3,0 cm 
4. Folia wstępnego krycia  
5. Pustka wentylacyjna 3,0 cm 
6. Wełna mineralna pomiędzy krokwiami  15,0 cm 
7. Wełna mineralna pod krokwiami  5,0 cm 
8. Folia parochronna   
8. GKF na ruszcie stalowym systemowym 1,25 cm  
   
 
4.4. Charakterystyka energetyczna.  
Budynek nie wymaga sporządzenia charakterystyki energetycznej, gdyŜ stanowi budynek  
wolnostojący o powierzchni uŜytkowej poniŜej 50 m2. 
 
4.B. Fontanna  
 
4.1. Dane ogólne:  
 
- promień zewnętrzny niecki głównej – 333,5 cm 
- promień wewnętrzny niecki głównej – 295,5 m 
- poziom lustra wody w niecce głównej – 307,50 m n.p.m.  
- poziom lustra wody w niecce środkowej – 308,08 m n.p.m. 
- poziom +0,00 = 307,40 m n.p.m. 
Jako poziom +0,00 przyjęto poziom wykończenia placu przy fontannie  
 
4.2. Opis przyj ętych zało Ŝeń projektowych.  
 
4.2.1. Stan istniejący.  
W części parku połoŜonej przy ul. Traugutta znajduje się nieczynna fontanna na planie koła.  
 
4.2.2. Stan projektowany. 
Projekt polega na przebudowie istniejącej fontanny. Przewiduje się zmniejszenie średnicy 
fontanny do ok. 6,67 m (średnica zewnętrzna muru fontanny z okładziną). Zachowany 
zostanie plan fontanny na kole z centralnym punktem – podkreślonym dodatkową niecką z 
podwyŜszonym lustrem wody. Z niecki wewnętrznej woda będzie po obrzeŜu przelewać się 
do niecki zewnętrznej. Centralnie w niecce wewnętrznej zostaną zlokalizowane dysze 
spieniające (3 szt.) dające wielostopniowy obraz wodny o wysokościach strumieni max. dla 
poszczególnych dysz 1,0m, 2,0m, 3,0m, niezaleŜny od poziomu wody. Obwodowo (po 
obwodzie niecki zewnętrznej) zlokalizowane zostaną dysze o przeźroczystym strumieniu 
wody (16 szt.), tryskające w kierunku do wnętrza niecki. Rytm placu i charakter fontanny 
podkreślają płyty kamienne ułoŜone po okręgu oraz światła w posadzce. Zachowano 
historyczne schody, które prowadzą do fontanny od ul. Traugutta. Do przebudowy 
przewidziano murek wokół placyku – ze względu na zły stan techniczny. Nowo projektowany 
murek – zaprojektowano z bloczków betonowych licowanych od strony placyku płytami 
piaskowca oraz z nakrywą z piaskowca (analogicznie jak dla fontanny). 

 
4.3. Opis elementów konstrukcyjnych.  
 
4.3.1. Roboty rozbiórkowe 
Wykonane zostaną roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji fontanny.  
 



4.3.2. Konstrukcja fontanny  
Niecka fontanny została zaprojektowana jako Ŝelbetowa. Grubości ścian wg części 
konstrukcyjnej. Izolacja przeciwwilgociowa - ścianki oraz dno niecki naleŜy zabezpieczyć 
preparatem zabezpieczającym beton przed nasiąkaniem i zapewniającym szczelność – 
przyjęto COMBIFLEC EL (lub równowaŜny).   
 
Uwaga: W trakcie betonowania fontanny osadzić wszystkie elementy instalacji.  
 
4.3.3. Wykończenie ścian i niecki fontanny.  
Ściany Ŝelbetowe i niecka fontanny obłoŜona okładziną kamienną z płyt granitowych 
grubości 3 cm – detale wykonania zgodnie z dokumentacją rysunkową. Przed zamówieniem 
płyt kamiennych naleŜy sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.  
 
4.3.4. Technologia fontanny.  
Szczegóły wg projektu technologicznego. 
 
4.3.5. Uszczelnienie i wyłoŜenie powierzchni fontanny  
Przyjęto zastosowanie materiałów i technologię firmy SCHOMBURG. Dopuszcza się 
zastosowanie materiałów zamiennych. NaleŜy stosować materiały i takie technologie 
wykonania i odbioru robót przeznaczone do wód słodkich. NaleŜy stosować tylko materiały 
kompatybilne jednego producenta, niedopuszczalnej jest mieszanie materiałów róŜnych 
systemów jak i stosownie niepełnych systemów. 
 
NaleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę ilościowo-jakościową kaŜdego etapu robót to jest:  
• przygotowania i wyrównania podłoŜa,  
• kaŜdej warstwy wykonania uszczelnienia  
• klejenia wyłoŜeń kamiennych  
• fugowania wyłoŜeń kamiennych  
 
4.3.6. Przygotowanie, wyrównanie i uszczelnienie powierzchni podłoŜa. 
PodłoŜe przed uszczelnieniem musi być: przyczepne, równe i nośne . Do wyrównania muszą 
być zastosowane technologie i materiały (do wyrównania powierzchni w styku z wodą 
słodką) według systemu przewidzianego do uszczelnienia i wyłoŜenia uwzględniające 
wielkość odchyłek. Przygotowane podłoŜe betonowe naleŜy uszczelnić masą uszczelniającą 
AQUAFIN 2K lub równowaŜną zgodnie z instrukcją producenta. 
 
NaleŜy uwzględnić miejsca „krytyczne”: naroŜa ściana-dno i ściana-ściana - muszą mieć 
wtopione w uszczelnienie specjalne taśmy np. ASO DICHTBAND 2000 lub równowaŜne. 
Wszystkie przejścia elementów instalacyjnych przez ściany fontanny muszą posiadać 
wtopione w uszczelnienie odpowiednie mankiety wykonane z taśmy ASO DICHTBAND 2000 
lub równowaŜnych. Przy robotach wyłoŜeniowych przejścia te muszą być dodatkowo 
doszczelniane masą ASOFLEX SDM lub równowaŜną z gruntowaniem ASOPRIMER R2M l 
lub równowaŜnym. Wszelkie dylatacje powinny być wykonane ze szczególną starannością.  
 
4.3.7. Klejenie, fugowanie i zabezpieczenie wyłoŜeń kamiennych  
Do klejenia wyłoŜeń kamiennych fontanny naleŜy uŜyć dwuskładnikowej cienkowarstwowej 
masy klejowej UNIFIX 2K lub równowaŜnej do styku z wodą słodką. Do fugowania wyłoŜeń 
kamiennych naleŜy uŜyć masy fugowej do styku z wodą słodką: fugi ESCOSIL 2000UW lub 
równowaŜnej. 
 
4.3.8. Kolorystyka  
Ściany i dno niecek – granit strzegomski w kolorze szarym. Na rysunku „Projekt fontanny – 
widok” przedstawiono podstawowy podział płyt granitowych. Wszelkich zmian dokonywać w 
uzgodnieniu z projektantem i inwestorem. ObrzeŜe z bloków granitowych szer. 45 cm i 
wysokości 15 cm. Okładzinę kamienną w całości zabezpieczyć preparatem „antygrafitti”.  



 
4.3.9. Pomieszczenie techniczne  
Pomieszczenie techniczne wykonano w formie podziemnej komory pod niecką fontanny z 
ułoŜonym na płycie górnej włazem (wejście). 
 
4.3.10. Pomieszczenie techniczne  
Pomieszczenie techniczne (komorę) zaprojektowano w konstrukcji Ŝelbetowej monolitycznej 
– szczegóły wg części konstrukcyjnej. Wymiary zewnętrzne komory w rzucie około 260x800 
cm, wysokości świetle konstrukcji h=205 cm. Grubość płyty dennej i przekrycie komory, 
stanowi Ŝelbetowa płyta grubości wg części konstrukcyjnej. Wejście do komory - właz typu 
cięŜkiego. W ścianie pod włazem osadzono stopnie złazowe typowe w rozstawie co 30 cm. 
W komorze technologicznej – ze względów technologicznych - przewidziano zbiornik 
przelewowy – wyłoŜony okładziną z ceramiki basenowej.  
 
4.3.11. Przyjęte warstwy przegród – wg rysunku 
 
4.C. Wiata pijalni.    
 
4.1. Dane ogólne:  
 
Zestawienie powierzchni: 
-powierzchnia zabudowy: 90,01 m2 
-powierzchnia magazynu: 11,21 m2  
Zestawienie podstawowych parametrów technicznych:  
-wysokość budynku: 6,79 m; 
-długość elewacji frontowej: 12,10 m. 
 
4.2. Opis przyj ętych zało Ŝeń projektowych.  
 
6.2.1. Stan istniejący.  
W miejscu lokalizacji projektowanej wiaty znajduje się teren niezabudowany. 
 
6.2.2. Stan projektowany. 
Projekt wykonawczy wykonano wg uprzednio wykonanej koncepcji pijalni autorstwa inŜ. 
arch. Wawrzyńca Malinowskiego. Obiekt nawiązuje do XIX-wiecznej architektury parkowej 
uzdrowisk kłodzkich, realizowanej w formie Ŝeliwnych i Ŝelaznych pawilonowych konstrukcji. 
Projektowany budynek, mający charakter wiaty, częściowo zamkniętej przeszklonymi 
przegrodami. Do szklenia zastosowano szkło barwione w masie na kolor zielony, co 
nawiązuje do projektowanej kolorystyki elementów stalowych (Patina Green wg RAL). 
Zaprojektowano wiatę – stanowiącą zadaszenie nad zlokalizowanym centralnie 
dystrybutorem wody mineralnej. Wiata składa się z części głównej – o wysokości w świetle 
6,75 m oraz dwóch naw bocznych o wysokości 5,65 m. Jedna z naw bocznych – wydzielona 
przeszkleniem – stanowi magazyn podręczny wody mineralnej w okresie wiosenno – letnim. 
W drugiej nawie – przeszklonej w części, a od części centralnej oddzielonej tylko elementami 
konstrukcyjnymi (słupkami, ryglami, itp.) ustawiono ławki, a przeszklenie ścian stanowi 
jedynie zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi.  
 
6.2.3.Dystrybutor wody mineralnej. 
W centralnej miejscu pijalni zlokalizowano dystrybutor wody mineralnej oraz zaprojektowano 
jego obudowę. Dystrybutor będzie uruchamiany w okresie wiosenno-letnim. Zastosowano 
typowy dystrybutor na wodę mineralną butelkowaną w butelkach w poj. 19 l. Dostawcą wody 
mineralnej mają być uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej.  Dystrybutor będzie uruchamiany za 
pomocą automatu wrzutowego. Sposób doprowadzenia wody z dystrybutora z wylewką 
naleŜy uzgodnić z producentem wybranego typu dystrybutora. Dystrybutor musi być stale 
dozorowany i uzupełniany. Obudowa dystrybutora – murowana – okładzina zewnętrzna z 



płyt granitowych w kolorze zielonym. Przy wyłoŜeniu misy z odpływem wody  muszą być 
zastosowane technologie i materiały (do wyrównania powierzchni w styku z wodą słodką) 
według systemu przewidzianego do uszczelnienia i wyłoŜenia uwzględniające wielkość 
odchyłek. Przygotowane podłoŜe betonowe naleŜy uszczelnić masą uszczelniającą 
AQUAFIN 2K lub równowaŜną zgodnie z instrukcją producenta. Drzwi – w obudowie – 
przeszklone w nawiązaniu do stolarki pijalni. Do szklenia zastosować szkło barwione w 
masie na kolor zielony laminowane folią mleczną.   
 
6.3. Opis elementów konstrukcyjnych.  
 
6.3.1. Roboty rozbiórkowe 
Nie występują. 
 
6.3.2. Fundamenty: 
Wykonać płytę fundamentową oraz izolacje wg części konstr. Izolacja murów 
fundamentowych obudowy dystrybutora: 
- pozioma: 2x folia PCV 
- pionowa: z masy COMBIFLEX EL. 
 
6.3.3. Ściany: 
Konstrukcja wiaty stalowa – szczegóły konstrukcji wg cz. konstr. Ściany naw przeszklone wg 
rys. Całość konstrukcji malowana proszkowo w kolorze RAL 6000 Patina Greek. 
Powierzchnia zewnętrzna ścian dystrybutora - obłoŜone okładziną kamienną z płyt 
granitowych grubości 3 cm. Przed zamówieniem płyt kamiennych naleŜy sprawdzić 
wszystkie wymiary na budowie. Powierzchnie wewnętrzne ścian pokryć płytkami 
ceramicznymi mrozoodpornymi. 
 
6.3.4. Dach: 
Nad częścią główną – sklepienie krzyŜowe – kryte blachą trapezową łukową LT 40 gr. 0,75 
mm powlekaną w kolorze RAL 7009 Green Gray. Nawy boczne – sklepienie kolebkowe – 
kryte tym samym rodzajem blachy trapezowej. Konstrukcja dachu obudowy dystrybutora – 
krokwie 4/12 cm mocowane łącznikami do drewna, deskowanie pełne gr. 1,9 cm. Pokrycie 
dachu – miedziane. 
 
6.3.5. Posadzki:  
Posadzki jak placyku wokół – z kostki róŜnego typu wg rys. Posadzka obudowy dystrybutora 
z płytek ceramicznych. 
 
6.3.6. Stolarka 
Przeszklenia będą mocowane do konstrukcji słupowo-ryglowej wiaty. Konstrukcja okien – 
aluminiowa.  Wszystkie elementy aluminiowe otrzymają wykończenie powłoką proszkową w 
kolorze RAL 6000 Patina Greek. Obiekt nie ogrzewany –współczynnik przenikania k – bez 
wymagań. Zastosować szkło hartowane barwione w masie w kolorze zielonym (np. 
OPTIFLOAT GREEN firmy PILKINGTON lub równowaŜne), dla dolnego pasa okien oraz 
drzwi zastosować szkło 66.2 laminowane folią mleczną (zestaw szyb 2x6 mm). 
 
6.3.7. Obróbki blacharskie. Rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne i opierzenia z 
tytancynku.  
 
6.3.8. Instalacje: 
Instalacje elektryczne i sanitarne - projektowane - szczegóły wg części branŜowych. 
 
 
 
 



6.3.9.Przyjęte warstwy przegród: 
 
A1. Konstrukcja nawierzchni pijalni: 
1. Kostka kamienna  8,0 cm 
2. Podsypka cementowo-piaskowa  5,0-10,0 cm 
3. Warstwa wyrównująca z tłucznia 37,0 cm 
4. Płyta Ŝelbetowa  25,0 cm 
 Razem: 75,0-80,0 cm 
 
A1. Konstrukcja nawierzchni pijalni: 
1. Płytki ceramiczne mrozoodporne na kleju 2,0 cm 
2. Beton posadzkowy B25 z wtopioną  siatką stalową    6,0 cm 
3. Folia polietylenowa 2x na zakład  
4. Beton B15  10,0 cm 
5. Warstwa wyrównująca z tłucznia 32,0 cm 
6. Płyta Ŝelbetowa 25,0 cm 
 Razem: 75,0 cm 
 
 
B1. Dach: 
1. Blacha trapezowa łukowa LT 40 gr. 0,75 mm powlekana  
 
4.4. Charakterystyka energetyczna.  
Budynek nie wymaga sporządzenia charakterystyki energetycznej, gdyŜ stanowi budynek  
wolnostojący – nieogrzewany o powierzchni uŜytkowej poniŜej 50 m2. 
 
4.C. Elementy małej architektury .    
Zastosowano elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci oraz słupki blokujące – 
ograniczające skrajnię) nawiązujące do historycznej formy o konstrukcji stalowo- Ŝeliwnej. 
Zastosowano elementy małej architektury marki PMO: 

• ławka pomorska cięŜka, 
• kosz pomorski, 
• słupek pilar. 

 

 
ławka pomorska cięŜka 

                        



 
kosz pomorski 

 

 
słupek pilar 

 
5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego :   
Bilans mocy urządzeń elektrycznych, parametry sprawności energetycznej instalacji innych 
urządzeń  mających wpływ na gospodarkę cieplną obiektu budowlanego w tym 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wg poszczególnych branŜ. 
 
6. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko  
• Dostawa wody oraz odbiór ścieków – projektowane przyłącza. 
• Usuwanie odpadów stałych – na podstawie stosownych umów.  
• Budowa obiektów nie ma wpływu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, wody 

powierzchniowe i podziemne. 
 
Budowa obiektów budowlanych została tak zaprojektowana, aby nie stanowiła zagroŜenia 
dla higieny i zdrowia uŜytkowników lub osób trzecich. Projektowane obiekty z projektowanym 
wyposaŜeniem oraz przewidywanym sposobem uŜytkowania nie emitują szczególnych 
hałasów, wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych oraz  nie spowodują 
zwiększenia uciąŜliwości dla środowiska. 
 



7. Ochrona przeciwpo Ŝarowa:  

Nowo projektowany budynek toalety miejskiej usytuowany jest na własnej działce 
budowlanej. Pod względem wysokości budynek zaliczany w zakresie warunków techniczno-
uŜytkowych do niskich. Wymagania dotyczące klasy odporności poŜarowej budynków 
określone w § 212 nie dotyczą projektowanego budynku jako obiektu wolnostojącego do 
dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie o kubaturze brutto do 1.000 m3 przeznaczonych 
do wykonywania działalności usługowej (na podstawie § 213 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 
 
8. Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia:  
 
8.1.1.Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w Kłodzku 
8.1.2.Adres: 57-300 Kłodzko ul. Traugutta, nr dz. 1,2,3,9/15,14,18/2,19,23,24, AM-1, obręb 
Centrum nr dz. 8,9,10, AM-3, obręb Twierdza,  
8.1.3.Inwestor: Gmina Miejska Kłodzko  

 8.1.4.Faza: Projekt wykonawczy. 
 
8.2.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów. 
 
Projekt przewiduje: 
- Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w Kłodzku 
Zakres robót: 

- wykonanie robót rozbiórkowych  
- wykonanie robót ziemnych, 
- wykonanie fundamentów, ścian, stropów, wieńców, nadproŜy, 
- wykonanie więźby dachowej, 
- wykonanie dachów, kominów, 
- osadzenie stolarki drzwiowej, 
- wykonanie instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacji sanitarnej, 
- wykonanie instalacji gazowej, montaŜ pieców c.o. 
- wykonanie przewodów kominowych, kanałów wentylacyjnych, 
- wykonanie nowo projektowanych przyłączy. 

 
11.3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
W obszarze objętym projektem znajduje się zabytkowy budynek stacji trafo oraz istniejący 
obiekt fontanny przewidzianej do rozbiórki. 
 
11.4. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
Kolejność robót przewidzieć tak, aby nie spowodować zagroŜenia dla przebywających na 
terenie budowy osób. Szczegóły naleŜy w przypadkach wątpliwych uzgodnić w ramach 
nadzoru. Roboty stwarzające szczególne niebezpieczeństwo: 

- roboty budowlane przy których występuje ryzyko upadku                                     
z wysokości, 

- wykonywanie prac z uŜyciem sprzętu przy uŜyciu którego występuje 
ryzyko zranienia, 

- prace przy, których istnieje ryzyko poraŜenia prądem, np. z 
uszkodzonego kabla. 

 
11.5.Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 



Realizacja budowy powinna być wykonana zespołem pracowniczym przeszkolonym w 
zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed wykonaniem kaŜdych rodzajów 
robót niebezpiecznych kierownik budowy powinien przeprowadzić instruktaŜ ustny. 
 
11.6.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
Podstawowym środkiem technicznych zabezpieczającym prze wyŜej wymienionymi 
zagroŜeniami jest stosowanie zasad BHP. NaleŜy zabezpieczyć teren budowy. NaleŜy 
stosować rusztowania i pomosty zgodnie z PN. Wszystkie stosowane materiały powinny 
posiadać stosowne atesty. NaleŜy stosować kaski ochronne z aktualnymi atestami. Sprzęt 
budowlany stosowany w trakcie realizacji robot powinien posiadać certyfikat na znak 
bezpieczeństwa. 

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieścić 
wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
- najbliŜszego punktu lekarskiego 
- straŜy poŜarnej 
- posterunku Policji 
- w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane 

przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
- telefon komórkowy umieścić w  pomieszczeniu socjalnym  
- kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym  
- pasy i liny zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić                                 

w pomieszczeniu socjalnym  
- ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min l,5m  
- barierki wykonane z desek krawęŜnikowych o szerokości 15cm, poręczy 

umieszczonych na wysokości l, l m oraz deskowania aŜurowego pomiędzy 
poręczą a deską krawęŜnikową. 

- rozmieścić tablice ostrzegawcze, 
- daszki ochronne. 

NaleŜy sporządzić plan BIOZ. 
 
UWAGA:  
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. KaŜdorazowo sprawdzić wymiary 
poszczególnych elementów na budowie przed ich zamówieniem (np. stolarka okienna i 
drzwiowa, itp.). 
Roboty nie ujęte niniejszym opracowaniem a niezbędne do wykonania, naleŜy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/ 
instrukcjami producentów materiałów.  

NaleŜy stosować jednolite systemy oferowane przez producentów. Zabrania  się uŜywać 
materiałów z odmiennych systemów. 
Wszystkie uŜyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny być dopuszczone  do 
stosowania  do stosowania na terenie RP. 
Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 
W przypadku niejasności skontaktować się z projektantem. Wszelkiego rodzaju wątpliwości 
dotyczące prac wg załoŜeń projektowych naleŜy rozwiązać przed rozpoczęciem prac 
budowlanych. 
Roboty instalacyjne, konstrukcyjne prowadzić w oparciu o opracowania branŜowe. 
               

Opr.: mgr inŜ. arch. Małgorzata Krajnik  
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OPIS TECHNICZNY 

Część  inŜynieryjna 

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA I REWALORYZACJI PARKU 
PRZY UL. TRAUGUTTA W KŁODZKU 

 
 
 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta 
w Kłodzku. 
 
1.2. Inwestor 

Gmina Miejska Kłodzko pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko. 
 

1.3. Podstawa opracowania 
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o: 
1.3.1.  wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
1.3.2. koncepcja zagospodarowania i rewaloryzacji parku przy ul. Traugutta w Kłodzku, 

wykonana na zlecenie inwestora przez Pracownię Urbanistyczno – Architektoniczną Czesław 
Malinowski w Kłodzku. 

1.3.3. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. Poz. 430 „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 

1.3.4. Wytyczne Projektowania Dróg – WPD 3 
 
Przed przystąpieniem do prac projektowych dokonano niezbędnych uzgodnień 

z Inwestorem, przeprowadzono bezpośrednie rozpoznanie terenowe. Pomiary 



geodezyjne 
i sytuacyjne, co pozwoliło na określenie stanu istniejącego i projektowanego. 
 
1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych, technologii 
wykonania 
i ustalenie zakresu robót potrzebnych do realizacji przebudowy. 

Opracowanie dotyczy ulicy Floriana Szarego, drogi dojazdowej od ul. Kościuszki 
do podwórza, budowę parkingu przy ulicy Armii Krajowej oraz przebudowa alejek 
chodnikowych wraz z odwodnieniem, włączonym do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 
 
W opracowaniu przewiduje się wykonanie niŜej wymienionych robót : 

- roboty rozbiórkowe : rozebranie elementów betonowych, murów z kamienia w 
złym stanie technicznym, rozebranie krawęŜników i obrzeŜy w złym stanie 
technicznym, rozebranie istniejących nawierzchni chodników z asfaltu lanego, 
kostki kamiennej 
i betonowej, z płyt betonowych 35x35 cm oraz z trylinki, rozebranie ścieku 
betonowego oraz wszystkich ławek w złym stanie technicznym. 

- przebudowę istniejących ciągów pieszych i jezdnych  – nawierzchnia z asfaltu 
lanego i gruntowa, częściowo z kostki kamiennej i betonowej - na nawierzchnię 
z kostki betonowej, kostki kamiennej oraz z betonu asfaltowego, po stanie 
istniejącym oraz częściowo nowe nawierzchnie. 

- droga dojazdowa do podwórza a-b-c-d szer. 3,5 m, nawierzchnia z betonu 
asfaltowego gr. 4+4 cm, z nową konstrukcją podbudowy. 

- przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej A-B-C-D-E , wykonanie nowej 
warstwy ścieralne z betonu asfaltowego gr. 4 cm po stanie istniejącym z 
lokalnymi poszerzeniami.. 

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych 47 szt. (w tym dwa dla osób 
niepełnosprawnych) wraz z warstwami konstrukcyjnymi podbudowy, 
nawierzchnia 
z kostki betonowej gr. 8 cm, kolor czerwony. 

- przebudowę  chodników z kostki betonowej typu Pol-Bruk gr. 8 cm, w kolorze 
czerwonym  szerokości 2, 2.4  i 3 m – po stanie istniejącym, w tym schodów 
terenowych. 

- przebudowę chodników z kostki betonowej typu Pol-Bruk gr. 8 cm, w kolorze 
szarym  szerokości 2 m – po stanie istniejącym. 

- przebudowę chodników z betonu asfaltowego drobnoziarnistego gr. 3 cm   
szerokości 3 m – po stanie istniejącym. 

- przebudowę chodników i placów z kostki granitowej  8 x 8 cm, kostka granitowa do 
pozyskania z rozbiórek ulicy Nadrzecznej w Kłodzku oraz z kostki bazaltowej 9-11 
cm 
w kolorze czarnym. 

- budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej ; studzienek ściekowych 
z wpustem, studni rewizyjnych Ø 1000 i 1250 mm, kolektora deszczowego oraz 
przykanalików z rur PCV Ø 200 i 300 mm, z włączeniem do istniejącej 
kanalizacji deszczowej. 



- przebudowę istniejących murków małej architektury na kamienne i z bloczków 
betonowych z okładziną z płyt piaskowcowych z nakrywami z bloków 
piaskowcowych 55 i 54 x 15 cm. 

- przebudowę istniejących schodów z bloków kamiennych oraz betonowych 
z okładziną z płyt granitowych, z wykonaniem poręczy z rur stalowych Ø 50 
mm. 

- wykonanie nowych ławek parkowych oraz koszy na śmieci. 
- wykonanie słupków stalowo Ŝeliwnych ograniczających skrajnię drogową, 

uniemoŜliwiających parkowanie pojazdów samochodowych poza 
wydzielonymi miejscami. 
 

 
2. Stan istniejący 
2.1. Droga dojazdowa ABCDE (ul. Floriana Szarego) 

Ulica jest jedyną drogą dojazdową do zabudowań mieszkalnych i 
gospodarczych. Ze względu na brak miejsc postojowych jej stan techniczny uległ 
pogorszeniu – samochody parkują w nieustalony sposób, rozjeŜdŜając pobocza, 
krawęŜniki, chodniki. Nawierzchnia jezdni jest w dostatecznym stanie technicznym, 
szerokość jezdni od 4 do 4,75 m. Brak funkcjonującego odwodnienia powoduje dalszą 
degradację elementów ulicy. Istniejące spadki poprzeczne są nieregularne od 2 do 3 %. 
WzdłuŜ części prawostronnej krawędzi  istnieje chodnik z płyt betonowych 35x35 cm 
w stanie dostatecznym. WzdłuŜ lewostronnych, rozjeŜdŜonych poboczy ziemnych 
rosną drzewa parkowe. Ogólnie cały obszar pasa drogowego jest w złym stanie 
technicznym z licznymi ubytkami nawierzchni oraz w całkowity braku 
funkcjonalności dla ruchu samochodowego oraz pieszego. 
W ciągu ulicy, ze względu na charakter nawierzchni występuje jedynie odwodnienie 
powierzchniowe. 
 
2.2. Droga dojazdowa do podwórza 

Stanowi jedyną drogę do zaplecza ul. Kościuszki od strony placu Jagiełły. 
Droga włącza się do ul. Kościuszki w sposób zagraŜający bezpieczeństwu ruchu 
samochodowego 
i pieszego. Jej stan techniczny jest bardzo zły. Szerokość 3-2,5 m, nawierzchnia 
częściowo gruntowa, częściowo bitumiczna. Całkowity brak odwodnienia powoduje 
skrajną degradację istniejącej nawierzchni. Liczne ubytki i brak regularnej skrajni 
drogowej, powodują niebezpieczeństwo dla uŜytkowników drogi. PrzewęŜenie drogi 
na odcinku sąsiadującym z trafostacją uniemoŜliwia całkowicie dojazd dla pojazdów 
większych powyŜej 5 ton. Funkcjonowanie drogi w obecnym, złym stanie 
technicznym powoduje niebezpieczeństwo dla wszystkich jej uŜytkowników. 
 

 

2.3. Istniejące chodniki 
Z nielicznymi wyjątkami całość ciągów pieszych w obrębie parku jest w złym 

stanie technicznym. Nawierzchnia w 85% to asfalt lany, częściowo kostka kamienna, 
częściowo kostka betonowa oraz nawierzchnia gruntowa. Ze względu na brak 
bieŜącego utrzymania elementy chodników takie jak obrzeŜa i krawęŜniki uległy 



wykrzywieniu i zniszczeniu. Nawierzchnie z licznymi ubytkami i nieregularnością 
niwelety, na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych oraz parkujących na 
nich pojazdów, ulegają przyspieszonemu niszczeniu. Układ komunikacyjny 
chodników jest nieczytelny dla pieszych i częściowo prowadzi przez rozjeŜdŜone 
pobocza drogi dojazdowej. 
 
 
2.4. Elementy małej architektury 

Wszystkie schody na dojściach do chodników są w złym stanie technicznym. 
Schody betonowe na skarpie oraz schody z krawęŜników wzdłuŜ ul. Kościuszki ze 
względu na swój niefunkcjonalny i stwarzający zagroŜenie bezpieczeństwa kształt, 
stwarzają nie usprawnienie lecz przeszkodę w ruchu pieszych. 
Schody kamienne na dojściu do ul. Traugutta stanowią klasyczny element 
komunikacyjny, obecnie w stanie złym ale nadający się do przebudowy z 
zachowaniem istniejących wymiarów i elementów. Murki z kamienia przy schodach 
oraz wokół fontanny ze względu na swój zły stan techniczny nadają się do rozbiórki i 
wykonania na nowo (w obrębie placu fontanny w innej technologii). 
Ławki parkowe oraz kosze na śmieci są równieŜ w złym stanie technicznym i nadają 
się do wymiany. 

 
3. Zakres prac projektowych 

3.1. Dane wyjściowe do projektowania: 
- obciąŜenie drogi ruchem KR1 
- klasa techniczna drogi D  
- prędkość projektowa Vp=30km/h 
 

3.2. Zakres robót 
3.2.1. Plan sytuacyjny 

Szerokość projektowanej ulicy Floriana Szarego wynosi 4,00 m i 4,75 m. WzdłuŜ 
jezdni zaprojektowano miejsca parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5 x 5,0 m 
oraz miejsca dla osób niepełnosprawnych 3,75 x 5,00 m. Woda z jezdni odprowadzana 
jest za pomocą spadków poprzecznych i podłuŜnych do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. 

Szerokość drogi dojazdowej do podwórza wynosi 2,70 m oraz 3,50 m. 
Szerokość projektowanych chodników wynosi od 1,50 – 3,50 m. Woda 

odprowadzana jest za pomocą spadków poprzecznych i podłuŜnych na tereny zielone 
Szczegóły sytuacyjne pokazane zostały na planie sytuacyjnym: 
 

3.2.2. Profil podłuŜny  
Niweleta ulicy Floriana Szarego oraz istniejących chodników przebiega po stanie 

istniejącym. Ze względu na wykonanie nawierzchni bitumicznej zmienią się rzędne 
wysokościowe. 

RównieŜ profil podłuŜny drogi dojazdowej do podwórza zaprojektowano po stanie 
istniejącym terenu. Spadki podłuŜne drogi wynoszą od 0,5 % do 9,0 %.  

 
3.2.3. Przekroje poprzeczne 



Dla zobrazowania sposobu ukształtowania profilu poprzecznego jezdni i 
chodników sporządzono przekroje poprzeczne w skali 1:25. Zaprojektowano spadek 
jednostronny 
o nachyleniu 2 – 3 %. Kierunek spadków oznaczono na przekrojach poprzecznych.  

 
3.2.4. Przekroje konstrukcyjne – konstrukcja jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. 
 Konstrukcję nawierzchni pokazano na przekrojach poprzecznych . 

 
Droga dojazdowa ABCDE ( ul. Floriana Szarego): 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm – nawierzchnię naleŜy wykonać 
na istniejącej nawierzchni, wykonując wcześniej remont cząstkowy spękań 

 
Droga dojazdowa do podwórza: 

� Warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0/12,8mm gr. 4 cm 
� Warstwa wiąŜąca, beton asfaltowy 0/25mm gr. 4 cm 
� Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,8kg/m2 
� Górna warstwa podbudowy – mieszanka 0/31,5 gr. 20 cm 
� Warstwa wyrównawcza z pospółki gr. 15 cm 

 
Istniejące chodniki 

a) nawierzchnia asfalt lany: 
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm – nawierzchnię naleŜy 

wykonać na istniejącej nawierzchni 
 
b) nawierzchnia z kostki betonowej: 

� kostka betonowa szara gr. 8 cm, 
� podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, 
� warstwa wyrównawcza z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm 

b) nawierzchnia z kostki kamiennej: 
� kostka kamienna 8x8 cm z rozbiórki, 
� podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm, 
� warstwa wyrównawcza z mieszanki 0/31,5 gr. 10 cm 

 
Miejsca postojowe 

� kostka betonowa czerwona i szara gr. 8 cm, 
� podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm, 
� górna warstwa podbudowy z mieszanki 0/31,5 gr. 20 cm 
� warstwa wyrównawcza z pospółki gr. 15 cm 

 
Obramowanie projektowanych nawierzchni zaprojektowano krawęŜnikiem 15x30 

cm na ławie betonowej 0,06 m3/m oraz obrzeŜami betonowymi 8x30 cm na ławie 
betonowej m3/m. 
 

3.2.6. Roboty ziemne 
W ramach robót ziemnych projektuje się wykonanie nasypu wzdłuŜ chodnika 

o nawierzchni z kostki kamiennej.  



 
3.2.7. Elementy odwodnienia 

Odwodnienie ulicy Floriana Szarego realizowane będzie poprzez istniejącą 
kanalizację deszczową Odwodnienie drogi dojazdowej i parkingu poprzez nowo 
projektowaną kanalizację deszczową natomiast chodników poprzez spadki 
poprzeczne i podłuŜne na przyległe tereny zielone. 

projektowana sieć kanalizacji deszczowej 
-studnie rewizyjne ∅1250mm-D1-D2-D3-D4-D5-D6-D10-D11-8szt. 
-studnie rewizyjne ∅1000mm-D7-D8-D9-3szt. 
-studzienki ściekowe z wpustem Wp1-Wp12 - 12szt. 
-kolektor PCV∅300mm - 62m 
-kolektor PCV∅200mm - 70m 
-przykanalik PCV∅200mm - 97m 
Dodatkowo, odwodnienie dystrybutora wody mineralnej PCV Ø 160 mm, 6 m oraz 
studzienka rewizyna PCV Ø 400 mm głębokości 80 cm. 

 
 
 

Opracował : mgr inŜ. Zbigniew Kowik 

 









 
 
 
 
 
 
 
 IV. Część konstrukcyjna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             BUDYNEK  TOALETY  MIEJSKIEJ 

         1. Konstrukcja   obiektu. 

             Zaprojektowano  budynek o konstrukcji tradycyjnej ,murowanej. 
             Posadowienie  na  fundamentach  bezpośrednich - ławach   
             Sztywność  przestrzenną  układu  zapewniają  ściany  zew- 
             nętrzne  z  wieńcami   i  drewniana  konstrukcja  dachu     

         2. Warunki  gruntowe. 

             Posadowienie  budynku  przyjęto  na  głębokości  - 1,10m 
             poniŜej  istniejącego  poziomu  terenu  na stropie  gruntów   
             nośnych. Dla  w/w  gruntów  przyjęto  obliczeniowy opór    
             jednostkowy podłoŜa   mxqf = 150 kN/m2 .   

         3. Opis  elementów  konstrukcyjnych.  

      3.1. Fundamenty.  

           • Zaprojektowano ławy fundamentowe z  betonu  Ŝwirowego B20,  
             wylewane na  budowie, zbrojone wkładkami    ze  stali  A-III i A I. 
             Zbrojenie  ław  fundamentowych  naleŜy  odpowiednio  zakotwić   
             i  wzajemnie  powiązać.  

    3.2.  Izolacje  przeciwwilgociowe. 

            W  celu  zabezpieczenia  fundamentów  przed  korozyjnym   
            działaniem   wody   przyjęto  podkład  z  betonu  B15  
            o  gr. 10 cm  oraz  smarowanie  bocznych  powierzchni  ław    
            murów  fundamentowych  dwukrotnie  bitizolem  R + P . 
            Izolacja  pozioma  murów  fundamentowych – 2x folia PCV 
            Izolacja  pionowa  murów  fundamentowych   - z  masy   
            COMBIFLEX EL 

    3.3.  Mury  konstrukcyjne.  

           Mury  fundamentowe  : 
         • gr. 24 cm z  bloków betonowych  M6 zaprawie  cementowej  M5.                                                     

            Mury  no śne części  nadziemnej  budynku :   
         • gr. 24cm  z  bloków  z  betonu  komórkowego  kl. 6MPa 
           na  zaprawie  cementowej  M5. 

    3.4.  Nadpro Ŝa. 
            Nad  otworami  okiennymi  i  drzwiowymi   zaprojektowano   
            Ŝelbetowe  nadproŜe  wylewane  razem  z wieńcem  na   
            budowie.        
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     3.5.  Wieńce.  

              W/w  elementy  zaprojektowano  z  betonu  Ŝwirowego  B25 ,   
              wylewane na  budowie, zbrojone  wkładkami  ze stali  A-III i A I.   



      3.6.  Przekrycie  budynku. 

          Zaprojektowano  dach  dwuspadowy , o  konstrukcji  drewnia-   
          nej,  krokwiowo - jętkowej . Jętki  pełnią  rolę  kleszczy  spina- 
          jących  kaŜdą  parę krokwi  tak ,  aby  na  ściany  budynku   
          nie  była  przenoszona  pozioma  siła  rozporowa. 
          Krokwie  połączono  z  jętkami – kleszczami  na  dwie  śruby 
          Mocowanie krokwi  w  wieńcach - na  murłatach  za  pomocą    
          śrub- kotew  M20 x 450 (w  rozstawie  co  drugą  krokiew) ,  

              łączników  kątowych i  śrub  M12x110   
              Wszystkie  elementy  z  drewna  naleŜy  zaimpregnować   
              przeciwko owadom, grzybom i ogniowi  odpowiednimi     
              preparatami  np.FOBOS M4. Elementy  zewnętrzne (okapy)   
              zaimpregnować  drewnochronem lub  innym  podobnym    
              środkiem .    

          4. Bezpiecze ństwo  u Ŝytkowania . 

              Obiekt  naleŜy  utrzymywać w  odpowiednim  stanie  technicz- 
              nym  poprzez  dokonywanie  okresowych  przeglądów  i  prowa- 
              dzenie  bieŜącej  konserwacji. 
              Nie  naleŜy doprowadzać  do  nadmiernego  zawilgocenia 
              elementów  konstrukcyjnych i  wykończeniowych . 
              Obiekt  naleŜy  uŜytkować  zgodnie  z  przeznaczeniem. 

          5. Uwagi  ko ńcowe . 

              Roboty  nie  ujęte  w  niniejszym  opracowaniu, a  niezbędne      
              w  obiekcie ,  naleŜy  wykonać  zgodnie z  zasadami  sztuki 
              budowlanej  i  obowiązującymi  przepisami. 

              W  przypadku  stwierdzenia  gruntów  nienośnych,  naleŜy   
              dostosować  fundamenty  do  istniejących  warunków 
              wodno – gruntowych  lub  skontaktować  się  z  autorem 
              niniejszego  opracowania.               

              Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty 
              ITB stwierdzające  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  budow- 
              nictwie  na  terenie  R.P. 
              Roboty  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  zasadami   BHP.  

 
         6 . Obliczenia  statyczne.  

       6.1.  Schematy  statyczne. 

            - belka  jednoprzęsłowa , wolnopodparta,    
           -  rama drewniana  - połączenia  przegubowe.                           

       6.2. Normy  budowlane. 

             •PN-82/B-02000 ÷ 04    - ObciąŜenia  budowli 
             •PN-80/B-02010/Az1     - ObciąŜenie  śniegiem 
             •PN-77/B-02011            - ObciąŜenie  wiatrem 
             •PN-B-03264:2000        - Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe 



                                                     i spręŜone  
             •PN-B-0315:2000          - Konstrukcje  drewniane 
             •PN-B-03002                 - Konstrukcje  murowe 
             •PN-81/B-03020            - Posadowienie  bezpośrednie  budowli 

        

               Zestawienie  obciąŜeń  oraz  analiza  statyczno - wytrzymało- 
               ściowa  została  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi 
               przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 

                                       

     7.  Zestawienie  materiałów  konstrukcyjnych. 

           
 7.1. Wykaz  elementów  z  drewna  -  konstrukcja  dachu -   
                                       drewno kl. C 27 

 
Nazwa 

elementu 
konstrukcji 

 Nr 
elem. 
składo
wego 

 Przekrój 
b/h 

elem. skład. 
cm/cm   

 
 
 
 

Długość 
 elem. 

składowego 

 
 
 
 

Ilość 
 elem. 
skład. 

Ilość 
elem. 

konstru- 
kcji  

  
Długość 
razem 

 
Kuba- 
tura 

    mb szt. mb  m3 
   4,10 4    
    3,80 17    
krokwie  K1  8/18 3,20 4  101,50 1,47 
wymiany  wm   2,70 1    
   0,90 4    
   0,70 2    
jętki – kleszcze 

KL1 
 

 
 
 

4/16 
 
 
 

3,10 
 
 
 

24   
 
 
 

74,40 
 
 
 

0,48 

murłaty  MR1  16/16 5,00 4  20,00 0,52 
Razem                                                             m3  2,47 

 
     

    7.2. Zestawienie  stali  zbrojeniowej. 
 

 
 
 
 

A I St3S-b 
 
 
 
 

A III  34GS  

 
 
 
 
 

elem. konstr. 
    

∅∅∅∅ 6 
, 
 

# 12 
 kg 
 
 
 

 
 
 

fundamenty 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

40,0 

 
 
 
 
 
 
 

112,0 
 
 
 

elementy Ŝelbetowe  w 
pozio- 

mie  przekrycia  budynku 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

31,0 

 
 
 
 
 
 
 

124,0 

 
 
 

 
 
 
 

razem:    kg 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

71,0 

 
 
 
 
 
 
 

236,0 

 

 

 



             FONTANNA  Z  KOMORĄ  TECHNOLOGICZNĄ 

1. Warunki  gruntowe.  

    Posadowienie  komory   technologicznej  fontanny  przyjęto na      
    głębokości  - 2,80m  poniŜej  projektowanego  poziomu  terenu  na  
    stropie  gruntów  nośnych. Dla  w/w  gruntów  przyjęto  obliczeniowy  
    opór jednostkowy podłoŜa   mxqf = 150 kN/m2 .        

2. Konstrukcja   obiektu. 

     Zaprojektowano  komorę  technologiczną  i  nieckę  fontanny 
     wraz  z  obrzeŜami  jako  konstrukcję Ŝelbetową , monolityczną , 
     wylewaną  z  betonu  Ŝwirowego  B25  na  budowie, zbrojoną   
     prętami  ze  stali  AIII  34GS  i  AI  St3S –b.    
     Płyta   denna  i  ściany  komory  oraz  płyta  niecki  wraz  z  obrzeŜem 
     zostały  zazbrojone  siatkami  z  prętow  #10  i  #8 obustronnie – 
     w  sposób  ciągły.  Zbrojenie  uzupełniające  stanowią  pręty   
     i  strzemiona  ∅∅∅∅6 . 
     Otulina  prętów  zewnętrznych  dna  i  płyt  wynosi  3 cm  i  4cm  
     w  miejscu  styku  konstrukcji  Ŝelbetowej  z  gruntem. 
     Wszystkie  elementy  technologiczne  naleŜy  zabetonować   
     w  ścianach  i  dnie  fontanny. 
     Projekt  konstrukcyjny  fontanny  naleŜy  rozpatrywać  łącznie 
     z  projektem  technologicznym. 
               
 3. Bezpiecze ństwo  u Ŝytkowania . 

     Obiekt  naleŜy  utrzymywać w  odpowiednim  stanie  technicz- 
     nym  poprzez  dokonywanie  okresowych  przeglądów  i  prowa- 
     dzenie  bieŜącej  konserwacji. 

 4. Uwagi  ko ńcowe . 

     Roboty  nie  ujęte  w  niniejszym  opracowaniu, a  niezbędne      
     w  obiekcie ,  naleŜy  wykonać  zgodnie z  zasadami  sztuki 
     budowlanej  i  obowiązującymi  przepisami. 

     W  przypadku  stwierdzenia  gruntów  nienośnych,  naleŜy   
     dostosować  fundamenty  do  istniejących  warunków 
     wodno – gruntowych  lub  skontaktować  się  z  autorem 
     niniejszego  opracowania.               

     Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty 
     ITB stwierdzające  o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  budow- 
     nictwie  na  terenie  R.P. 
     Roboty  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  zasadami   BHP.  

 
         5 . Obliczenia  statyczne.  

       5.1.  Schematy  statyczne. 

            - płyta  jednoprzęsłowa , dwuwspornikowa    



           -  płyty  jedno  i  dwukierunkowo  zbrojone.                           

       5.2. Normy  budowlane. 

             •PN-82/B-02000 ÷ 04    - ObciąŜenia  budowli 
             •PN-80/B-02010/Az1     - ObciąŜenie  śniegiem  
             •PN-B-03264:2000        - Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe 
                                                     i spręŜone   
             •PN-81/B-03020            - Posadowienie  bezpośrednie  budowli 

        

               Zestawienie  obciąŜeń  oraz  analiza  statyczno - wytrzymało- 
               ściowa  została  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi 
               przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 

         
 
         6.  Zestawienie  stali  zbrojeniowej. 

 
 
 
 
 

A I St3S-b 
 
 
 
 

A III  34GS  

 
 
 
 
 

elem. konstr. 
    
    
    
    
    

∅∅∅∅ 6 

 
 
 
 
 

# 8 
 
 
 
 
 

# 10 
 kg 
 
 
 

 
 
 

konstrukcja  
komory  technolog. 
i  niecki  fontanny 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

115,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

560,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1100,0 

 
 
 

 
 
 
 

razem:    kg 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

115,0 

 
 
 
 
 
 
 

1660,0 

 

             WIATA  PIJALNI  

         1. Warunki  gruntowe. 

             Posadowienie  wiaty  przyjęto  na  głębokości  - 0,80m 
             poniŜej  istniejącego  poziomu  terenu  na stropie  gruntów   
             nośnych. Dla  w/w  gruntów  przyjęto  obliczeniowy opór    
             jednostkowy podłoŜa   mxqf = 150 kN/m2 .   

        2. Fundamenty.  

            Ze  względu  na  moŜliwość  wystąpienia  w miejscu  posadowie- 
            nia  podziemnych  korytarzy  lub  nisz ,  przyjęto  fundamenty   
            pod  oparcie  konstrukcji  wiaty  w  postaci  płyty fundamentowej,   
            posadowionej  0,80m  poniŜej  projektowanego  poziomu terenu. 
            Zaprojektowano  płytę  ze  ścianami  fundamentowymi  o  grubo- 
            ści  25cm , wylewaną  z  betonu  Ŝwirowego  B20 na  budowie,   
            zbrojoną  krzyŜowo  górą  i  dołem   prętami  ze  stali  AIII  34GS. 
            Pod  oparcie  i  zakotwienie  stalowych  słupów  wiaty – umiesz- 
            czono  w  osi  słupów  „marki’  stalowe ,  zabetonowane  w  ścia- 
            nach  fundamentowych 
                    



        3. Konstrukcja   obiektu. 

            Zaprojektowano wiatę  na  planie  kwadratu  o  wymiarach   
            8,0x8,0m , z  nawami  bocznymi  6,0x2,0m . 
             Jest  to   konstrukcja  słupowo  ryglowa z  łukowymi  elementami   
            konstrukcji  dachu  i  ścian -  z  profili  stalowych, zamkniętych,  
            kwadratowych i prostokątnych - giętych  na  zimno. 
            Połączenia  elementów  stalowych  -  spawane . 

        4.  Zabezpieczenie  antykorozyjne 

            Elementy  stalowe  wiaty  zabezpieczyć  przeciwko  korozji  
            następująco: 
            -warstwy  podkładowe  -  2 x farba  ftalowa  miniowa  60%  do   
                                                        gruntowania 
            -warstwy  wierzchnie  - 2 x emalia  ftalowa  dla  okrętownictwa. 
            Po  zmontowaniu  konstrukcji , wszystkie  miejsca  uszkodzone   
            oraz  miejsca  połączeń  oczyścić  za  pomocą  odrdzewiaczy  
            i  szczotek  stalowych, a  następnie  uzupełnić  powłoki   
            malarskie j.w.  

       5.  Bezpiecze ństwo  u Ŝytkowania . 

            Obiekt  naleŜy  utrzymywać w  odpowiednim  stanie  technicz- 
            nym  poprzez  dokonywanie  okresowych  przeglądów i prowa- 
            dzenie  bieŜącej  konserwacji. 
            Obiekt  uŜytkować  zgodnie  z  przeznaczeniem. 
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        6.  Uwagi  ko ńcowe . 

             Roboty  nie  ujęte  w  niniejszym  opracowaniu, a  niezbędne      
             w  obiekcie ,  naleŜy  wykonać  zgodnie z  zasadami  sztuki 
             budowlanej  i  obowiązującymi  przepisami. 

             W  przypadku  stwierdzenia  gruntów  nienośnych,  naleŜy   
             dostosować  fundamenty  do  istniejących  warunków 
             wodno – gruntowych  lub  skontaktować  się  z  autorem 
             niniejszego  opracowania. 

             Wszystkie  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty 
             ITB stwierdzające o  dopuszczeniu  do  stosowania  w  budow- 
             nictwie  na  terenie  R.P. 
            Roboty  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  zasadami   BHP.  

        7. Obliczenia  statyczne.  

     7.1. Schematy  statyczne. 

          - belka  jednoprzęsłowa   
          - płyta dwukierunkowo  zbrojona 
          - rama  jenoprzęsłowa , jednokondygnacyjna                        

     7.2. Normy  budowlane.  

           •PN-82/B-02000-4        - ObciąŜenia  w  obliczeniach  statycznych    



                                                  statycznych. 
           •PN-80/B-02010/Az1    - ObciąŜenie  śniegiem 
           •PN-77/B-02011           - ObciąŜenie  wiatrem 
           • PN-90/B-03200          - Konstrukcje  stalowe.  
           • PN-B-03264:2000      - Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe 
                                                  i spręŜone.   
           • PN-81/B-03020          - Posadowienie  bezpośrednie  budowli. 

             Zestawienie  obciąŜeń  oraz  analiza  statyczno - wytrzymało- 
             ściowa  została  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi 
             przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej. 

 
        8.  Zestawienie  materiałów  konstrukcyjnych.  

 8.1.  Zestawienie  stali  zbrojeniowej.  
 
 

A I St3S-b 
 

A III  34GS  

 

∅∅∅∅ 6 # 10 

 

 

 

 

 

 

elem. konstr . 
kg 

 
 

płyta i ściany  fundamentowe  
 
 
 
 

 
 
 

69,0 
 
 
 

  1085,0 
 
 

 

razem:    kg 
 
 
 
 

 
 
 
 

69,0 
 
 
 
 

1085,0 
 
   8.2. Zestawienie  stali  profilowej.    

 
 
 
 
 
 

ELEM. 
KONSTR 

 
 
 
 
 

NR 
PROF

. 

 
PROFIL 

 
 
 
 
 
 
 

DŁUGOŚĆ 
PROFILU 

 
 
 

ILOŚĆ 
PROFILI 

W 
ELEMEN- 

CIE 

 
 
 
 
 
 
 

ILOŚĆ 
ELEM 

 
 
 
 
 
 
 

MASA 
JEDNO-

STKOWA 

 

STAL 
WALCO-
WANA 
MASA 

RAZEM 

STAL 
ZIMNO- 
GIĘTA 
MASA 

RAZEM 

 
 
 

GATU-
NEK 

STALI 

  mm mm szt. szt. kg/mb kg kg   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ł1 - �100x100x4 6030 1 4 11,80  284,7 St3S 
Ł2 - �100x100x4 8115 1 4 11,80  383,1 St3S 
Ł3 - �100x100x4 9580 1 4 11,80  452,2 St3S 

SŁ1 1 �100x100x4 15070 1 2 11,80  355,7 St3S 
 2 ���� 150x6 150 1  6,59 4,0  St3S 

Ł4 - �100x50x4 9580 1 2 8,65  165,8 St3S 
 1 ���� 150x8 150 1  8,79 5,3  St3S 

S1 2 ���� 170x6 155 1 4 8,00 5,0  St3S 
 3 �100x100x4 6064 1  11,80  286,3 St3S 
 1 ���� 150x6 150 1 8 8,79  10,6 St3S 

S2 4 �100x100x4 6287 1  11,80  593,5 St3S 
S3 5 ���� 150x8 150 1 12 6,28 11,3  St3S 

 6 �100x50x4 5528 1  8,65  382,6 St3S 
 7 R ∅70X7,1 1050 1  11,00 11,6  R35 

SP1 8 ���� 80x6 120 4 1 3,77 1,8  St3S 
 9 ���� 55x6 70 4  2,59 0,8  St3S 

PR1 - �100x100x4 2830 1 12 11,80  34,0 St3S 
T1 - �50x50x4 5570 1 4 5,51  122,8 St3S 
R1 - �100x100x4 1950 1 6 11,80  138,1 St3S 
R2 - �100x100x4 1925 1 12 11,80  272,6 St3S 
R3 - �100x100x4 1900 1 4 11,80  89,7 St3S 
Pd1 - �100x100x4 1950 1 2 11,80  46,0 St3S 
Pd2 - �100x100x4 1925 1 6 11,80  136,3 St3S 



Pd3 - �100x100x4 1900 1 4 11,80  89,7 St3S 
P1 - �100x50x4 3204 1 8 8,65  221,8 St3S 
P2 - �100x50x4 1204 1 8 8,65  83,4 St3S 
P3 - �50x50x4 1850 1 12 5,51  122,4 St3S 
M1 - ���� 200x8 200  1 28  70,6  St3S 
z - BL.  100X3 mb: 8,0 - -  18,9  St3S 

RAZEM                                                              kg  139,9 4462,5  
DODATEK  NA  SPOINY    1,5%                       kg  2,1 67,0  
OGÓŁEM                                                           kg  142,0 4529,5  

 

                                                      Opracował  : 
 
 
                                         mgr  inŜ. Kazimierz  Dragan 

 



 
 
 
 
 
 
 
 V. Część elektryczna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS  TECHNICZNY 

 
Podstawa opracowania  

 
���� Plan realizacyjny 
���� Warunki przyłaczenia 
���� Zlecenie Inwestora  
���� Obowiązujące przepisy , normy  

 
Zakres opracowania  
 
Budowa oświetlenia drogowego w parku przy ul. Traugutta w Kłodzku w ramach 
zagospodarowania i rewaloryzacji parku. Wykonanie zasilania projektowanej toalety, 
pijalni wody mineralnej i fontanny. Oświetlenia w parku wykonać na słupach 
aluminiowych anodowanych na kolor czarny SAL DP 56 firmy Rosa na 
fundamentach prefabrykowanych o wysokości 5 m i oprawach OW z kloszem typu 
szyszka kolor miodowy(złoty). 
Instalacja elektryczna toalety oraz pijalni wody mineralnej. 

 
Zasilanie oświetlenia  

 
Budowę oświetlenia w parku przy ulicy Traugutta projektuję na słupach 
aluminiowych anodowanych na kolor czarny SAL DP 56 firmy Rosa na 
fundamentach prefabrykowanych B-50 o wysokości 5 m i oprawach OW z kloszem 
typu szyszka kolor miodowy(złoty). 
Kable między słupami oświetleniowymi stosować typu YAKXs 4x 25 mm2.  Od 
słupa PO3/9 do opraw MASSIVE 17020/47/10 zabudowanych w ciągu pieszym przy 
fontannie stosować przewód YDY 3x2,5 mm2 w rurze osłonowej Arota. Istniejąca 
szafę oświetleniowa zdemontować i zainstalować nową z sześcioma polami 
odpływowymi. Przydział mocy na istniejące oświetlenie wynosi 40 kW  przy 
zabezpieczeniu przelicznikowym 40 A i w całości pokryje potrzeby istniejącego i 
projektowanego oświetlenia.   
Słupy końcowe  uziemić bednarką Fe/Zn 25 x 4 mm . Uziemienie nie moŜe być 
wyŜsze niŜ 30 Ω.   
Kable układać zgodnie z Normą SEP N SEP-E-004 oraz N SEP-E-001 oraz planem 
zagospodarowania. 
Treść opasek uzgodnić z Inspektorem Nadzoru . 
Kabel po ułoŜeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru  
oraz inwentaryzacji geodezyjnej. 
W miejscach skrzyŜowań z innymi sieciami stosować stalowe rury osłonowe.    
 
Ochrona przeciwporaŜeniowa 
 
Jako ochronę przed poraŜeniem prądem elektrycznym o obwodach oświetlenia 
zewnętrznego przyjęto zerowanie. 
 
 
 



Przyłącze energetyczne do zasilania toalety, fontanny i pijalni wody  
 

Przyłącze energetyczne niskiego napięcia do zasilania toalety, fontanny i 
pijalni wody naleŜy wykonać na podstawie technicznych warunków przyłączenia z 
dnia 29.07.2009 nr O4/RD4/RDE/471/09, O4/RD4/RDE/472/09, 
O4/RD4/RDE/473/09 

W tym celu z istniejącego słupa energetycznego obwodu X-6 naleŜy 
wyprowadzić kabel typu YAKXS 4x35 mm2 do projektowanego złącza kablowego. 
Ze złacza kablowego przelotowa kablem YAKXS 4x35 mm2 zasilić projektowane 
zestawy złączowo pomiarowe toalety, fontanny i pijalni wody mineralnej.  

              Trasę kabla pokazano na planie zagospodarowania.  
              Złącze kablowe uziemić bednarką Fe/Zn 25x4 mm. Uziemienie nie moŜe być wyŜsze  
              niŜ 30 Ω.  

Kable układać zgodnie z normą SEP N SEP-E-004 oraz planem zagospodarowania. 
Wykop naleŜy wykonać na głębokość 0,8 m. Kabel układać na podsypce z piasku 
10cm. UłoŜony kabel przysypać 10 cm warstwą piaski a następnie przysypać 30 cm 
warstwą ziem. W wykopie ułoŜyć folię ostrzegawcza koloru niebieskiego a następnie 
zasypać wykop. W trakcie zasypywania wykopu ziemię zagęszczać. 
Treść opasek uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Energii w Kłodzku. 
Kabel po ułoŜeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Rejon Dystrybucji 
Energii w Kłodzku oraz inwentaryzacji geodezyjnej . 
 
Instalacja elektryczna w toalecie  
 
Instalacje elektryczną w toalecie wykonać jako podtynkową, stosować osprzęt 
szczelny. Wyłączniki montować na wysokości 140cm, a gniazda wtykowe na 
wysokości 110cm nad posadzką.  Obwody zasilające grzejniki elektryczne wykonać 
przewodami YDY 3x2,5 mm2 zakończone gniazdem wtynkowym. KaŜdy grzejnik 
zasilany jest niezaleŜnie z tablicy rozdzielczej. Obwody zasilające przepływowe 
ogrzewacze wody wykonać przewodami YDY 3x4mm2. KaŜdy przepływowy 
ogrzewacz wody zasilany jest niezaleŜnie z tablicy rozdzielczej. Gniazda ogólne, 
wentylację, oraz rolety zasilić przewodami YDY 3x1,5 mm2 niezaleŜnymi 
obwodami z tablicy rozdzielczej. Wielkość zabezpieczeń nadmiarowoprądowych 
pokazano na schemacie rys. nr 3/E.  
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-
41:2000. Zastosowany zostanie układ TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N 
nastąpi w złączu kablowym. Punkt rozdziału zostanie uziemiony. Jako dodatkowa 
ochrona przeciwporaŜeniowa zostanie zastosowane samoczynne wyłączanie 
realizowane w obwodach rozdzielczych przez wyłączniki nadmiarowoprądowe.  
 
Zasilanie fontanny  
 
Zasilanie fontanny wykonać kablem YKY 5x6mm2 z projektowanego zestawu 
złączowo pomiarowego. Projektowane zasilanie ułoŜyć w rurze osłonowej Arota. 
Kabel wprowadzić do projektowanej komory technicznej.  W komorze technicznej 
zabudowana zostanie rozdzielnia sterująca pracą fontanny. 
 
 
 
 



Instalacja elektryczna pijalni wody mineralnej 
 
Instalację elektryczną gniazd wtykowych wykonać w listwach instalacyjnych. 
Gniazda szczelne mocować na wysokości 110cm na słupkach stalowych. Stosować 
przewody YDY 3x2,5 mm2.  
Instalację oświetleniową wykonać w listwach instalacyjnych i na linkach nośnych. W 
pomieszczeniu zaplecza stosować oprawy jarzeniowe, a części głównej pijalni 
stosować oprawy OW firmy Rosa. Do mocowania oprawy na lince nośnej stosować 
uchwyt WA-0. Wyłączniki montować w części zaplecza na wysokości 140cm.  
Dodatkowa ochrona przeciwporaŜeniowa zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-
41:2000. Zastosowany zostanie układ TN-S rozdzielenie przewodu PEN na PE i N 
nastąpi w złączu kablowym. Punkt rozdziału zostanie uziemiony. Jako dodatkowa 
ochrona przeciwporaŜeniowa zostanie zastosowane samoczynne wyłączanie 
realizowane w obwodach rozdzielczych przez wyłączniki nadmiarowoprądowe.  
 
 

 







 
 
 
 
 
 
 
 VI. Część sanitarna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPIS  TECHNICZNY 

 
BranŜa Sanitarna- instalacje wewnętrzne  

 
 
1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
    - zlecenie  Inwestora 
    - inwentaryzacja  budowlana 
    - mapa sytuacyjno-wysokościowa   
    - wizja w terenie 
    - obowiązujące  normy i przepisy 
 
2.  ZAKRES  OPRACOWANIA 

  
    Opracowanie  obejmuje  Projekt Budowlany instalacji sanitarnych : wodociągowej , 
kanalizacji sanitarnej , instalacji  grzewczej  dla projektowanego budynku  toalet 
miejskich  na terenie Parku przy ulicy Traugutta w Kłodzku . 
Budynek zasilany będzie w ciepło przez projektowane grzejniki elektryczne  . 
Odprowadzenie ścieków sanitarnych  przewidziano do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej  miejskiej przez istniejącą studzienkę Si  . Zasilanie w wodę z 
projektowanego przyłącza wodociągowego o średnicy 32 mm. 
 
3.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU   
 
Budynek zlokalizowany w III strefie klimatycznej  wg PN-82/B-02403. Ogrzewanie 
budynku przewidziano przez grzejniki elektryczne. 
Bilans ciepła  przyjęto zgodnie z obliczeniami cieplnymi dla wewnętrznej instalacji 
c.o. w budynku.  
 
Zapotrzebowanie czynników : 
a/ moc zainstalowanych urządzeń  elektrycznych : 
    - grzejniki elektryczne 4,0 kW 
    - podgrzewacze wody  5 szt * 1,5 kW = 7,5 kW 
b/ wskaźnik zapotrzebowania ciepła dla celów grzewczych  
    na 1 m2 p.u.   wynosi :  81,00 W/m2 
 
Ochrona cieplna budynku  
Przegrody zewnętrzne  budynku spełniają wymaganie izolacyjności cieplnej 
określonej  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
Oraz wg PN – EN-ISO 69446:1999   i wynoszą : 
- ściany zewnętrzne  nadziemia  Uk=0,30 
- stropodach  Uk=0,25 
- strop strychowy  Uk=0,25 
- podłoga na gruncie / sterfa I/  Ugr=0,30 
- podłoga na gruncie /strefa II / Ugr=0,42 
- stolarka okienna   Uk=1,10 



- drzwi zewnętrzne  Uk=1,80 
 
4. Projektowana instalacja grzewcza 
 
Dla wszystkich pomieszczeń przewidziano grzejniki  elektryczne uruchamiane 
czasowo. Grzejniki wyposaŜyć w  regulatory temperatury . 
Typy i wymiary poszczególnych grzejników naniesiono na rzutach . 
Dopuszcza się zainstalowanie innego typu grzejników spełniających podane w 
niniejszym opracowaniu warunki eksploatacyjne i techniczne.  
 
5.  Charakterystyka ekologiczna budynku  
 
Budynek zaprojektowano w całości z materiałów naturalnych , sprawdzonych  
w uzytkowaniu pod względem ekologicznym. Brak emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery . 
Zapotrzebowanie wody                  Q=1,5 m3/dobę  
Odprowadzenie ścieków                Q=1,5 m3/dobę 
Zrzut ścieków przewidziano do lokalnej kanalizacji sanitarnej  na miejską 
oczyszczalnię ścieków w Kłodzku  , zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu 
miejskiego. 
 
6.  PROJEKTOWANA  INSTALACJA WODOCIĄGOWA WEWNĘTRZNA 
 
       Doprowadzenie wody do budynku przewidziano z istniejącego wodociągu  przez 
projektowane  przyłącze wodociągowe.  
W celu indywidualnego rozliczenia uŜytkownika budynku ze zuŜytej wody naleŜy 
zamontować  wodomierz skrzydełkowy   umieszczony  w pomieszczeniu zaplecza  o 
średnicy  15mm.  
Główne poziomy rozprowadzające prowadzić w bruzdach podłogowych. 
Wszystkie pozostałe przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach podłogowych i 
ściennych – ciepłą wodę i zimną izolować cieplnie otulinami z pianki poliuretanowej. 
Całość instalacji  wody ciepłej i zimnej  /piony i podejścia do urządzeń/ wykonać z rur 
z tworzywa PP3. 
MontaŜ poziomów i pionów wodnych sugeruje się przeprowadzić przed  lub  
równolegle  z  montowaniem  pionów  kanalizacyjnych. Pozwala  to  na  uzyskanie  
minimalnej  ilości  obejść. Przewody wodociągowe prowadzić równolegle do 
płaszczyzny ścian. 
W  miejscach  przejść  przewodów  przez  ściany   naleŜy osadzić tuleje,   które  po  
montaŜu  wypełnić  materiałem  plastycznym.  
Armaturę odcinającą wykonać zgodnie z projektem.  
Dla przygotowania cwu przewidziano miejscowe termy elektryczne. 
Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności – przed zatynkowaniem 
bruzd. 

 
7.  PROJEKTOWANA  KANALIZACJA  SANITARNA WEWNĘTRZNA 
 
      Odprowadzenie  ścieków   przewidziano do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
miejskiej. 
Główne poziomy kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV  160  i    110 mm.  



Spadki poszczególnych  kanałów naniesiono na rzucie przyziemia i rozwinięciu. 
Wszystkie   piony  i  połączenia  z  przyborami  wykonać z rur i kształtek  PCW.   
 
Piony zakończyć rurami wywiewnymi o średnicy  160 i 100 mm oraz zaworami 
odpowietrzającymi DURGO. Rury wywiewne wyprowadzić nad dach. Na pionach 
stosować rewizje PCV o średnicy  110 , 75 mm. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany fundamentowe stosować rury 
ochronne, wypełnić materiałem plastycznym.  
We wszystkich zbiorowych toaletach zamontować wpusty ściekowe PCV oraz 
zawory ze złączką do węŜa . 

 





 
 
 
 
 
 
 
 VII. Technologia fontanny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem projektu są: 
Technologie wodne i świetlne atrakcji fontanny zlokalizowanej w parku przy ul. 
Traugutta w Kłodzku, oraz technologia uzdatniania wody dla ww. fontanny.  
Podłączenia zewnętrzne zasilania w wodę pitną , zasilania w energię 
elektryczną, podłączenia do kanalizacji i zagospodarowanie  terenu, oraz 
konstrukcja maszynowni i niecki znajdują się poza zakresem opracowania.  
 
 
2. OPIS TECHNOLOGII EFEKTÓW WODNYCH I OŚWIETLENIA  
FONTANNY  
 
 
2.1.Obrazy wodne i oświetlenie fontanny. 
 

Fontannę tworzy niecka okrągła o średnicy ok. 6,05 m. W niecce 
fontanny usytuowano centralnie drugą  nieckę okrągłą o średnicy ok. 1,4 m, z 
obrzeŜem wyniesionym ok. 20 cm ponad obrzeŜe zewnętrze fontanny. Z 
niecki wewnętrznej woda będzie po obrzeŜu przelewać się do niecki 
zewnętrznej. Centralnie w niecce wewnętrznej zostaną zlokalizowane dysze 
spieniające 55-15E – 3 szt. dające wielostopniowy obraz wodny o 
wysokościach strumieni max dla poszczególnych dysz 1,0m, 2,0m, 3,0m, 
niezaleŜny od poziomu wody.  
Przyjęto dla kaŜdej z dysz centralnych indywidualną pompę ASTRAL 
VICTORIA PLUS.  
Dla dyszy centralnej o wys. strumienia do 3 m dobrano pompę o wydajności Q 
= 18,6 m3/h H=12 m N= 1,1kW, 3 faz .  
Dla dyszy centralnej o wys. strumienia do 2 m dobrano pompę o wydajności Q 
= 15,1 m3/h H=11 m N= 0,76kW, 3 faz .  
Dla dyszy centralnej o wys. strumienia do 1 m dobrano pompę o wydajności Q 
= 10,6 m3/h H=10 m N= 0,6kW, 3 faz .  
Proponuje się zastosowanie falownika (przemiennika częstotliwości) 
pozwalającego na płynne obniŜanie i podwyŜszanie kaŜdego ze strumieni 
centralnych. Dla podświetlenia kaŜdej z dysz centralnych przyjęto reflektory 
LED RGB kąt padania światła 30o - 9 x 1W/12V – 3 szt.  
 
Obwodowo (po obwodzie niecki zewnętrznej) zlokalizowanych zostanie 16 szt 
dysz typu Wachlarz 10-6E o przeźroczystym strumieniu wody, tryskające w 
kierunku do wnętrza niecki. Dla dysz obwodowych przyjęto pompę ASTRAL 
MAXIM o wydajności Q = 79 m3/h H=9 m N= 4,0kW, 3 faz – 2 szt. Proponuje 
się zastosowanie falownika (przemiennika częstotliwości) pozwalającego na 
płynne obniŜanie i podwyŜszanie strumieni. Dla podświetlenia dysz 
obwodowych  przyjęto reflektory LED RGB kąt padania światła 45o - 9 x 
1W/12V – 16 szt 
 
 
 



2.2  Sterowanie obrazami wodnymi i świetlnymi. 
     
 
        Przyjęto sterowanie sterownikiem czasowym. Ustawiony zostanie czas 
działania fontanny, oraz czas włączania poszczególnych programów pracy 
fontanny. Planuje się zaprogramowanie dwóch systemów pracy – 
stacjonarnego i o maxymalnych moŜliwościach zróŜnicowania obrazów 
wodnych i świetlnych. Fontanna będzie standardowo pracować na programie 
stacjonarnym, a w określonych porach dnia na ok. 10-15 min 
zaprogramowane zostanie włączenie programu maxymalnego.  
Wysokość strumieni wodnych dysz jest zmienna –przewiduje się zastosowania 
falowników  dla wszystkich silników  pomp.  
Ze względu na moŜliwość wynoszenia wody przez wiatr  poza nieckę fontanny 
przewiduje się zastosowania anemometru pozwalającego na wyłączenie 
fontanny przy zbyt silnym wietrze.   
Włączanie oświetlenia  jest  dokonywane  przez zegar astronomiczny  poprzez 
zaprogramowanie  czasu włączania. Programowanie światła będzie 
obejmowało zmiany kolorystyki oświetlenia indywidualnie dla kaŜdej z dysz 
centralnych i wspólnie dla dysz obwodowych.  
 
 

 
3. OPIS TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY FONTANNY  
 
Dla utrzymania właściwych parametrów wody zaprojektowano system 
uzdatniania wody w niecce fontanny 
Obieg wody w niecce składał będzie się z:  
1. Przelew (przelewu rynną – 12 odpływów D90) zlokalizowanego na 

obwodzie  fontanny. Woda będzie kierowana do zbiornika przelewowego. 
W maszynowni w okolicy zbiornika przelewowego zostanie zlokalizowany 
takŜe dopływ wody świeŜej o średnicy  min 1”.  

2. W zbiorniku przelewowym zostanie zamontowany czujnik poziomu wody. 
Jego zadaniem będzie przesyłanie sygnału do sterownika, który w 
przypadku zbyt niskiego poziomu wody otworzy elektrozawór na dopuście, 
dolewając wodę przez dyszę dopływu wody świeŜej. Układ ten biedzie 
równieŜ odpowiedzialny za wyłączenie fontanny w przypadku spadku 
poziomu wody poniŜej minimum.  

3. Ze zbiornika przelewowego woda będzie zasysana na pompę filtracyjną i 
filtr piaskowy D500c(np. filtr piaskowy Radipol D500)  z zaworem 
sześciodrogowym automatycznym. Układ będzie wyposaŜony w 
automatyczny system pomiaru jakości wody i dozowania chemii z 
zastosowaniem regulatora Poolcontrol LOGO VISUAL firmy Dinotec. 

4. Woda po uzdatnieniu kierowana jest na dysze dopływowe 1 ½”  – 3 szt. 
zlokalizowane  w dnie niecki wewnętrznej. Rozmieszczenie napływów i 
odpływów w nieckach fontanny zapewni stały ruch wody w niecce.  

5. W niecce przewidziano takŜe przyłącze szczotki odkurzacza usytuowane 
ok. 10 cm poniŜej poziomu wody w niecce umoŜliwiające odkurzanie niecki 
odkurzaczem ręcznym podłączonym do pompy filtracyjnej.  



6. W niecce zostaną takŜe zlokalizowane odpływy denne (po jednym w 
niecce zewn. i wewn.)  2” podłączone do pompy filtracyjnej co pozwoli 
zarówno na pompowe jak tez grawitacyjne odprowadzenie wody z niecki. 

 
4. LOKALIZACJA   URZ ĄDZEŃ, SZAF I URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH.    
 
Wszystkie urządzenia zespołu fontanny , takie jak pompy, zespół uzdatniania 
wody  oraz szafa zasilająco – sterująca zlokalizowane są w pomieszczeniu 
technicznym podziemnym  zlokalizowanym pod niecką fontanny.  
 
5.  ZESTAWIENIE MOCY ELEKTRYCZNEJ TECHNOLOGII FONTA NNY 
 

 

1. pompa dyszy centralnej spieniającej 55-15E 1x0,6kW , 3faz.  
 0,6kW 
z falownikiem 

2. pompa dyszy centralnej spieniającej 55-15E 1x0,76kW , 3faz.  
 0,76kW 
z falownikiem 

3. pompa dyszy centralnej spieniającej 55-15E 1x1,1kW , 3faz.  
 1,1kW 
z falownikiem 

4. pompa dysz obwodowych wachlarz typ 10-6E 2x4,0kW , 3faz.  
 8,0kW 
z falownikiem 

5. reflektory oświetlenia efektów wodnych       19x9W/12V              
 0,17kW                             

6. pompa filtracyjna PF1                          1x0,61kW , 1faz. 
 0,61kW 

7. zasilanie regulatora dozowania chloru i korektora pH  2x0,2kW , 1faz. 
 0,40kW 

8. zasilanie elektrozaworu                        1x0,05kW/24V          
 0,05kW  

9. zasilanie wentylatorów kanałowych  2x 0,35kW, 1 faz,  
 0,7kW 

10. zasilanie nagrzewnicy kanałowej   1x 0,6kW, 1 faz,  
 0,6kW 

11. zasilanie pompy odwodnienia maszynowni  1 x 0,6kW, 1 faz,  
 0,6kW 

 
 
                                       Łącznie:                                13,59kW 
 

 
 
 
 
 
 
 



6.  WYTYCZNE DLA INNYCH BRAN ś 
 

a. Do komory technicznej naleŜy doprowadzić zasilanie elektryczne dla 
szafy elektrycznej fontanny oraz dodatkowo przewidzieć oświetlenie 
maszynowni, oraz gniazdo remontowe  

b. Do komory technicznej naleŜy przewidzieć właz o średnicy min 
D600 z drabiną.   

c. NaleŜy przewidzieć doprowadzenie przyłącza wodociągowego min 
D25 do komory maszynowni.  

d. NaleŜy przewidzieć kratkę spustową z posadzki maszynowni z 
przyłączem do rury kanalizacji sanitarnej o średnicy min D110. W 
przypadku braku moŜliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
z posadzki maszynowni naleŜy w posadzce zlokalizować rząpie 50 x 
50 x 50 cm z moŜliwością zastosowania pompy zatapialnej z 
pływakiem do odprowadzenia ścieków z posadzki maszynowni.  

e. Z uwagi na umiejscowienie w komorze maszynowni urządzeń 
eklektycznych i elektronicznych, oraz lokalizacji zbiorników ze 
środkami chemicznymi do uzdatniania wody przewiduje się dla 
zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza i temperatury w 
pomieszczeniu maszynowni zastosowanie wentylacji mechanicznej 
– wentylator kanałowy – 2 szt i nagrzewnica kanałowa elektryczna – 
1 szt. zamontowana na nadmuchu (np. firmy Venture Industial). 
Zasilanie powyŜszych urządzeń przewidziano w szafie 
technologicznej fontanny. W części budowlanej naleŜy przewidzieć 
umiejscowienie wlotu i wylotu powietrza  do maszynowni (szczelina, 
lub otwór zamaskowany kratka perforowaną w okolicy 
wyprowadzenia króćców dopływu powietrza).  
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Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:
ST � Specyfikacja Techniczna
SST � Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna
ITB � Instytut Techniki Budowlanej
PZJ � Program Zabezpieczenia Jako�ci
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1. CZÆÚÃ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego       

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i ¿elbetowych  

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objêtych zamówieniem okre�lonym w pkt. 1.8.
Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko

w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,
¿e podstawowe wymagania bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z
do�wiadczenia  oraz  uznanych  reguù  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzglêdnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  zwi¹zanych  z  wykonywaniem  konstrukcji
betonowych  i  ¿elbetowych    Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  maj¹cych  na  celu
wykonanie robót zwi¹zanych z:

� przygotowaniem mieszanki betonowej,

� wykonaniem rusztowañ,
� wykonaniem deskowañ wraz z usztywnieniem,

� ukùadaniem i zagêszczaniem mieszanki betonowej,

� pielêgnacj¹ betonu.

1.5. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod  CPV  45000000-7,  pkt 1.4.,  a  tak¿e
podanymi poni¿ej:

Beton  zwykùy  �  beton  o  gêsto�ci  powy¿ej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa � mieszanka wszystkich skùadników przed zwi¹zaniem betonu.

Zaczyn cementowy � mieszanka cementu i wody.

Zaprawa  �  mieszanka  cementu,  wody,  skùadników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodz¹cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasi¹kliwo�ã betonu � stosunek masy wody, któr¹ zdolny jest wchùon¹ã beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopieñ  wodoszczelno�ci  �  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikuj¹cy  beton  pod
wzglêdem  przepuszczalno�ci  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesiêciokrotn¹  warto�ã
ci�nienia wody w MPa, dziaùaj¹cego na próbki betonowe.

Stopieñ  mrozoodporno�ci  �  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikuj¹cy  beton  pod
wzglêdem  jego  odporno�ci  na  dziaùania  mrozu.  Liczba  po  literze  F  oznacza  wymagan¹  liczbê
cykli zamra¿ania i odmra¿ania próbek betonowych.

Klasa  betonu  �  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikuj¹cy  beton  pod  wzglêdem  jego

wytrzymaùo�ci na �ciskanie.  Liczba po literze B oznacza wytrzymaùo�ã  gwarantowan¹  Rb
G (np.

Beton klasy B30 przy Rb
G = 30 MPa).

Wytrzymaùo�ã  gwarantowana  betonu  na  �ciskanie  Rb
G  �  wytrzymaùo�ã  (zapewniona  z
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95-proc. prawdopodobieñstwem) uzyskania w wyniku badania na �ciskanie kostek sze�ciennych
o  boku  150  mm,  wykonanych,  przechowywanych  i badanych  zgodnie  z norm¹  PN-EN
12300-3:2001.

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã
z dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  wykonywanych  na  tej  budowie  podano  w ST �Wymagania
ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  ¿elbetowych  w obiektach
kubaturowych

Roboty  betonowe  i  ¿elbetowe  nale¿y  wykonaã  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy prawne ich sporz¹dzania  podano w ST �Wymagania  Ogólne�  Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.  

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  ich  pozyskiwania

i skùadowania podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  ¿elbetowych  powinny  odpowiadaã
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skùadniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement � wymagania i badania

Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien byã stosowany cement portlandzki CEM I (bez
dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N speùniaj¹cy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzowaã siê nastêpuj¹cym skùadem:
� zawarto�ã krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,

� zawarto�ã alkaliów do 0,6%,

� zawarto�ã alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

� zawarto�ã C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,

� zawarto�ã glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.

Cement pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi speùniaã wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed  u¿yciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  nale¿y  przeprowadziã  kontrolê
obejmuj¹c¹:
� oznaczenie wytrzymaùo�ci wg PN-EN 196-1

� oznaczenie czasu wi¹zania wg PN-EN 196-3

� oznaczenie zmiany objêto�ci wg PN-EN 196-3

� sprawdzenie  zawarto�ci  grudek  cementu  nie  daj¹cych  siê  rozgnie�ã  w  palcach  i  nie
rozpadaj¹cych siê w wodzie.

Wyniki badañ powinny speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

� pocz¹tek wi¹zania najwcze�niej po upùywie 60 minut

� koniec wi¹zania najpóêniej po upùywie 10 godz.

� oznaczenie zmiany objêto�ci: nie wiêcej ni¿ 8 mm

Nie dopuszcza siê wystêpowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniej¹cym,
wiêkszej  ni¿  20%  ciê¿aru  cementu  ilo�ci  grudek  niedaj¹cych  siê  rozgnie�ã  w palcach  i
nierozpadaj¹cych  siê  w  wodzie.  Grudki  nale¿y  usun¹ã  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku
oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  gdy  wymienione  badania  wyka¿¹  niezgodno�ã  z
normami, cement nie mo¿e byã u¿yty do wykonania betonu.

Magazynowanie:
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� cement pakowany (workowany) � skùady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie,  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamkniête  (budynki  lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i �cianach);

� cement  luzem  �  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  ¿elbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  zaùadunku  i  wyùadunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urz¹dzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objêto�ci  cementu  znajduj¹cego  siê  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania  kontroli  objêto�ci  cementu,  wùazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
wewnêtrznych �cianach).
Podùo¿a  skùadów  otwartych  powinny  byã  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,

zabezpieczaj¹ce  cement  przed  �ciekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeñ.  Podùogi
magazynów  zamkniêtych  powinny  byã  suche  i  czyste,  zabezpieczaj¹ce  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale¿ny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie mo¿e byã u¿yty do betonu po okresie:

� 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skùadach otwartych,

� po  upùywie  terminu  trwaùo�ci  podanego  przez  wytwórniê,  w  przypadku  przechowywania  w
skùadach zamkniêtych.

Ka¿da  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  �wiadectwo  jako�ci  powinna  byã
przechowywana osobno w sposób umo¿liwiaj¹cy jej ùatwe rozró¿nienie.
2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do  betonu  powinno  charakteryzowaã  siê  staùo�ci¹  cech  fizycznych  i  jednorodno�ci¹
uziarnienia pozwalaj¹c¹ na wykonanie partii betonu o staùej jako�ci.
Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  musz¹  byã  na  placu  oddzielnie  skùadowane,  na
umocnionym i czystym podùo¿u w sposób uniemo¿liwiaj¹cy mieszanie siê.
Kruszywa grube powinny speùniaã  wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym  nie  dopuszcza  siê  grudek  gliny.  W  kruszywie  grubszym  zawarto�ã  podziarna  nie
powinna przekraczaã 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byã wiêksze ni¿:
� 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

� 3/4  odlegùo�ci  w  �wietle  miêdzy  prêtami  zbrojenia,  le¿¹cymi  w  jednej  pùaszczyênie
prostopadùej do kierunku betonowania.

Do betonów klas B30 i wy¿szych nale¿y stosowaã wyù¹cznie grysy granitowe lub bazaltowe marki
50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów  z innych skaù  dopuszcza siê  pod warunkiem,  ¿e  zostaùy  one zbadane w
placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiaj¹cego,  a  wyniki  badañ  speùniaj¹  wymagania
dotycz¹ce grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaã nastêpuj¹cym wymaganiom:

� zawarto�ã pyùów mineralnych � do 1%,

� zawarto�ã ziaren nieforemnych (to jest wydùu¿onych pùaskich) � do 20%,

� wskaênik rozkruszenia:

� dla grysów granitowych � do 16%,

� dla grysów bazaltowych i innych � do 8%,

� nasi¹kliwo�ã � do 1,2%,

� mrozoodporno�ã wedùug metody bezpo�redniej � do 2%,

� mrozoodporno�ã wg zmodyfikowanej metody bezpo�redniej do 10%,

� reaktywno�ã alkaliczna z cementem okre�lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywoùywaã zwiêkszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

� zawarto�ã zwi¹zków siarki � do 0,1%,

� zawarto�ã zanieczyszczeñ obcych � do 0,25%,

� zawarto�ã zanieczyszczeñ organicznych, nie daj¹cych barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem  drobnym  powinny  byã  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawarto�ã poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna siê mie�ciã w granicach:
� do 0,25 mm � 14÷19%,
� do 0,50 mm � 33÷48%,
� do 1,00 mm � 53÷76%.
Piasek powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

� zawarto�ã pyùów mineralnych � do 1,5%,

� reaktywno�ã alkaliczna z cementem okre�lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywoùywaã zwiêkszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

� zawarto�ã zwi¹zków siarki � do 0,2%,

� zawarto�ã zanieczyszczeñ obcych � do 0,25%,

� zawarto�ã zanieczyszczeñ organicznych � nie daj¹ca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

� w kruszywie drobnym nie dopuszcza siê grudek gliny.

Piasek pochodz¹cy z ka¿dej dostawy musi byã poddany badaniom obejmuj¹cym:
� oznaczenie skùadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

� oznaczenie zawarto�ci zanieczyszczeñ obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

� oznaczenie  zawarto�ci  grudek  gliny,  które  oznacza  siê  podobnie,  jak  zawarto�ã
zanieczyszczeñ obcych,

� oznaczenie zawarto�ci pyùów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, 
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowi¹zany do przekazania dla ka¿dej partii kruszywa wyników jego
peùnych badañ wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotycz¹ce
reaktywno�ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W  przypadku,  gdy  kontrola  wyka¿e  niezgodno�ã  cech  danego  kruszywa  z  wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u¿ycie takiego kruszywa mo¿e nast¹piã po jego uszlachetnieniu
(np. przez pùukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nale¿y
prowadziã bie¿¹c¹ kontrolê wilgotno�ci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podùo¿a  stosowaã  mo¿na  wodê
odpowiadaj¹c¹  wymaganiom  normy  PN-EN  1008-1:2004  �Woda  zarobowa  do  betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu�.  Bez  badañ  laboratoryjnych  mo¿na  stosowaã
wodoci¹gow¹ wodê pitn¹.
Niedozwolone jest u¿ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj¹cych
tùuszcze organiczne, oleje i muù.
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca siê stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziaùaniu:
� napowietrzaj¹cym,
� uplastyczniaj¹cym,
� przy�pieszaj¹cym lub opóêniaj¹cym wi¹zanie.
Dopuszcza siê stosowanie domieszek kompleksowych:

� napowietrzaj¹co-uplastyczniaj¹cych,
� przy�pieszaj¹co-uplastyczniaj¹cych.
Domieszki  do  betonów  musz¹  mieã  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadaã atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

� nasi¹kliwo�ã � do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
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� mrozoodporno�ã  �  ubytek  masy nie  wiêkszy  od  5%,  spadek  wytrzymaùo�ci  na  �ciskanie  nie
wiêkszy ni¿ 20% po 150 cyklach zamra¿ania i odmra¿ania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

� wodoszczelno�ã � wiêksza od 0,8MPa (W8),

� wskaênik wodno-cementowy (w/c) � ma byã mniejszy od 0,5.

Skùad  mieszanki  betonowej  powinien  byã  ustalony zgodnie  z  norm¹  PN-EN 206-1:2003  tak,
aby przy najmniejszej ilo�ci wody zapewniã szczelne uùo¿enie mieszanki w wyniku zagêszczania
przez  wibrowanie.  Skùad  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  do�wiadczalnie  powinien
odpowiadaã najmniejszej jamisto�ci.

Zawarto�ã  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  byã  jak  najmniejsza  i  jednocze�nie
zapewniaã  niezbêdn¹  urabialno�ã  przy  zagêszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  byã
wiêksza ni¿ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaln¹ zawarto�ã piasku w mieszance betonowej ustala siê nastêpuj¹co:
� z  ustalonym  skùadem  kruszywa  grubego  wykonuje  siê  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj¹cych ró¿n¹, ale nie
wiêksz¹ od dopuszczalnej, ilo�ã piasku,

� za optymaln¹  ilo�ã  piasku przyjmuje siê  tak¹,  przy której  mieszanka betonowa zagêszczona
przez wibrowanie charakteryzuje siê najwiêksz¹ mas¹ objêto�ciow¹.
Warto�ã  parametru  A  do  wzoru  Bolomey�a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaênika  w/c

charakteryzuj¹cego  mieszankê  betonow¹  nale¿y  okre�liã  do�wiadczalnie.  Wspóùczynnik  ten
wyznacza  siê  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymaùo�ci  betonu  z  mieszanek  o  ró¿nych
warto�ciach  w/c  (mniejszych  i  wiêkszych  od  warto�ci  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych
ze  stosowanych  materiaùów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  warto�ci  wskaênika  w/c  w mieszance
mo¿na skorzystaã z warto�ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilo�ci cementu w zale¿no�ci od klasy betonu s¹ nastêpuj¹ce:

� 400 kg/m3 � dla betonu klas B-25 i B-30,

� 450 kg/m3 � dla betonu klas B-35 i wy¿szych.
Przy  projektowaniu  skùadu  mieszanki  betonowej  zagêszczanej  przez  wibrowanie

i dojrzewaj¹cej w warunkach naturalnych (�rednia temperatura dobowa nie ni¿sza  ni¿ 10 st.  C),

�redni¹ wymagan¹ wytrzymaùo�ã na �ciskanie nale¿y okre�liã jako równ¹ 1,3 Rb
G.

Zawarto�ã  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metod¹  ci�nieniow¹  wg  normy  PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczaã:
� warto�ci 2% � w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj¹cych,
� warto�ci  3,5÷5,5%  �  dla  betonu  nara¿onego  na  czynniki  atmosferyczne,  przy  uziarnieniu

kruszywa do 16 mm,

� warto�ci 4,5÷6,5% � dla betonu nara¿onego na staùy dostêp wody przed zamarzniêciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna byã nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  siê  podczas
projektowania jej skùadu i nastêpnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza siê dwie metody badania:

� metod¹ Ve-Be,

� metod¹ sto¿ka opadowego.

Ró¿nice  pomiêdzy  zaùo¿on¹  konsystencj¹  mieszanki  a  kontrolowan¹  metodami  okre�lonymi  w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mog¹ przekraczaã:
� ±20% warto�ci wskaênika Ve-Be,

� ±10 mm przy pomiarze sto¿kiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-EN  206-1:2003)  trzeba  dokonaã
aparatem Ve-Be.
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Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  siê  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  sto¿ka
opadowego.

2.4. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów i wyrobów do robót betonowych
Materiaùy  i  wyroby  do  robót  betonowych  mog¹  byã  przyjête  na  budowê,  je�li  speùniaj¹
nastêpuj¹ce warunki:

� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegóùowej),

� s¹ wùa�ciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêã) i oznakowane
(peùna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

� speùniaj¹ wymagania wynikaj¹ce z ich terminu przydatno�ci do u¿ycia.
Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do dziennika
budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów.

2.5. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót betonowych
Materiaùy  i  wyroby  do  robót  betonowych  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane

zgodnie  z  instrukcj¹  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.
norm b¹dê aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiaùów  i  wyrobów  opakowanych
powinno byã kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniêtych
opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w worki
powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podùodze,  w  ilo�ci  warstw  nie
wiêkszej ni¿ 10.

Je¿eli  nie  ma  mo¿liwo�ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodê  nale¿y
przechowywaã  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã
wody  w  opakowaniach  po  �rodkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcze�niej
przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w  ST �Wymagania ogólne�,  Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót betonowych
Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  u¿ywania  takiego  sprzêtu  i  narzêdzi,  które  nie  spowoduj¹

niekorzystnego  wpùywu  na  jako�ã  materiaùów  i  wykonywanych  robót  oraz  bêd¹  przyjazne  dla
�rodowiska.
3.2.1.Dozowanie skùadników
Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji. Skùadniki musz¹ byã dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie skùadników
Mieszanie  skùadników  musi  odbywaã  siê  wyù¹cznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  dziaùaniu
(zabrania siê stosowaã mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnêtrznego mieszanek betonowych nale¿y stosowaã mieszalniki samochodowe
(tzw.  �gruszki�).  Ilo�ã  �gruszek�  nale¿y  dobraã  tak,  aby  zapewniã  wymagan¹  szybko�ã
betonowania  z  uwzglêdnieniem  odlegùo�ci  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej
rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów
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skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do  podawania  mieszanek  nale¿y  stosowaã  pojemniki  lub  pompy  do  podawania  mieszanek
plastycznych. Dopuszcza siê tak¿e przeno�niki ta�mowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odlegùo�ã nie wiêksz¹ ni¿ 10 m.

3.2.5.Zagêszczanie
Do zagêszczania  mieszanki  betonowej  stosowaã  wibratory  wgùêbne  o  czêstotliwo�ci  min.  6000
drgañ/min.  z  buùawami  o  �rednicy  nie  wiêkszej  od  0,65  odlegùo�ci  miêdzy  prêtami  zbrojenia
krzy¿uj¹cymi siê w pùaszczyênie poziomej.

Belki  i  ùaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny
charakteryzowaã siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�,

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu � wg PN-EN 197-1:2002
� Cement wysyùany w opakowaniu powinien byã pakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

� Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosiã  50±2  kg.  Kolory  rozpoznawcze  worków  oraz
napisy na workach powinny byã zgodne z PN-EN 197-1:2002.

� Dla cementu luzem nale¿y  stosowaã  cementowagony i  cementosamochody wyposa¿one  we
wsypy  umo¿liwiaj¹ce  grawitacyjne  napeùnianie  zbiorników  i  urz¹dzenie  do ùadowania  i
wyùadowania cementu. Cement wysyùany luzem powinien mieã identyfikator zawieraj¹cy dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

� Do  ka¿dej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  byã  doù¹czony  dokument  dostawy
zawieraj¹cy dane oraz sygnaturê odbiorcz¹ kontroli jako�ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nale¿y przechowywaã na dobrze zagêszczonym i odwodnionym podùo¿u w warunkach
zabezpieczaj¹cych  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z
kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
4.4.1.Masê betonow¹ nale¿y transportowaã �rodkami nie powoduj¹cymi segregacji ani zmian w

skùadzie masy w stosunku do stanu pocz¹tkowego.
Masê  betonow¹  mo¿na  transportowaã  mieszalnikami  samochodowymi  (�gruszkami�).  Ilo�ã

gruszek  nale¿y  dobraã  tak,  aby  zapewniã  wymagan¹  szybko�ã  betonowania  z uwzglêdnieniem
odlegùo�ci  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w przypadku  awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniaã  dostarczenie  do miejsca,
ukùadania  masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciekùo�ci,  jaki  zostaù  ustalony  dla  danego  sposobu
zagêszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byã dùu¿szy ni¿:
� 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
� 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
� 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno�nikami ta�mowymi
Dopuszcza  siê  transportowanie  przeno�nikami  ta�mowymi  przy  zachowaniu  nastêpuj¹cych
warunków:
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� masa betonowa powinna byã co najmniej konsystencji plastycznej

� szybko�ã posuwu ta�my nie powinna byã wiêksza ni¿ 1 m/s

� k¹t  pochylenia  przeno�nika  nie  powinien  byã  wiêkszy  ni¿  18°  przy  transporcie  do góry  i  12°
przy transporcie w dóù

� przeno�nik  powinien  byã  wyposa¿ony  w  urz¹dzenie  do  równomiernego  wysypywania  masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z ta�my przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniêty
materiaù powinien byã stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne  zasady wykonywania  robót  podano w ST �Wymagania  ogólne�,  Kod CPV 45000000-7,
pkt  5.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji  i
harmonogram  robót  uwzglêdniaj¹ce  wszystkie  warunki,  w  jakich  bêd¹  wykonywane  roboty
betonowe oraz projekty deskowañ i rusztowañ.

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót 
Rozpoczêcie  robót  betoniarskich  mo¿e  nast¹piã  na  podstawie  dostarczonego  przez

Wykonawcê  szczegóùowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez
Inspektora nadzoru) obejmuj¹cej:
� wybór skùadników betonu,

� opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

� sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

� sposób transportu mieszanki betonowej,

� kolejno�ã i sposób betonowania,

� wskazanie przerw roboczych i sposobu ù¹czenia betonu w tych przerwach,

� sposób pielêgnacji betonu,

� warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

� zestawienie koniecznych badañ.
Przed przyst¹pieniem do betonowania powinna byã stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidùowo�ã  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzaj¹cych  betonowanie,
a w szczególno�ci:
� prawidùowo�ã wykonania deskowañ, rusztowañ, usztywnieñ pomostów itp.,

� prawidùowo�ã wykonania zbrojenia,

� zgodno�ã rzêdnych z projektem,

� czysto�ã  deskowania  oraz  obecno�ã  wkùadek  dystansowych  zapewniaj¹cych  wymagan¹
wielko�ã otuliny,

� przygotowanie powierzchni betonu uprzednio uùo¿onego w miejscu przerwy roboczej,

� prawidùowo�ã  wykonania  wszystkich  robót  zanikaj¹cych,  miêdzy  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

� prawidùowo�ã  rozmieszczenia i  niezmienno�ã  ksztaùtu  elementów  wbudowanych w betonow¹
konstrukcjê (kanaùów, wpustów, s¹czków, kotw, rur itp.),

� gotowo�ã sprzêtu i urz¹dzeñ do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie  musz¹  byã  wykonane zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-EN 206-1:2003  i
PN-B-06251.

Betonowanie  mo¿na  rozpocz¹ã  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukùadanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywaã  siê  wyù¹cznie  w  wyspecjalizowanym
zakùadzie produkcji betonu, który mo¿e zapewniã ¿¹dane w ST wymagania.
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Dozowanie skùadników do mieszanki betonowej  powinno byã  dokonywane wyù¹cznie  wagowo z
dokùadno�ci¹:
� ±2% � przy dozowaniu cementu i wody,

� ±3% � przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musz¹ mieã aktualne �wiadectwo legalizacji.

Wagi powinny byã kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urz¹dzenia  dozuj¹ce  wodê  i  pùynne  domieszki  powinny  byã  sprawdzane  co  najmniej  raz  w
miesi¹cu.  Przy dozowaniu skùadników powinno siê  uwzglêdniaã  korektê  zwi¹zan¹  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nale¿y ustaliã do�wiadczalnie, jednak nie powinien on byã krótszy ni¿ 2 minuty.
Do podawania mieszanek betonowych nale¿y stosowaã pojemniki o konstrukcji umo¿liwiaj¹cej

ùatwe  ich  opró¿nianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Przy
stosowaniu  pomp  wymaga  siê  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji  mieszanki  betonowej  przy
wylocie.

Mieszanki betonowej nie nale¿y zrzucaã z wysoko�ci wiêkszej ni¿ 0,75 m od powierzchni, na
któr¹  spada.  W  przypadku,  gdy  wysoko�ã  ta  jest  wiêksza,  nale¿y  mieszankê  podawaã  za
pomoc¹ rynny zsypowej (do wysoko�ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko�ci
8,0 m).

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  nale¿y  przestrzegaã  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzglêdniaã nastêpuj¹ce zalecenia:

� w  fundamentach,  �cianach  i  ramach  mieszankê  betonow¹  nale¿y  ukùadaã  bezpo�rednio  z
pojemnika lub ruroci¹gu pompy b¹dê te¿ za po�rednictwem rynny warstwami o grubo�ci do 40
cm, zagêszczaj¹c wibratorami wgùêbnymi,

� przy  wykonywaniu  pùyt  mieszankê  betonow¹  nale¿y  ukùadaã  bezpo�rednio  z pojemnika  lub
ruroci¹gu pompy,

� przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych
stosowaã wibratory wgùêbne.
Przy zagêszczeniu mieszanki betonowej nale¿y speùniaã nastêpuj¹ce warunki:

� wibratory  wgùêbne  stosowaã  o  czêstotliwo�ci  min.  6000  drgañ  na  minutê,  z buùawami  o
�rednicy  nie  wiêkszej  ni¿  0,65  odlegùo�ci  miêdzy  prêtami  zbrojenia  le¿¹cymi  w pùaszczyênie
poziomej,

� podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nie wolno dotykaã zbrojenia buùaw¹ wibratora,

� podczas zagêszczania wibratorami wgùêbnymi nale¿y zagùêbiaã buùawê na gùêboko�ã 5÷8 cm
w warstwê poprzedni¹ i przytrzymywaã buùawê w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym
wyjmowaã powoli w stanie wibruj¹cym,

� kolejne  miejsca  zagùêbienia  buùawy  powinny  byã  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R jest
promieniem skutecznego dziaùania wibratora; odlegùo�ã ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

� belki  (ùawy)  wibracyjne  powinny  byã  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  pùyt
pomostów i charakteryzowaã siê jednakowymi drganiami na caùej dùugo�ci;

� czas zagêszczania wibratorem powierzchniowym lub belk¹ (ùat¹) wibracyjn¹ w jednym miejscu
powinien wynosiã od 30 do 60 s.,

� zasiêg  dziaùania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w kierunku
gùêboko�ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dùugo�ci elementu; rozstaw wibratorów nale¿y ustaliã
do�wiadczalnie tak, aby nie powstawaùy martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nale¿y sytuowaã w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztaùtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  byã  uzgodnione
w Projektantem,  a w prostszych przypadkach mo¿na  siê  kierowaã  zasad¹,  ¿e  powinna ona byã
prostopadùa do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byã starannie przygotowana
do  poù¹czenia  betonu  stwardniaùego  ze  �wie¿ym  przez  usuniêcie  z powierzchni  betonu
stwardniaùego,  luênych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwil¿enie
wod¹.
Powy¿sze zabiegi nale¿y wykonaã bezpo�rednio przed rozpoczêciem betonowania.
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W  przypadku  przerwy  w  ukùadaniu  betonu  zagêszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania nie powinno siê odbyã póêniej ni¿ w ci¹gu 3 godzin lub po caùkowitym stwardnieniu
betonu. Je¿eli temperatura powietrza jest wy¿sza ni¿ 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaã 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  nale¿y  unikaã  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio uùo¿onego betonu.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  tak¿e  w  nocy,  konieczne  jest
wcze�niejsze  przygotowanie  odpowiedniego  o�wietlenia,  zapewniaj¹cego  prawidùowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeñstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukùadaniu mieszanki betonowej i wi¹zaniu betonu
Betonowanie konstrukcji  nale¿y  wykonywaã  wyù¹cznie  w temperaturach nie  ni¿szych  ni¿  plus  5
st.  C,  zachowuj¹c  warunki  umo¿liwiaj¹ce  uzyskanie  przez  beton  wytrzymaùo�ci  co  najmniej  15
MPa przed pierwszym zamarzniêciem.  Uzyskanie wytrzymaùo�ci  15 MPa powinno byã  zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyj¹tkowych przypadkach dopuszcza siê betonowanie w temperaturze do �5 st. C, jednak
wymaga to  zgody Inspektora  nadzoru  oraz zapewnienia  temperatury mieszanki  betonowej  +20
st. C w chwili ukùadania  i  zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat¹  ciepùa  w czasie
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró¿niania betoniarki nie powinna
byã wy¿sza ni¿ 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale¿y wówczas
zabezpieczyã miejsce robót za pomoc¹ mat lub folii.

5.5. Pielêgnacja betonu
Bezpo�rednio  po  zakoñczeniu  betonowania  zaleca  siê  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi
wodoszczelnymi  osùonami  zapobiegaj¹cymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroni¹cymi  beton
przed deszczem i nasùonecznieniem.

Przy  temperaturze  otoczenia  wy¿szej  ni¿  +5  st.  C  nale¿y  nie  póêniej  ni¿  po  12 godz.  od
zakoñczenia  betonowania  rozpocz¹ã  pielêgnacjê  wilgotno�ciow¹  betonu  i prowadziã  j¹
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobê).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wy¿szej beton nale¿y polewaã w ci¹gu pierwszych 3
dni  co  3  godziny w dzieñ  i  co  najmniej  1  raz w nocy,  a  w nastêpne  dni  co  najmniej  3  razy  na
dobê.
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  speùniaã  wymagania  normy  PN-EN
1008-1:2004.

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  byã  chronione  przed  uderzeniami  i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymaùo�ci na �ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykañczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce wymagania:

� wszystkie betonowe powierzchnie musz¹ byã gùadkie i równe, bez zagùêbieñ miêdzy ziarnami
kruszywa, przeùomami i wybrzuszeniami ponad powierzchniê,

� pêkniêcia i rysy s¹ niedopuszczalne,

� wypukùo�ci i wgùêbienia nie powinny byã wiêksze ni¿ 2 mm.
Ostre  krawêdzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  byã  oszlifowane.  Je¿eli  dokumentacja

projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykoñczenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpo�rednio  po  rozebraniu  deskowañ  nale¿y  wszystkie  wystaj¹ce  nierówno�ci  wyrównaã  za
pomoc¹ tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza siê szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania  nale¿y  wykonaã  na  podstawie  projektu  technologicznego  opracowanego  przez
Wykonawcê  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgodnionej  z  Inspektorem  nadzoru.  Rusztowania
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mog¹ byã wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.

Rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewniã  sztywno�ã  i  niezmienno�ã  ukùadu
geometrycznego i bezpieczeñstwo konstrukcji.

Wykonanie  rusztowañ  powinno  uwzglêdniaã  �podniesienie  wykonawcze�  zwi¹zane  za strzaùk¹
konstrukcji oraz ugiêciem i osiadaniem rusztowañ pod wpùywem ciê¿aru ukùadanego betonu.

Wykonawca  powinien  przedùo¿yã  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegóùowe  rysunki
robocze rusztowañ.

Caùkowita  rozbiórka  rusztowañ  mo¿e  nast¹piã  po  osi¹gniêciu  przez  beton  wytrzymaùo�ci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nale¿y rozbieraã stopniowo, pod �cisùym nadzorem,
unikaj¹c  jednoczesnego  usuniêcia  wiêkszej  liczby  podpór.  Terminy  rozdeskowania  konstrukcji
nale¿y ustaliã wedùug PN-B-06251.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no�nego, podpór) nale¿y
wykonaã  wedùug  projektu  technologicznego  deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeñ
statyczno-wytrzymaùo�ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja  deskowañ  powinna  byã  sprawdzana  na  siùy  wywoùane  parciem  �wie¿ej  masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzglêdniaã:
� szybko�ã betonowania,

� sposób zagêszczania,
� obci¹¿enia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speùniaã nastêpuj¹ce warunki:

� zapewniaã odpowiedni¹ sztywno�ã i niezmienno�ã ksztaùtu konstrukcji,

� zapewniaã jednorodn¹ powierzchniê betonu,

� zapewniaã odpowiedni¹ szczelno�ã,
� zapewniaã ùatwy ich monta¿ i demonta¿ oraz wielokrotno�ã u¿ycia,
� wykazywaã odporno�ã na deformacjê pod wpùywem warunków atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  siê  wykonywaã  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na czê�ã
deskowañ mo¿na u¿yã desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo�ã desek wynosi
32 mm.

Deski powinny byã jednostronnie strugane i przygotowane do ù¹czenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie mo¿na zastosowaã poù¹czenia na pióro i wpust, nale¿y uszczelniã ta�mami z tworzyw
sztucznych  albo  piank¹.  Nale¿y  zwróciã  szczególn¹  uwagê  na  uszczelnienie  styków  �cian  z
dnem deskowania oraz styków deskowañ belek i poprzecznic.

Sfazowania nale¿y wykonywaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.
Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  musz¹  byã
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykùadzin.
Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  ù¹czniki  nale¿y  wykonaã  wg
wymagañ dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod CPV

45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okre�lenia wytrzymaùo�ci betonu wbudowanego w konstrukcjê nale¿y w trakcie betonowania
pobieraã  próbki  kontrolne  w postaci  kostek  sze�ciennych  o  boku  15 cm  w liczbie  nie  mniejszej
ni¿:
� 1 próbka na 100 zarobów,
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� 1 próbka na 50 m3 betonu,

� 3 próbki na dobê,
� 6 próbek na partiê betonu.

Próbki  pobiera  siê  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a nastêpnie
przechowuje siê, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm¹ PN-B-06250.

Je¿eli próbki pobrane i badane jak wy¿ej wyka¿¹ wytrzymaùo�ã ni¿sz¹ od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nale¿y przeprowadziã badania próbek wyciêtych z konstrukcji.
Je¿eli wyniki tych badañ  bêd¹  pozytywne, to beton nale¿y uznaã  za odpowiadaj¹cy  wymaganej
klasie betonu.

W  przypadku  niespeùnienia  warunków  wytrzymaùo�ci  betonu  na  �ciskanie  po  28 dniach
dojrzewania,  dopuszcza  siê  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgod¹  Inspektora  nadzoru,
speùnienie tego warunku w okresie póêniejszym, lecz nie dùu¿szym ni¿ 90 dni.
Dopuszcza siê  pobieranie  dodatkowych próbek  i  badanie  wytrzymaùo�ci  betonu  na �ciskanie  w
okresie krótszym ni¿ od 28 dni.

Dla  okre�lenia  nasi¹kliwo�ci  betonu  nale¿y  pobraã  przy  stanowisku  betonowania  co najmniej
jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  ka¿dorazowo  przy  zmianie  skùadników  betonu,
sposobu ukùadania i zagêszczania po 3 próbki o ksztaùcie regularnym lub po 5 próbek o ksztaùcie
nieregularnym, zgodnie z norm¹ PN-EN 206-1:2003.

Próbki  trzeba  przechowywaã  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badaã  w  okresie  28 dni  zgodnie
z norm¹ PN-EN 206-1:2003.

Nasi¹kliwo�ã zaleca siê równie¿ badaã na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Dla  okre�lenia  mrozoodporno�ci  betonu  nale¿y  pobraã  przy  stanowisku  betonowania  co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka¿dorazowo  przy zmianie skùadników i
sposobu  wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub
�rednicy  próbki  100 mm.  Próbki  nale¿y  przechowywaã  w warunkach  laboratoryjnych  i  badaã  w
okresie 90 dni zgodnie z norm¹ PN-EN 206-1:2003.

Zaleca siê badaã mrozoodporno�ã na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Przy  stosowaniu  metody  przy�pieszonej  wg  normy  PN-EN  206-1:2003  liczba  próbek
reprezentuj¹cych  dan¹  partiê  betonu  mo¿e  byã  zmniejszona  do  6,  a  badanie  nale¿y
przeprowadziã w okresie 28 dni.

Wymagany  stopieñ  wodoszczelno�ci  sprawdza  siê,  pobieraj¹c  co  najmniej  jeden  raz
w okresie  betonowania  obiektu  oraz  ka¿dorazowo  przy  zmianie  skùadników  i  sposobu
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo�ci nie wiêkszej ni¿ 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub �rednicy 100 mm.

Próbki  przechowywaã  nale¿y  w warunkach laboratoryjnych i  badaã  w okresie  28 dni  wg  normy
PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza siê badanie wodoszczelno�ci na próbkach wyciêtych z konstrukcji.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowi¹zek  zapewnienia  wykonania  badañ  laboratoryjnych  (przez
wùasne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  norm¹  PN-B-06250,  a tak¿e
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badañ
dotycz¹cych jako�ci betonu i stosowanych materiaùów.

Je¿eli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  nale¿y  opracowaã  plan
kontroli  jako�ci  betonu  dostosowany  do  wymagañ  technologii  produkcji.  W planie  kontroli
powinny byã uwzglêdnione badania przewidziane aktualn¹ norm¹ i niniejsz¹ ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidùowo�ci zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmowaã:
� badanie skùadników betonu,

� badanie mieszanki betonowej,

� badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badañ wg PN-EN 206-1:2003:
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Rodzaj 
badania

Metoda badania 
wedùug

Termin lub
czêsto�ã 
badania

SK£ADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu
� czasu wi¹zania
� staùo�ã objêto�ci
� obecno�ci grudek
� wytrzymaùo�ci

PN-EN 196-3:2006
j.w.

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006

Bezpo�rednio przed
u¿yciem ka¿dej
dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa
� skùadu ziarnowego
� ksztaùtu ziaren
� zawarto�ci pyùów
� zawarto�ci

zanieczyszczeñ
� wilgotno�ci

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1999
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-7:2000
PN-EN
1097-6:2002

j.w.

3) Badanie wody PN-EN
1008-1:2004

Przy rozpoczêciu
robót i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-EN 480
i Aprobata
Techniczna

MIESZANKA
BETONOWA

Urabialno�ã PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczêciu
robót

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy 
na zmianê robocz¹

Zawarto�ã powietrza j.w. j.w.

BETON 1) Wytrzymaùo�ã na �ciskanie
na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty
i po wykonaniu ka¿dej
partii betonu

2) Wytrzymaùo�ã
na �ciskanie 
� badania nieniszcz¹ce

PN-B-06261 W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

3) Nasi¹kliwo�ã PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz

na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporno�ã j.w. j.w.

5) Przepuszczalno�ã wody j.w. j.w.

6.3. Kontrola deskowañ i rusztowañ
Badania elementów rusztowañ nale¿y przeprowadziã w zale¿no�ci od u¿ytego materiaùu zgodnie
z:

� PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,

� PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Ka¿de deskowanie powinno byã odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
byã:
� klasy drewna i jego wady (sêki)
� szczelno�ã deskowañ w pùaszczyznach i naro¿ach wklêsùych
� poziom górnej krawêdzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza siê nastêpuj¹ce odchyùki deskowañ w stosunku do wielko�ci zaùo¿onych w projekcie
technologicznym deskowañ:
a) rozstaw ¿eber ± 0,5%, lecz nie wiêcej ni¿ o 2 cm,

b) odchylenie deskowañ od prostoliniowo�ci lub od pùaszczyzny o 0,1%,

c) ró¿nice w grubo�ci desek ± 0,2 cm,
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d) odchylenie �cian od pionu o ± 0,2%, lecz nie wiêcej ni¿ 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchyùki wymiarów wewnêtrznych deskowañ (przekrojów betonowych):

� 0,2% wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ � 0,5 cm,

� + 0,5% wysoko�ci, lecz nie wiêcej ni¿ + 2 cm,

� - 0,2% grubo�ci (szeroko�ci), lecz nie wiêcej ni¿ + 0,5 cm.

W ka¿dym rusztowaniu w czasie odbioru nale¿y sprawdziã:
� rodzaj materiaùu (klasê drewna � nie nale¿y stosowaã do rusztowañ klasy ni¿szej ni¿ K27),

� ù¹czniki i zù¹cza,
� poziomy górnych krawêdzi przed obci¹¿eniem i po obci¹¿eniu oraz krawêdzie dolne,

� efektywno�ã stê¿eñ,
� przygotowanie podùo¿a i sposób przekazywania nacisków na podùo¿e.

Rusztowania  i  deskowania  powinny byã  przedmiotem bie¿¹cej  kontroli  geodezyjnej  podczas
ich  budowy,  w  czasie  betonowania  oraz  demonta¿u  (sprawdzenie  wpùywu  zdjêcia  rusztowañ  i
deskowañ na odksztaùcenia konstrukcji no�nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót betonowych
Objêto�ã konstrukcji betonowej lub ¿elbetowej oblicza siã w m3 (metr sze�cienny). Do obliczenia
ilo�ci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje siê  wymiary wedùug  dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potr¹ca siê rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�,  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych lub ulegaj¹cych zakryciu
W trakcie odbioru nale¿y przeprowadziã badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã, ¿e roboty betoniarskie
zostaùy  wykonane  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  oraz  specyfikacj¹  techniczn¹
(szczegóùow¹).

Je¿eli  chocia¿  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  roboty  nale¿y  uznaã  za  niezgodne  z
wymaganiami.  W  takim  przypadku  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koniecznych  do  usuniêcia
nieprawidùowo�ci.  Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale¿y  przedstawiã  je do ponownego
odbioru.

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  nale¿y
zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  czê�ci  robót.  Odbioru

czê�ciowego  robót  dokonuje  siê  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,  wedùug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym.
Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci  kierownika
budowy.
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Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót, je¿eli
tak¹ formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na  podstawie
przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
� dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
� szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,
� dziennik  budowy i  ksi¹¿ki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w toku  prowadzonych  robót,

protokoùy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

� dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u¿ytych
materiaùów i wyrobów budowlanych,

� protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych,
� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  z  przedùo¿onymi  dokumentami,
przeprowadziã  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6  niniejszej  ST,  porównaã  je  z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót
betoniarskich  (szczegóùowej),  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz
dokonaã oceny wizualnej.

Konstrukcje  betonowe  i  ¿elbetowe  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  s¹
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcê  dokumenty  s¹  kompletne  i  prawidùowe  pod
wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny  konstrukcje  nie  powinny  byã  odebrane.  W
takim przypadku nale¿y wybraã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
� je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã nieprawidùowo�ci wykonania

konstrukcji  w stosunku  do  wymagañ  okre�lonych  w dokumentacji  projektowej  i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegóùowej) i przedstawiã je ponownie do odbioru,

� je¿eli odchylenia od wymagñ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwaùo�ci konstrukcji
zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru  koñcowego  z jednoczesnym
obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych.

� w przypadku,  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  wy¿ej  rozwi¹zania,  wykonawca  zobowi¹zany  jest
usun¹ã  wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonaã  go ponownie i powtórnie  zgùosiã
do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.
Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj¹cego  i
wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
� ustalenia podjête w trakcie prac komisji,

� ocenê wyników badañ,
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania konstrukcji z zamówieniem.
Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy
zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rêkojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  betonowej  lub

¿elbetowej  po  u¿ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie
ewentualnych robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.
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Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej
konstrukcji, z uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.
Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie
zauwa¿one wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  �Wymagania
ogólne�, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  betoniarskich  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  peùnego

zakresu  robót  i  ich  koñcowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów czê�ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  wykonywanego  i  odebranego  zakresu  robót  betoniarskich
stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót
zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  1  m3  konstrukcji  betonowych  lub  ¿elbetowych  lub  kwoty
ryczaùtowe uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu,
� monta¿ rusztowañ z pomostami i deskowañ,
� przygotowanie  mieszanki  betonowej  wraz  z  wbudowaniem  w  konstrukcjê  oraz

z zagêszczeniem i pielêgnacj¹,
� wykonanie przerw dylatacyjnych,

� wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów,  jak równie¿  osadzenie
potrzebnych zakotwieñ, marek, rur itp.,

� demonta¿ deskowañ, rusztowañ i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,

� oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usuniêcie,  bêd¹cych  wùasno�ci¹  wykonawcy,  materiaùów
rozbiórkowych i urz¹dzeñ,

� wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych standardowych,

� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczaùtowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu. Czê�ã 1: Oznaczanie wytrzymaùo�ci.
2. PN-EN 196-2:2006

Metody badania cementu. Czê�ã 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006

Metody badania cementu. Czê�ã 3: Oznaczanie czasu wi¹zania i staùo�ci objêto�ci.
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4. PN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Czê�ã 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dla cementu powszechnego u¿ytku.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

� jw. �
7. PN-EN 197-2:2002

Cement. Czê�ã 2: Ocena zgodno�ci.
8. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 1: Metody pobierania próbek.
9. PN-EN 932-2:2001

Badania  podstawowych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  2:  Metody  pomniejszania  próbek
laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004

� jw. �
12. PN-EN 932-5:2001

Badania  podstawowych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  5:  Wyposa¿enie  podstawowe  i
wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002

Badania  podstawowych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  6:  Definicje  powtarzalno�ci  i
odtwarzalno�ci.

14. PN-EN 933-1:2000

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  1:  Oznaczenie  skùadu  ziarnowego  �
Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006

� jw. �
16. PN-EN 933-2:1999

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  2:  Oznaczenie  skùadu  ziarnowego  �
Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 3: Oznaczanie ksztaùtu ziaren za pomoc¹
wskaênika pùasko�ci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004

� jw. �
19. PN-EN 933-4:2001

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  4:  Oznaczanie  ksztaùtu  ziaren  �
Wskaênik ksztaùtu.

20. PN-EN 933-5:2000

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw �  Czê�ã  5:  Oznaczenie  procentowej  zawarto�ci
ziaren o powierzchniach powstaùych w wyniku przekruszenia lub ùamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005

� jw. �
22. PN-EN 933-6:2002

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  6:  Ocena  wùa�ciwo�ci  powierzchni  �
Wskaênik przepùywu kruszyw.
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23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004

� jw. �
24. PN-EN 933-7:2000

Badanie  geometrycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  7:  Ozna-czenie  zawarto�ci  muszli  �
Zawarto�ã procentowa muszli w kru-szywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001

Badanie geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 8: Ocena zawarto�ci drobnych cz¹stek �
Badanie wskaênika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001

Badanie geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 9: Ocena zawarto�ci drobnych cz¹stek �
Badanie bùêkitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002

Badanie geometrycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 10: Ocena zawarto�ci drobnych cz¹stek
� Uziarnienie wypeùniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000

Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  wùa�ciwo�ci  kruszyw  �  Czê�ã  3:  Oznaczanie  gêsto�ci
nasypowej i jamisto�ci.

29. PN-EN 1097-6:2002

Badanie mechanicznych i fizycznych wùa�ciwo�ci kruszyw � Czê�ã 6: Oznaczanie gêsto�ci ziaren
i nasi¹kliwo�ci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

� jw. �
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005

� jw. �
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

� jw. �
33. PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004

� jw. �
35. PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005

� jw. �
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006

� jw. �
38. PN-EN 480-1:1999

Domieszki  do  betonu,  zaprawy i  zaczynu.  Metody  badañ.  Czê�ã  1:  Beton  wzorcowy i  zaprawa
wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) 

� jw. �
40. PN-EN 480-2:2006

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 2: Oznaczanie czasu wi¹zania.
41. PN-EN 480-4:2006(u)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Czê�ã  4:  Oznaczanie  ilo�ci  wody
wydzielaj¹cej siê samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Czê�ã  5:  Oznaczanie  absorpcji
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kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badañ. Czê�ã 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999

Domieszki  do  betonu,  zapraw  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Czê�ã  8:  Oznaczanie  umownej
zawarto�ci suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Czê�ã  10:  Oznaczanie  zawarto�ci
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badañ.  Czê�ã  12:  Oznaczanie  zawarto�ci
alkaliów w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004

Woda  zarobowa  do  betonu.  Czê�ã  1:  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003

Beton. Czê�ã 1: Wymagania, wùa�ciwo�ci, produkcja i zgodno�ã.
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 

� jw. �
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 

� jw. �
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006

� jw. �
52. PN-EN 12504-1:2001

Badanie  betonu  w konstrukcjach.  Czê�ã  1:  Odwierty  rdzeniowe  �  Wycinanie,  ocena  i  badanie
wytrzymaùo�ci na �ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach. Czê�ã 2: Badania nieniszcz¹ce � Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

� jw. �
55. PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach. Czê�ã 3: Oznaczanie siùy wyrywaj¹cej.
56. PN-EN 12504-4:2005

Badanie betonu w konstrukcjach. Czê�ã 4: Oznaczanie prêdko�ci fali ultradêwiêkowej.
57. PN-B-06251

Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zast¹pienia)

58. PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002

Tarcica li�ciasta ogólnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

61. PN-87/N-02251

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczeñ. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996
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Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Czê�ã 1: Okre�lenia, podziaù i gùówne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996

Rusztowania  stoj¹ce  metalowe  robocze.  Czê�ã  2:  Rusztowania  stojakowe  z  rur  stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Czê�ã 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u)

Zù¹cza,  sworznie centruj¹ce  i  podstawki  stosowane w deskowaniach i  rusztowaniach.  Czê�ã  1:
Zù¹cza do rur � Wymagania i metody badañ.

67. PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania � Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania � Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania � Badania.

70. PN-ISO-9000

(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz¹ce zarz¹dzania jako�ci¹ i zapewnienie jako�ci.

10.2. Ustawy
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
� Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  zgodno�ci  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2004  r.

Nr 204, poz. 2087).

� Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2006 r.  Nr 156,
poz. 1118 z póên. zmianami).

10.3. Rozporz¹dzenia, instrukcje i inne dokumenty
� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,

monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego  dane  dotycz¹ce
bezpieczeñstwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z 2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z póêniejszymi
zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadaã  budynki  i  ich  usytuowanie  (Dz.  U.  z 2002  r.  Nr 75,
poz. 690 z póên. zmianami).

� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  �  Wymagania  ogólne  Kod
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja � 2005 rok.

� Instrukcja  zabezpieczenia  przed korozj¹  konstrukcji  betonowych i  ¿elbetowych,  wydanie  ITB
nr 240/82.

� Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozj¹  alkaliczn¹  betonu  przez  zastosowanie  dodatków
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady � 1990 rok.
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1. CZÆÚÃ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj¹cego
...........................................................................................................

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót � wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych (BSO)
�cian budynków. 

1.3. Zakres stosowania ST
  Specyfikacja  techniczna  (SST)  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko
w przypadkach  prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e
podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania,
wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno�ci, maj¹cych na celu wykonanie bezspoinowych
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnêtrznych powierzchniach �cian
(przegród)  budynków  nowobudowanych  oraz  istniej¹cych,  w  ramach  robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre�lenie wymagañ odno�nie wùa�ciwo�ci materiaùów,
wymagañ w zakresie sposobów oceny i przygotowania podùo¿y i wymagañ  dotycz¹cych
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  ST  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji u¿ywane s¹ nastêpuj¹ce terminy:

Bezspoinowy  system  ocieplania  �cian  zewnêtrznych  (BSO)  �  wykonywany  na
budowie  zestaw  wyrobów  produkowanych  fabrycznie,  dostarczany  jako  kompletny
system i skùadaj¹cy siê, minimum, z nastêpuj¹cych skùadników:
� zaprawy klej¹cej i ù¹czników mechanicznych systemu,

� materiaùu do izolacji cieplnej,

� jednej  lub  wiêkszej  liczby okre�lonych  warstw systemu,  w których  co  najmniej  jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

� warstwy wykoñczeniowej systemu.

Wszystkie  skùadniki  s¹  zaprojektowane  przez  producenta  specjalnie  dla  systemu  i
podùo¿a.
Systemy BSO mo¿na podzieliã ze wzglêdu na:

� rodzaj  zastosowanej  izolacji  termicznej  �  styropian,  weùna  mineralna  (zwykùa,
lamelowa),

� sposób  mocowania  �  klejenie,  klejenie/mocowanie  mechaniczne,  mocowanie
mechaniczne,

� rodzaj  warstwy  wykoñczeniowej  �  tynk  cienkowarstwowy  (mineralny,  polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

� stopieñ  rozprzestrzeniania ognia  �  nierozprzestrzeniaj¹ce,  sùabo  rozprzestrzeniaj¹ce,
silnie rozprzestrzeniaj¹ce. 

Podùo¿e  �  powierzchnia  nowej  lub  istniej¹cej  �ciany  lub  stropu.  Mo¿e  byã  w  stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powùokami farb.
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Úrodek  gruntuj¹cy  �  materiaù  nanoszony  na  podùo¿e  lub  �  warstwê  zbrojon¹,  celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasi¹kliwo�ci lub zwiêkszenia przyczepno�ci. 
Izolacja  cieplna  �  materiaù  o  niskiej  warto�ci  wspóùczynnika  przewodzenia  ciepùa,  jako
skùadnik  BSO  mocowany  w  formie  pùyt  na  �cianach  (przegrodach)  zewnêtrznych  i
nadaj¹cy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej¹ca  �  materiaù  systemu do przyklejania  materiaùu  izolacyjnego do
podùo¿a.
£¹czniki mechaniczne � okre�lone ù¹czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
podùo¿a, na przykùad koùki rozporowe i profile. 

Warstwa  zbrojona  �  okre�lona  warstwa  systemu  stosowana  bezpo�rednio  na
powierzchni  materiaùu  do  izolacji  cieplnej.  Zawiera  zbrojenie.  Warstwa  zbrojona  ma
najwiêkszy wpùyw na wùa�ciwo�ci mechaniczne systemu.

Siatki  z  wùókna  szklanego  �  okre�lone  tkaniny  systemu  skùadaj¹ce  siê  z  przêdzy  z
ci¹gùych  wùókien  szklanych  w  obu  kierunkach  w¹tku  i  osnowy,  z  wykoñczeniem
odpornym na dziaùanie alkaliów.
Zbrojenie  �  okre�lone  materiaùy  systemu  osadzane  w  warstwie  zbrojonej  w  celu
zwiêkszenia  jej  wytrzymaùo�ci  mechanicznej.  Zbrojeniem  s¹  zazwyczaj  siatki  z  wùókien
szklanych lub siatki metalowe. 

Warstwa  wykoñczeniowa  �  okre�lony  materiaù  mineralny,  organiczny  i/lub
nieorganiczny  systemu,  tworz¹cy  jego  wierzchni¹  warstwê.  Warstwa  wykoñczeniowa  w
poù¹czeniu z warstw¹ zbrojon¹ stanowi zabezpieczenie przed oddziaùywaniem warunków
atmosferycznych; nadaje równie¿ systemowi fakturê i barwê. 
Systemowe  elementy  uzupeùniaj¹ce  �  listwy  (profile)  cokoùowe  (startowe),  k¹towniki
naro¿ne  (ochronne),  profile  dylatacyjne,  profile  i  elementy  dekoracyjne,  podokienniki  �
sùu¿¹ do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztaùtowania jego powierzchni.

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru  robót  podano  w  ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentacjê robót ociepleniowych stanowi¹:
� projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie  wynikaj¹cym  z  rozporz¹dzenia  Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu  funkcjonalno-u¿ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072  z  póên.
zmianami),

� specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówieñ  publicznych),  sporz¹dzone  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z póên. zmianami),

� dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w sprawie  dziennika  budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póên. zmianami),

� dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów, dotycz¹ce stosowania wyrobów,

� protokoùy  odbiorów  czê�ciowych,  koñcowych  i  robót  zanikaj¹cych,  z  zaù¹czonymi
protokoùami z badañ kontrolnych,

� dokumentacja  powykonawcza,  czyli  wymienione  wcze�niej  czê�ci  skùadowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie  z art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo budowlane z dnia  7  lipca  1994  r.  �  Dz.  U.  z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nale¿y wykonywaã na podstawie dokumentacji projektowej 
i  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
Czê�ã rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraã miêdzy innymi:

� widoki  elewacji,  wraz  z  ewentualnym  rozmieszczeniem  elementów  i  profili
dekoracyjnych,  linii  zmian  kolorystyki  i  faktury  powierzchni;  w  przypadkach  bardziej
zùo¿onych � rozwiniêcia poszczególnych elewacji, 

� rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,

� rzut dachu, zawieraj¹cy rozmieszczenie rur spustowych,

� rysunki detali architektonicznych � szczegóùów poù¹czeñ ocieplenia powierzchni �cian
ze stolark¹, podokiennikami, okapem dachu, pùytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania
podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaùy stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieã:
� oznakowanie  znakiem  CE  oznaczaj¹ce,  ¿e  dokonano  oceny  ich  zgodno�ci  ze

zharmonizowan¹  norm¹  europejsk¹,  wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  pañstwa
czùonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹
przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê  zgodno�ci  z  uznanymi  reguùami  sztuki  budowlanej  wydan¹  przez
producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeñstwa  okre�lonym  przez  Komisjê
Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem  budowlanym  oznaczaj¹ce,  ¿e  s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce
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obowi¹zkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk¹
Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny wyrób budowlany�,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo¿liwiaã identyfikacjê producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró¿nic, dotycz¹cych wymagañ dla
poszczególnych  bezspoinowych  systemów  ociepleñ.  Nale¿y  je  uwzglêdniã  przy
przygotowywaniu szczegóùowej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materiaùów i elementów systemu
Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  ociepleñ  powinny  odpowiadaã  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Úrodek gruntuj¹cy � materiaù wodorozcieñczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwór  szkùa  wodnego)  stosowany,  zale¿nie  od  rodzaju  i  stanu  podùo¿a,  do  jego
przygotowania  przed  klejeniem  pùyt  izolacji  termicznej  lub  na  powierzchni  warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoñczeniowej. 
2.2.2. Zaprawa  (masa)  klej¹ca  �  gotowy  lub  wymagaj¹cy  zarobienia  z  wod¹  materiaù
(na  bazie  cementu  modyfikowany  polimerami,  polimerowy/akrylowy  mieszany  z
cementem, zbrojony wùóknem  szklanym) do klejenia pùyt  izolacji  termicznej  do podùo¿a,
zró¿nicowany  zale¿nie  od rodzaju  izolacji  (styropian,  weùna  mineralna).  Wybór  zaprawy
ma  wpùyw  na  klasyfikacjê  palno�ci  wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klej¹ca
stosowana  jest  tak¿e  do  wykonania  warstwy  zbrojonej.  Wymagana  konsystencja
zaprawy (sto¿ek pomiarowy): 10 ±1 cm.

2.2.3. Pùyty termoizolacyjne:

� pùyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,
EPS  80-036  Fasada)  maj¹  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna  BSO  przy
ograniczeniu  do  wysoko�ci  25  m  powy¿ej  poziomu  terenu  (budynki  nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji  wù¹cznie  (budynki wzniesione przed 01.04.1995).  Mocowane
s¹, zale¿nie od rodzaju podùo¿a, wysoko�ci budynku i poùo¿enia na �cianie � metod¹
klejenia,  za  pomoc¹  ù¹czników  mechanicznych  lub  metod¹  ù¹czon¹.  Pùyty  maj¹
krawêdzie  proste  lub  frezowane  (pióro/wpust,  przylga),  poprawiaj¹ce  szczelno�ã
poù¹czeñ.  Do  elewacji  boniowanych  produkowane  s¹  gotowe,  frezowane  elementy
izolacji  lub  spoiny  frezowane  s¹  na  powierzchni  zwykùych  pùyt.  Szczegóùowe
wymagania dla pùyt ze styropianu ekspandowanego okre�la norma PN-EN 13163,

� pùyty  ze  styropianu  ekstrudowanego  �  ze  wzglêdu  na  ni¿sz¹  w  porównaniu  ze
styropianem  ekspandowanym  nasi¹kliwo�ã,  maj¹  zastosowanie  w  strefach  o
podwy¿szonym  oddziaùywaniu  wilgoci  (woda  rozpryskowa,  wilgoã  gruntowa),  np.  na
cokoùach budynków. Szczegóùowe wymagania dla pùyt ze styropianu ekstrudowanego
okre�la norma PN-EN 13164,

� pùyty  z  weùny  mineralnej  zwykùej  i  lamelowej  maj¹  zastosowanie  na  caùych
powierzchniach  �cian  budynków  lub,  w  poù¹czeniu  ze  styropianem,  tylko  na  czê�ci
powy¿ej 25 m ponad poziomem terenu. Pùyty z weùny mineralnej zwykùej wymagaj¹ w
ka¿dym  przypadku  mocowania  mechanicznego,  z  weùny  lamelowej  mog¹  byã,
zale¿nie  od  wùa�ciwo�ci  podùo¿a,  tylko  klejone.  Szczegóùowe  wymagania  dla  pùyt  z
weùny mineralnej okre�la norma PN-EN 13162,

� inne rodzaje materiaùów termoizolacyjnych � szkùo piankowe, pianka mineralna.

2.2.4. £¹czniki mechaniczne:

� koùki  rozporowe  �  wkrêcane  lub  wbijane,  wykonane  z  tworzywa  sztucznego  (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa.  Wyposa¿one  s¹  w  talerzyki  dociskowe,  dodatkowo  �  w  kr¹¿ki
termoizolacyjne, zmniejszaj¹ce efekt powstawania mostków termicznych, 

� profile  mocuj¹ce  �  metalowe (ze stali  nierdzewnej,  aluminium) elementy,  sùu¿¹ce  do
mocowania pùyt izolacji termicznej o frezowanych krawêdziach.

2.2.5. Zaprawa zbroj¹ca  �  oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa),  zawieraj¹ca  wypeùniacze  (tak¿e  wùókna)  masa,  nanoszona  na
powierzchniê  pùyt  izolacyjnych,  w  której  zatapiana  jest  siatka  zbroj¹ca.  W  niektórych
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systemach tworzy samodzielnie warstwê zbrojon¹.
2.2.6. Siatka  zbroj¹ca  �  siatka  z  wùókna  szklanego  (impregnowanego
przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawê zbroj¹c¹. 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

� zaprawy  mineralne  �  oparte  na  spoiwach  mineralnych  (mineralno  �  polimerowych)
suche  zaprawy  do  wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Mimo  mo¿liwo�ci
barwienia,  zgodnie  z  zaleceniami  producentów,  dla  poprawy  cech  optycznych,
nasi¹kliwo�ci i odporno�ci na zanieczyszczenia wymagaj¹  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi.  Zale¿nie  od  uziarnienia  (1,5-6  mm)  wykonywane  s¹  w  ró¿nych
grubo�ciach i fakturach powierzchni � typu baranek lub rowkowy (�kornik�, ¿ùobiony),

� masy  akrylowe  (polimerowe)  �  oparte  na  spoiwach  organicznych  (dyspersje
polimerowe) gotowe materiaùy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione
w  masie  nie  wymagaj¹  malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubo�ci  i  faktury
powierzchni � jak w przypadku tynków mineralnych,

� masy  krzemianowe  (silikatowe)  �  oparte  na  bazie  szkùa  wodnego  potasowego  (z
dodatkiem  ¿ywicy  akrylowej)  gotowe  materiaùy  do  wykonywania  tynków
cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj¹  malowania  farbami
elewacyjnymi. Zale¿nie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w ró¿nych grubo�ciach i
fakturach powierzchni tynków � typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

� masy silikonowe �  oparte na bazie  ¿ywicy  (emulsji)  silikonowej,  gotowe materiaùy  do
wykonywania  tynków  cienkowarstwowych.  Barwione  w  masie  nie  wymagaj¹
malowania  farbami  elewacyjnymi.  Grubo�ci  i  faktury  powierzchni  �  jak  w  przypadku
tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby  �  farby  elewacyjne  akrylowe,  krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe,
stosowane systemowo lub uzupeùniaj¹co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.

2.2.9. Elementy uzupeùniaj¹ce (akcesoria systemowe):

� profile  cokoùowe  (startowe)  �  elementy  stalowe  lub  aluminiowe,  sùu¿¹ce  do
systemowego  uksztaùtowania  dolnej  krawêdzi  powierzchni  BSO,  mocowane  do
podùo¿a za pomoc¹ koùków rozporowych, 

� naro¿niki  ochronne  �  elementy:  z  wùókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i
aluminiowej  (z  ramionami  z  siatki),  sùu¿¹ce  do  zabezpieczenia  (wzmocnienia)
krawêdzi (naro¿ników budynków, o�cie¿y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

� listwy  krawêdziowe  �  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  sùu¿¹ce  do
wykonywania styków BSO z innymi materiaùami (np. o�cie¿nicami), 

� profile  dylatacyjne  �  elementy  metalowe  lub  z  wùókna  szklanego,  sùu¿¹ce  do
ksztaùtowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

� ta�my  uszczelniaj¹ce  �  rozprê¿ne  ta�my  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki
(poliuretanowej) do wypeùniania szczelin dylatacyjnych, poù¹czeñ BSO z o�cie¿nicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

� pianka  uszczelniaj¹ca  �  materiaù  do  wypeùniania  nieszczelnych  poù¹czeñ  miêdzy
pùytami izolacji termicznej,

� siatka  pancerna  �  siatka  z  wùókna  szklanego  o  wzmocnionej  strukturze  (gramatura
~500  g/m2),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  BSO  w  strefach  o
podwy¿szonym  oddziaùywaniu  mechanicznym  (np.  do  wysoko�ci  2  m  ponad
poziomem terenu),

� siatka do detali � siatka z wùókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do ksztaùtowania detali elewacji (boniowanie, profile),

� profile (elementy) dekoracyjne � gotowe elementy do ksztaùtowania elewacji (gzymsy,
obramienia,  podokienniki),  wykonane  z  granulatu  szklanego,  styropianu,  pokrywane
ewentualnie warstw¹ zbrojon¹ i malowane, 

� podokienniki  �  systemowe  elementy,  wykonane  z  blachy  lakierowanej,  powlekanej
(stalowej, aluminiowej), dostosowane do monta¿u z BSO.

Uwaga: W skùad wiêkszo�ci systemów BSO wchodzi jedynie czê�ã wymienionych wy¿ej
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elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiaùów
Zgodnie  z  okre�leniem  art.  2  pkt  1  Ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s¹ wyrobami budowlanymi i powinny byã
stosowane  zgodnie  z  wydanymi  im  aprobatami.  Wynika  z  tego  wymóg  konieczno�ci
wyù¹cznego  stosowania  skùadników  systemu,  wymienionych  w  odpowiedniej  Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaùy i elementy.

Na  rynku  europejskim  (w  tym  krajowym)  dokumentem  dopuszczaj¹cym  BSO  do
obrotu s¹  Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do
Europejskich  Aprobat  Technicznych  �  ETAG  nr  004,  na  rynku  krajowym  �  Aprobaty
Techniczne  ITB,  udzielane  w  oparciu  o  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyjêcia na budowê wyrobów ociepleniowych 
Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mog¹  byã  przyjête  na  budowê,  je�li  speùniaj¹
nastêpuj¹ce warunki:

� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej),

� s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane,

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania  oraz karty  katalogowe wyrobów  lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego

pochodzenia.

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.5. Warunki przechowywania i skùadowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie  materiaùy  powinny  byã  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach  i
przechowywane zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz odpowiedni¹ Aprobat¹ Techniczn¹
(pkt 4 � Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania: 

� �rodki  gruntuj¹ce,  gotowe masy (zaprawy,  kleje),  farby �  przechowywaã  w szczelnie
zamkniêtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo�rednim nasùonecznieniem
i dziaùaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

� materiaùy  suche  �  przechowywaã  w  szczelnie  zamkniêtych  opakowaniach,  w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

� izolacja  termiczna  �  pùyty  ze  styropianu  i  weùny  mineralnej  przechowywaã  w
warunkach  zabezpieczonych  przed  uszkodzeniem  i  oddziaùywaniem  warunków
atmosferycznych,

� siatki  zbroj¹ce,  listwy,  profile,  okùadziny  �  przechowywaã  w  warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod
CPV 45000000 � 7, pkt. 3
3.2. Sprzêt do wykonywania BSO
3.2.1. Do  prowadzenia  robót  na  wysoko�ci  �  wszystkie  typy  rusztowañ  i  urz¹dzeñ
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 

3.2.2. Do  przygotowania  mas  i  zapraw  �  mieszarki  mechaniczne  (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
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3.2.3. Do  transportu  i  przechowywania  materiaùów  �  opakowania  fabryczne,  du¿e
pojemniki  (silosy,  opakowania  typu  �big  bag�)  do  materiaùów  suchych  i  o  konsystencji
past,

3.2.4. Do  nakùadania  mas  i  zapraw  �  tradycyjny  sprzêt  i  narzêdzia  do  nakùadania
rêcznego  (pace,  kielnie,  szpachelki,  ùaty)  oraz  do  podawania  i  nakùadania
mechanicznego  (pompy,  pompy  mieszaj¹ce,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  tak¿e  w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaùy,
3.2.5. Do  ciêcia  pùyt  izolacji  termicznej  i  ksztaùtowania  ich  powierzchni  i  krawêdzi  �
szlifierki  rêczne,  piùy  rêczne  i  elektryczne,  frezarki  do  ksztaùtowania  krawêdzi  i
powierzchni pùyt (boniowanie),

3.2.6. Do  mocowania  pùyt  �  wiertarki  zwykùe  i  udarowe,  osprzêt  (nasadki)  do
ksztaùtowania otworów (zagùêbianie talerzyków i kr¹¿ków termoizolacyjnych), 

3.2.7. Do  ksztaùtowania  powierzchni  tynków  �  pace  stalowe,  z  tworzywa  sztucznego,
narzêdzia do modelowania powierzchni,

3.2.8. Pozostaùy  sprzêt  �  przyrz¹dy  miernicze,  poziomnice,  ùaty,  niwelatory,  sznury
traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiaùów
Materiaùy  wchodz¹ce  w  skùad  BSO  nale¿y  transportowaã  zgodnie  z  wymaganiami
producentów  materiaùów,  aprobaty  technicznej  (pkt  4  Pakowanie,  przechowywanie  i
transport),  zasadami  eksploatacji  �rodków  transportowych  i  przepisami  ruchu
drogowego.

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  jednostkach  ùadunkowych  (na  paletach)  nale¿y
prowadziã  sprzêtem  mechanicznym,  wyposa¿onym  w  osprzêt  widùowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie.
Rêczny  zaùadunek  zaleca  siê  prowadziã  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzêtu  i
narzêdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci¹gniki, wózki.

Przy zaùadunku wyrobów nale¿y przestrzegaã zasad wykorzystania peùnej ùadowno�ci
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem
jednostek ùadunkowych w czasie transportu nale¿y stosowaã: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale¿y wykorzystaã materiaùy
wy�cióùkowe,  amortyzuj¹ce,  takie,  jak:  maty  sùomiane,  wióry  drzewne,  pùyty
styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpoczêciem robót zwi¹zanych z wykonaniem BSO nale¿y:
� wykonaã  projekt  robót  ociepleniowych,  zarówno  w  przypadku  obiektów

nowobudowanych,  jak  i  prac  renowacyjnych.  Projekt  powinien  przewidzieã
zamocowanie  elementów  elewacyjnych  w  sposób  nie  powoduj¹cy  powstawania
istotnych dla funkcjonalno�ci systemu mostków termicznych, 

� przygotowaã  plan  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  (bioz)  i  zapewniã  odpowiednie
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zagospodarowanie placu budowy,

� wykonaã  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowaã  i  wypeùniã  przebicia,  bruzdy i
ubytki,

� wykonaã  caùy  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),
monta¿u  (ewentualnie  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnêtrznej,  przej�ã  i
przyù¹czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

� wykonaã roboty, maj¹ce wpùyw na sytuacjê wilgotno�ciow¹ podùo¿a, przede wszystkim
tynki wewnêtrzne i jastrychy, 

� wykonaã zabezpieczenia stolarki, �lusarki, okùadzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿a pod roboty ociepleniowe
Przed  rozpoczêciem  robót  nale¿y  wykonaã  ocenê  podùo¿a,  polegaj¹c¹  na  kontroli  jego
czysto�ci, wilgotno�ci, twardo�ci, nasi¹kliwo�ci i równo�ci.
Próba odporno�ci na �cieranie � ocena stopnia zapylenia, osypywania siê powierzchni
lub wystêpowania pozostaùo�ci wykwitów i spieków za pomoc¹ dùoni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Próba  odporno�ci  na  skrobanie  (zadrapanie)  �  wykonanie  krzy¿owych  naciêã  i
zrywanie  powierzchni  lub  ocena  zwarto�ci  i  no�no�ci  podùo¿a  oraz  przyczepno�ci
istniej¹cych powùok za pomoc¹ rylca.

Próba zwil¿ania � ocena chùonno�ci (nasi¹kliwo�ci) podùo¿a za pomoc¹ mokrej szczotki,
pêdzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie równo�ci i gùadko�ci �  okre�lenie  wielko�ci odchyùek �ciany (stropu) od
pùaszczyzny  i  kierunku  pionowego  (poziomego).  Dopuszczalne  warto�ci  zale¿ne  s¹  od
rodzaju  podùo¿a  (konstrukcje  murowe,  ¿elbetowe  monolityczne,  ¿elbetowe
prefabrykowane,  tynkowane).  Okre�lone  s¹  one  w  odpowiednich  normach
przedmiotowych  wymienionych  w  pkt.  10.1.  niniejszej  ST.  (W  specyfikacji  technicznej
szczegóùowej  nale¿y  odwoùaã  siê  do norm dotycz¹cych  rodzaju  podùo¿a  wystêpuj¹cego
na docieplanym obiekcie).

Ilo�ã  i  rozmieszczenie  poddanych  badaniom  miejsc  powinna  umo¿liwiã  uzyskanie
wyników, miarodajnych dla caùej powierzchni podùo¿a na obiekcie.

Kontroli  wymaga  tak¿e  wytrzymaùo�ã  powierzchni  podùo¿y.  Dotyczy  to  przede
wszystkim  podùo¿y  istniej¹cych  �  zwietrzaùych  powierzchni  surowych,  tynkowanych  i
malowanych.  W  przypadku  w¹tpliwo�ci  dotycz¹cych  wytrzymaùo�ci  nale¿y  wykonaã  jej
badanie metod¹ �pull off�, przy zastosowaniu urz¹dzenia badawczego (testera, zrywarki).
Mo¿na  tak¿e  wykonaã  próbê  odrywania  przyklejonych  do  podùo¿a  próbek  materiaùu
izolacyjnego.

Szczególnej  uwagi  wymagaj¹  podùo¿a  (warstwowe)  �cian  wykonanych  w  technologii
wielkopùytowej  (wielkoblokowej).  W  tym  przypadku,  poza  powierzchni¹,  ocenie  podlega
wytrzymaùo�ã (stan techniczny) zakotwieñ warstwy zewnêtrznej,

5.4. Przygotowanie podùo¿a
Zale¿nie  od  typu  i  stanu  podùo¿a  (wynik  oceny)  nale¿y  przygotowaã  je  do  robót
zasadniczych:

� oczy�ciã  podùo¿e  z  kurzu  i  pyùu,  usun¹ã  zanieczyszczenia,  pozostaùo�ci  �rodków
antyadhezyjnych (olejów  szalunkowych),  mleczko cementowe,  wykwity,  luêne  cz¹stki
materiaùu podùo¿a,

� usun¹ã  nierówno�ci  i  ubytki  podùo¿a  (skucie,  zeszlifowanie,  wypeùnienie  zapraw¹
wyrównawcz¹),

� usun¹ã  przyczyny  ewentualnego  zawilgocenia  podùo¿a;  odczekaã  do  jego
wyschniêcia,

� w przypadku istniej¹cych  podùo¿y  usun¹ã  warstwê  zùuszczeñ,  spêkañ,  odspajaj¹cych
siê  tynków  i  warstw  malarskich.  Sposób  przygotowania  powierzchni  (czyszczenie
stalowymi  szczotkami,  metoda  strumieniowa  (ró¿ne  rodzaje  �cierniw),  ci�nieniowa)
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nale¿y  dostosowaã  do  rodzaju  i  wielko�ci  powierzchni  podùo¿a,  powstaùe  ubytki
wypeùniã zapraw¹ wyrównawcza,

� wykonaã  inne  roboty  przygotowawcze  podùo¿a,  przewidziane  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegóùowej oraz przez producenta systemu,

� wystaj¹ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byã zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleñ (BSO)
Roboty  nale¿y  wykonywaã  przy speùnieniu  wymagañ  producenta  systemu,  dotycz¹cych
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczê�ciej � temperatura od +5 do +25C,
brak  opadów,  silnego  nasùonecznienia,  wysokiej  wilgotno�ci  powietrza).  Zalecane  jest
stosowanie mocowanych do rusztowañ osùon, zabezpieczaj¹cych przed oddziaùywaniem
opadów  atmosferycznych,  promieniowania  sùonecznego  i  wiatru.  Niektóre  systemy
zawieraj¹  odmiany  materiaùów,  umo¿liwiaj¹ce  wykonywanie  prac  w  warunkach
podwy¿szonej  wilgotno�ci  powietrza  i  obni¿onej  temperatury  powietrza  (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale¿y uwzglêdniã w
specyfikacji technicznej szczegóùowej.
5.5.1. Gruntowanie podùo¿a
Zale¿nie od rodzaju i stanu podùo¿a oraz wymagañ producenta systemu nale¿y nanie�ã
�rodek gruntuj¹cy na caù¹ jego powierzchniê. 
5.5.2. Monta¿ pùyt izolacji termicznej

Przed  rozpoczêciem  monta¿u  pùyt  nale¿y  wyznaczyã  poùo¿enie  ich  dolnej  krawêdzi  i
zamocowaã wzdùu¿ niej listwê cokoùow¹ (3 koùki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych  otworach).  Zamocowaã  tak¿e  profile  i  listwy  w  miejscach  krawêdzi  BSO  �
zakoñczeñ  lub  styków  z  innymi  elementami  elewacji.  Za  pomoc¹  sznurów  wyznaczyã
pùaszczyznê pùyt izolacji termicznej.

Nanie�ã  zaprawê  klej¹c¹  na  powierzchnie  pùyt  izolacji  termicznej,  zale¿nie  od
równo�ci  podùo¿a,  w  postaci  placków  i  ci¹gùego  pasma  na  obwodzie  pùyty  (metoda
pasmowo  �  punktowa)  lub  pac¹  z¹bkowan¹  na  caùej  powierzchni  pùyty.  Pùyty  z  weùny
mineralnej  nale¿y  zaszpachlowaã  wcze�niej  zapraw¹  na  caùej  powierzchni.  Nie  nale¿y
dopuszczaã do zanieczyszczenia krawêdzi pùyty zapraw¹.

Pùyty  naklejaã  w  kierunku  poziomym  (pierwszy  rz¹d  na  listwie  cokoùowej)  przy
zastosowaniu wi¹zania (przesuniêcie min. 15 cm). Zapewniã szczelno�ã warstwy izolacji
termicznej  poprzez  �cisùe  uùo¿enie  pùyt  i  wypeùnienie  ewentualnych  szczelin  paskami
izolacji  lub  �  w  przypadku  styropianu  �  piank¹  uszczelniaj¹c¹.  Po  zwi¹zaniu  zaprawy
klej¹cej,  pùaszczyznê  pùyt  izolacji  termicznej  zeszlifowaã  do  uzyskania  równej
powierzchni.  Zgodnie  z  wymaganiami  systemowymi,  nie  wcze�niej,  ni¿  24  godziny  po
zakoñczeniu  klejenia,  nale¿y  wykonaã  ewentualnie  przewidziane  projektem  mocowanie
ù¹cznikami  mechanicznymi  (koùkami  rozporowymi).  Dùugo�ã  ù¹czników  zale¿na  jest  od
grubo�ci pùyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podùo¿a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) � od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umie�ciã w nich koùki
rozporowe, a nastêpnie wkrêciã lub wbiã trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji

W  nastêpnej  kolejno�ci  uksztaùtowaã  detale  BSO  �  o�cie¿a,  krawêdzie  naro¿ników
budynku i o�cie¿y, szczeliny dylatacyjne, styki i poù¹czenia � przy zastosowaniu pasków
cienkich  pùyt  izolacji  termicznej,  naro¿ników,  listew,  profili,  k¹towników,  ta�m  i  pasków
siatki zbroj¹cej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z  pasków  siatki  zbroj¹cej  wykonaã  zbrojenie  uko�ne  przy  naro¿nikach  otworów
okiennych  i  drzwiowych.  Na  powierzchniê  pùyt  izolacji  termicznej  naci¹gn¹ã  pac¹
warstwê  zaprawy  zbroj¹cej  (klej¹cej),  naùo¿yã  i  wtopiã  w  ni¹  za  pomoc¹  pacy  siatkê
zbroj¹c¹,  w  pierwszej  kolejno�ci  ewentualn¹  siatkê  pancern¹.  Powierzchniê  warstwy
zbrojonej wygùadziã - siatka zbroj¹ca powinna byã caùkowicie zakryta zapraw¹.
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zale¿nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie�ã �rodek gruntuj¹cy.
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5.5.6. Monta¿ elementów dekoracyjnych

Elementy  dekoracyjne  zamocowaã  (nakleiã)  na  powierzchni  wykonanej  warstwy
zbrojonej. 

5.5.7. Warstwa wykoñczeniowa � tynkowanie i malowanie

Warstwê  wykoñczeniow¹  wykonaã  po  zwi¹zaniu  (wyschniêciu)  zaprawy zbroj¹cej  �  nie
wcze�niej,  ni¿  po  upùywie  48  godzin  od  jej  wykonania.  Po  ewentualnym zagruntowaniu
(zale¿nie od wymagañ systemowych) nanie�ã masê tynku cienkowarstwowego i poddaã
jego powierzchniê obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj¹
projektow¹  oraz  specyfikacj¹  techniczn¹  szczegóùow¹  (w  SST  nale¿y  te  wymagania
opisaã).  Sposób  wykonania  tynku  zale¿ny  jest  od  typu  spoiwa,  uziarnienia  zaprawy  i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchniê tynku pomalowaã wybranym rodzajem farby �
zale¿nie  od  wymagañ  projektu,  systemu,  warunków  �rodowiskowych.  Ze  wzglêdu  na
powstawanie  naprê¿eñ  termicznych  na  elewacjach  poùudniowych  i  zachodnich  nale¿y
unikaã stosowania kolorów ciemnych o wspóùczynniku odbicia rozproszonego poni¿ej 30.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli  jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót ociepleniowych
Przed  przyst¹pieniem  do  robót  ociepleniowych  nale¿y  przeprowadziã  badania
materiaùów,  które  bêd¹  wykorzystane  do  wykonywania  robót  oraz  dokonaã  oceny
podùo¿a.
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6.2.1. Badania materiaùów
Badanie  materiaùów  przeprowadza  siê  po�rednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy, dotycz¹cych przyjêcia materiaùów na budowê oraz dokumentów towarzysz¹cych
wysyùce materiaùów przez producenta, potwierdzaj¹cych  zgodno�ã u¿ytych  materiaùów z
wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegóùowej)
pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz  normami
powoùanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 

6.2.2. Ocena podùo¿a
Badanie stanu podùo¿a  nale¿y  przeprowadziã  wedùug  wymagañ  okre�lonych  w pkt.  5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
Jako�ã  i  funkcjonalno�ã  BSO zale¿y  od  prawidùowo�ci  wykonania  wszystkich  kolejnych
etapów  systemowo  okre�lonych  robót.  Z  tego  wzglêdu,  w  czasie  wykonywania  robót
szczególnie  wa¿na  jest  bie¿¹ca  kontrola  robót  zanikaj¹cych  (ulegaj¹cych  zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli  przygotowania  podùo¿a  �  no�no�ci,  czysto�ci,  wilgotno�ci,  nasi¹kliwo�ci
(wykonania warstwy gruntuj¹cej), równo�ci powierzchni,

6.3.2. Kontroli  jako�ci  klejenia  pùyt  izolacji  termicznej  �  monta¿u  profili  cokoùowych,
przyklejenia  pùyt  na  powierzchni  i  krawêdziach,  szczelno�ci  styków  pùyt,  wypeùnienia
szczelin,  czysto�ci  krawêdzi  pùyt,  uksztaùtowania  detali  elewacji  �  dylatacji,  styków  i
poù¹czeñ,
6.3.3. Kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  �  rozmieszczenia  i  rozstawu
koùków  rozporowych,  poùo¿enia  talerzyków  (kr¹¿ków)  wobec  pùaszczyzny  pùyt  (w
pùaszczyênie lub do 1 mm poza ni¹),
6.3.4. Kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  �  zbrojenia  uko�nego  otworów,
zabezpieczenia  krawêdzi,  wielko�ci  zakùadów  siatki,  pokrycia  siatki  zbroj¹cej,  grubo�ci
warstwy i jako�ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili.  Wykonanie  systemu  nie  powinno  powodowaã  szkodliwych  pêkniêã  w  warstwie
zbrojonej,  tzn.  pêkniêã  na poù¹czeniach  pùyt  i/lub pêkniêã  o  szeroko�ci  wiêkszej  ni¿  0,2
mm,

6.3.5. Kontroli  wykonania  gruntowania  powierzchni  warstwy  zbrojonej  �  sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykoñczeniowej:
� tynku � pod wzglêdem jednolito�ci, równo�ci, koloru, faktury, 

� malowania � pod wzglêdem jednolito�ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badañ
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  speùnienia  wszystkich
wymagañ, dotycz¹cych robót ociepleniowych, w szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿a,
� prawidùowo�ci wykonania ocieplenia i szczegóùów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale¿y  wykorzystywaã  wyniki  badañ
dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed  przyst¹pieniem  do  badañ  przy  odbiorze  nale¿y  na  wstêpie  sprawdziã  na
podstawie  dokumentów  czy zaù¹czone  wyniki  badañ  dokonanych  przed  przyst¹pieniem
do  robót  potwierdzaj¹,  ¿e  przygotowane  podùo¿a  nadawaùy  siê  do  wykonania  robót
ociepleniowych, a u¿yte materiaùy speùniaùy wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
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Do badañ odbiorowych nale¿y przyst¹piã po caùkowitym zakoñczeniu robót.
6.4.2. Opis badañ odbiorowych

W  trakcie  dokonywania  odbioru  robót  nale¿y  dokonaã  oceny  wykonanych  robót
elewacyjnych  z  zastosowaniem  systemów  ocieplania  �cian  poprzez  porównanie  z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzglêdniaã wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotycz¹ce warunków odbioru a podane dalej w
pkt.  10.1.,  a  tak¿e  �Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z
zastosowaniem  zewnêtrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  �cian�  �  wyd.  przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleñ, Warszawa 2004 r.

M.in.  zgodnie  z  tre�ci¹  �Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych�  dla tynków  o fakturze specjalnej  do powierzchni  BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym,  nale¿y  stosowaã  wymagania  normy  PN-70/B-10100  �Roboty
tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania przy odbiorze�. 

Wedùug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie�ciã siê
w nastêpuj¹cych granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od

pùaszczyzny i
odchylenie krawêdzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni 
i krawêdzi od kierunku

Odchylenie 
przecinaj¹cych siê
pùaszczyzn od k¹ta

przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie wiêksze ni¿ 3 mm
i w liczbie nie wiêkszej
ni¿ 3 na caùej dùugo�ci
ùaty kontrolnej 2 m 

nie wiêksze ni¿ 2
mm na 1 m i
ogóùem nie
wiêcej ni¿ 4 mm
w
pomieszczeniac
h do 3,5 m
wysoko�ci oraz
nie wiêcej ni¿ 6
mm w
pomieszczeniac
h powy¿ej 3,5 m
wysoko�ci

nie wiêksze ni¿ 3
mm na 1 m i
ogóùem nie
wiêcej ni¿ 6 mm
na caùej
powierzchni
miêdzy
przegrodami
pionowymi
(�ciany, belki
itp.)

nie wiêksze ni¿ 
3 mm na 1 m

Obowi¹zuj¹ tak¿e wymagania:

� odchylenia  promieni  krzywizny  powierzchni  faset,  wnêk  itp.  od  projektowanego
promienia nie powinny byã wiêksze ni¿ 7 mm,

� dopuszczalne  odchylenia  od  pionu  powierzchni  i  krawêdzi  zewnêtrznych  tynków  nie
powinny  byã  wiêksze  ni¿  10  mm  na  caùej  wysoko�ci  kondygnacji  i  30  mm  na  caùej
wysoko�ci budynku.

Pokryta  tynkiem  cienkowarstwowym  i  ewentualnie  malowana  powierzchnia  BSO
powinna posiadaã jednorodny i staùy kolor i fakturê. Niedopuszczalne jest wystêpowanie
na  jej  powierzchni  lokalnych  wypukùo�ci  i  wklêsùo�ci,  mo¿liwych  do  wykrycia  w  �wietle
rozproszonym. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST �Wymagania ogólne�
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchniê  ocieplenia  �cian  budynku  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych,
jako iloczyn dùugo�ci �cian w stanie surowym w rozwiniêciu przez wysoko�ã mierzon¹ od
wierzchu cokoùu (dolnej krawêdzi) do górnej krawêdzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z  powierzchni  potr¹ca  siê  powierzchnie  nieocieplone  i  powierzchnie  otworów
wiêksze  od  1  m2,  doliczaj¹c  w  tym  przypadku  do  powierzchni  ocieplenia  powierzchniê
o�cie¿y, obliczon¹ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dùugo�ci o�cie¿y mierzonych w
�wietle ich krawêdzi i szeroko�ci, wraz z grubo�ci¹ ocieplenia.
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8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Do  robót  zanikaj¹cych  przy  wykonywaniu  robót  ociepleniowych  nale¿y  przygotowanie
wraz  z  ewentualnym  gruntowaniem  podùo¿a,  klejenie  pùyt  izolacji  termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zostaã wykonany przed rozpoczêciem  nastêpnego  etapu. Nale¿y
przeprowadziã badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W  przypadku  pozytywnego  wyniku  badañ  (zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i
szczegóùow¹  specyfikacj¹  techniczn¹)  mo¿na  zezwoliã  na  rozpoczêcie  wykonywania
nastêpnych etapów robót.

W  przeciwnym  przypadku  (negatywny  wynik  badañ)  nale¿y  okre�liã  zakres  prac  i
rodzaj  materiaùów  koniecznych  do  usuniêcia  nieprawidùowo�ci.  Po  ich  wykonaniu
badania nale¿y powtórzyã.

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu
nale¿y  zapisaã  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  czê�ci  robót.  Odbioru
czê�ciowego  robót  dokonuje  siê  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,
wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym.

Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci
kierownika budowy.

Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia
robót, je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja,  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na
podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:

− dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

− szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoùy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania
u¿ytych materiaùów i wyrobów budowlanych,

− protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych,
− instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

− wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi¹zana jest zapoznaã siê z przedùo¿onymi dokumentami,
przeprowadziã  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.  niniejszej  ST,
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porównaã  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegóùowej
specyfikacji  technicznej  robót  ociepleniowych,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokonaã oceny wizualnej.

Roboty  ociepleniowe  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  s¹
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod
wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny roboty  ociepleniowe  nie  powinny
zostaã odebrane. W takim przypadku nale¿y wybraã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
− je¿eli  to  mo¿liwe,  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych,  usun¹ã  niezgodno�ci

wykonanego  ocieplenia  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegóùowej) i przedstawiã je ponownie do odbioru,

− je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika, trwaùo�ci i
szczelno�ci  ocieplenia,  zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru
koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleñ umownych,

− w  przypadku,  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  wy¿ej  rozwi¹zania,  wykonawca
zobowi¹zany  jest  do  usuniêcia  wadliwie  wykonanych  robót  ociepleniowych,  wykonaã
je ponownie i powtórnie zgùosiã do odbioru.

W  przypadku  niekompletno�ci  dokumentów  odbiór  mo¿e  byã  dokonany  po  ich
uzupeùnieniu.

Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli
zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
− ustalenia podjête w trakcie prac komisji,

− ocenê wyników badañ,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
− stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  ocieplenia  z  zamówieniem.

Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego
pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u¿ytkowaniu
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.

Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglêdnieniem  zasad opisanych w pkt.  8.4. �Odbiór  ostateczny
(koñcowy)�.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potr¹ceñ  wynikaj¹cych  z
obni¿onej jako�ci robót.

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy
wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  �Wymagania
ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  ociepleniowych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
peùnego zakresu robót i ich koñcowym  odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  za  wykonany  i  odebrany  zakres  ocieplenia
stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót
zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  ocieplenia  lub  kwoty  ryczaùtowe  obejmuj¹ce  roboty

ociepleniowe uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu niewymagaj¹cego etatowej obsùugi,
� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ, o wysoko�ci do 4 m,

� ocenê i przygotowanie podùo¿a,
� zabezpieczenie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej,  okùadzin  i  innych  elementów

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

� wyznaczenie  krawêdzi  powierzchni  BSO  (cokóù,  styki  z  pùaszczyznami  innych
materiaùów  elewacyjnych,  krawêdzie  powierzchni)  oraz  lica  pùaszczyzny  pùyt  izolacji
termicznej,

� gruntowanie podùo¿a,
� przyklejenie  pùyt  izolacji  termicznej  do  podùo¿a  lub  mocowanie  za  pomoc¹  profili

mocuj¹cych, wypeùnienie ewentualnych nieszczelno�ci,
� szlifowanie powierzchni pùyt,
� mocowanie mechaniczne pùyt za pomoc¹ koùków rozporowych � zale¿nie od systemu i

projektu robót ociepleniowych,

� ewentualne  naklejenie  siatki  pancernej,  wtopienie  w  warstwê  zaprawy  i  wyrównanie
jej,

� wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko�nym otworów,
� gruntowanie  powierzchni  warstwy  zbrojonej  (po  zwi¹zaniu  zaprawy),  mocowanie

ewent. elementów dekoracyjnych (profili),

� wyznaczenie  przebiegu  i  monta¿  profili,  listew  naro¿nikowych,  ochronnych,
brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z dociêciem poù¹czeñ na naro¿nikach wklêsùych i
wypukùych,  wymaganym  zabezpieczeniem  przed  zanieczyszczeniem,  mocowaniem
dodatkowych pasów siatki zbroj¹cej itp.,

� wyznaczenie  przebiegu  i  monta¿  (klejenie)  profili  dekoracyjnych,  wraz  z
uksztaùtowaniem  poù¹czeñ  w  naro¿nikach  wklêsùych  i  wypukùych,  ewent.  zbrojeniem
powierzchni,  zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu  dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

� wykonanie  warstwy  wykoñczeniowej  (po  wyznaczeniu  ewent.  pùaszczyzn
kolorystycznych) � tynki, okùadziny, ewent. malowanie,

� usuniêcie  zabezpieczeñ  stolarki,  okùadzin  i  innych  elementów  elewacyjnych  i
ewentualnych zanieczyszczeñ,

� uporz¹dkowanie terenu wykonywania prac,

� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  uzgodniony  ze
Zleceniodawc¹ i zgodnie z zaleceniami producenta,

� likwidacjê stanowiska roboczego.

Przy  rozliczaniu  robót  ociepleniowych  wedùug  uzgodnionych  cen  jednostkowych,
koszty  niezbêdnych  rusztowañ  mog¹  byã  uwzglêdnione  w  tych  cenach  lub  stanowiã
podstawê oddzielnej pùatno�ci. Sposób rozliczenia kosztów monta¿u, demonta¿u i pracy
rusztowañ, koniecznych do wykonywania robót na wysoko�ci powy¿ej 4 m, nale¿y ustaliã
w postanowieniach pkt 9 szczegóùowej  specyfikacji  technicznej ocieplenia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 

Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  �  Wyroby  z  weùny  mineralnej  (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie � Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

PN-EN 13499:2005 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnêtrzne  zespolone  systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Zewnêtrzne  zespolone  systemy ocieplania
(ETICS) z weùn¹ mineraln¹. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguùy.
PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre�lenia.
PN-63/B-06251

Roboty betonowe i ¿elbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje  z  wielkowymiarowych  prefabrykatów  ¿elbetowych.  Wymagania  w  zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026

Úciany  monolityczne  z  lekkich  betonów  z  kruszywa  mineralnego  porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegùy. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty  murowe.  Konstrukcje  zespolone  ceglano-¿elbetowe  wykonywane  na  budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów  z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 

Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 

Obliczanie  sezonowego  zapotrzebowania  na  ciepùo  do  ogrzewania  budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 
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Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i  wspóùczynnik  przenikania
ciepùa. Metoda obliczania.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
� Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  207  poz.

2016 z 2003 roku z póêniejszymi zmianami).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.  w  sprawie
szczegóùowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz.
U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakimi powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7  kwietnia  2004  r.  zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadaã
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

� Wytyczne  wykonawstwa,  oceny  i  odbioru  robót  elewacyjnych  z  zastosowaniem
zewnêtrznych  zespolonych  systemów  ocieplania  �cian  �  Stowarzyszenie  na  Rzecz
Systemów Ociepleñ, Warszawa 2004 r.

� Instrukcja  ITB  nr  334/2002  Bezspoinowy  system  ocieplania  �cian  zewnêtrznych
budynków Warszawa 2002 r.

� ZUAT  15/V.03/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleñ  z  zastosowaniem
styropianu  jako  materiaùu  termoizolacyjnego  i  pocienianej  wyprawy  elewacyjnej.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.

� ZUAT  15/V.04/2003  Zestawy  wyrobów  do  wykonywania  ociepleñ  z  zastosowaniem
weùny mineralnej jako materiaùu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
�  Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB,  Warszawa,  Instytut  Techniki
Budowlanej, 2003 r.

� ZUAT  15/V.01/1997  Tworzywowe  ù¹czniki  do  mocowania  termoizolacji.  Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

� ZUAT 15/V.07/2003  £¹czniki  do  mocowania  izolacji  termicznej  uformowanej  w pùyty.
Zalecenia  Udzielania  Aprobat  Technicznych  ITB  Warszawa  Instytut  Techniki
Budowlanej 2003 r.

� ZUAT  15/VIII.07/2003  Zaprawy  klej¹ce  i  kleje  dyspersyjne  Zalecenia  Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

� ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Zùo¿one systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

� ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat  Technicznych �  £¹czniki  tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleñ  �cian  zewnêtrznych.  Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  tom  I  Budownictwo
ogólne czê�ã 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  Czê�ã  B  �  Roboty
wykoñczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny  zgodno�ci,  wymagañ,  jakie  powinny  speùniaã  notyfikowane  jednostki
uczestnicz¹ce  w ocenie zgodno�ci,  oraz sposobu oznaczania  wyrobów  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotycz¹cej  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  14  maja  2004  r.  w  sprawie  kontroli
wyrobów  budowlanych  wprowadzonych  do  obrotu.  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  130,  poz.
1386).

� Dyrektywa  Rady  Europejskiej  89/106/EWG  z  dnia  21  grudnia  1988  r.  w  sprawie
zbli¿enia przepisów ustawowych Pañstw Czùonkowskich odnosz¹cych siê do wyrobów
budowlanych.
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1. CZÆÚÃ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru robót pokrywczych dachówk¹ ceramiczn¹ i cementow¹.

1.2. Zakres stosowania ST
  Specyfikacja  techniczna  (SST)  ma  zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko
w przypadkach  prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e
podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  maj¹cych  na  celu  wykonanie  pokryã
dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okre�lenie wymagañ odno�nie wùa�ciwo�ci materiaùów,
wymagañ  w  zakresie  przygotowania  podkùadów  i  sposobów  ich  oceny,  wymagañ
dotycz¹cych wykonania pokryã oraz ich odbiorów.

Specyfikacja  nie  obejmuje  wymagañ  dotycz¹cych  wykonania  obróbek  blacharskich  i
pokrycia  blach¹  zlewów  (koszy)  dachowych  oraz monta¿u  urz¹dzeñ  do  odprowadzania
wód opadowych. Wymagania te okre�lono w ST �Wykonanie pokryã dachowych � krycie
dachu blach¹, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe�.

1.4. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podkùad pod pokrycie  dachówkowe  �  ùaty  drewniane  przybite  poziomo i  prostopadle
do  krokwi  nachylonych  pod  k¹tem  okre�lonym  dla  poszczególnych  typów  pokryã  w
PN-B-02361:1999.

Jednostka  ùadunkowa  �  zbiór  wyrobów  odpowiednio  uformowany  i  zespolony  o
zunifikowanych  wymiarach  i  masie,  przystosowany  do  zmechanizowanych  czynno�ci
podczas przechowywania, zaùadunku, transportu i wyùadunku.
Wyroby  luzem  �  pojedynczy  wyrób  lub  wyroby  nie  wchodz¹ce  w  skùad  jednostki
ùadunkowej  i  nie  przystosowane  do  zmechanizowanych  czynno�ci  podczas
przechowywania i transportu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek
Dokumentacjê robót pokrywczych z dachówek stanowi¹:
� projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z

dnia  03.07.2003  r.  w sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego
(Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowê,

� projekt wykonawczy w zakresie wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
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funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

� specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówieñ  publicznych),  sporz¹dzone  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra
Infrastruktury 
z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy  dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w sprawie  dziennika  budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póên. zmianami),

� dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotycz¹ce stosowania wyrobów,

� protokoùy  odbiorów  czê�ciowych,  koñcowych  i  robót  zanikaj¹cych,  z  zaù¹czonymi
protokoùami z badañ kontrolnych,

� dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  czê�ci  skùadowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie  z art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo budowlane z dnia  7  lipca  1994  r.  �  Dz.  U.  z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami).

Roboty  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  szczegóùowej
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  pokrywczych,  opracowanych  dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.
Czê�ã rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawieraã miêdzy innymi:

� rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia poùaci,
� usytuowanie na poùaciach zlewów (koszy), z ewentualnym szczegóùem ich wykonania,

� rozmieszczenie  rynien  i  rur  spustowych  z  podaniem  ich  �rednic  oraz  spadków
podùu¿nych rynien,

� rozmieszczenie  podstaw  urz¹dzeñ  wentylacyjnych,  kominów,  wyùazów,  �wietlików
dachowych,  okien  poùacowych,  wywiewek  kanalizacyjnych  oraz  innych  elementów
ponaddachowych lub urz¹dzeñ montowanych na staùe na dachu,

� sposób mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

� przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubo�ci materiaùów w poszczególnych
warstwach,

� szczegóùy  pokrycia  np.  w  kalenicy  i  na  grzbietach  (naro¿ach)  oraz  w  pasie
przyokapowym,  szczegóùy  poù¹czeñ  pokrycia  z  elementami  wystaj¹cymi  ponad
powierzchnie dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i
skùadowania podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaùy  stosowane  do  wykonania  robót  pokrywczych  dachówk¹  ceramiczn¹  i
cementow¹ powinny mieã:
� oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  ¿e  dokonano  oceny  ich  zgodno�ci  ze

zharmonizowan¹  norm¹  europejsk¹  wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  pañstwa
czùonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹
przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê  zgodno�ci  z  uznanymi  reguùami  sztuki  budowlanej  wydan¹  przez
producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeñstwa  okre�lonym  przez  Komisjê
Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  ¿e  s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce
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obowi¹zkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk¹
Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny wyrób budowlany�,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo¿liwiaã identyfikacjê producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiaùów
Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  pokryã  dachu  dachówk¹  powinny  odpowiadaã
wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
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2.2.1. Materiaùy podstawowe:

� dachówki  oraz  uzupeùniaj¹ce  dachowe  wyroby  ceramiczne,  które  powinny  speùniaã
wymagania okre�lone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

� dachówki  oraz  ksztaùtki  dachowe  cementowe,  które  powinny  odpowiadaã
wymaganiom okre�lonym w PN-EN 490:2000.

2.2.2. Materiaùy pomocnicze 

� uchwyty systemowe do ùat kalenicowych i grzbietowych,

� gwoêdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i g¹siorów,
� drut  do  przywi¹zywania  dachówek  i  g¹siorów  do  gwoêdzi  lub  ùat  �  powinien  byã

ocynkowany, miêkki, o �rednicy 1,0-1,6 mm,

� nieceramiczne  i  niecementowe  systemowe  akcesoria  uzupeùniaj¹ce  do  pokryã
dachówk¹ takie jak: ta�my i listwy uszczelniaj¹ce lub wentylacyjne, ta�my do obróbek,
grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

� zaprawa  do  uszczelniania  styków  speùniaj¹ca  wymagania  okre�lone  w
PN-90/B-14501. 

Wszystkie  wy¿ej  wymienione  materiaùy  musz¹  mieã  wùasno�ci  techniczne  okre�lone
przez producenta dachówek lub odpowiadaj¹ce wymaganiom aprobat technicznych b¹dê
PN.

2.3. Warunki przyjêcia wyrobów pokrywczych na budowê
Wyroby do pokryã dachówk¹  mog¹  byã przyjête  na budowê,  je�li  speùniaj¹  nastêpuj¹ce
warunki:

� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej),

� s¹ wùa�ciwie oznakowane i opakowane,

� speùniaj¹  wymagane wùa�ciwo�ci,  wskazane odpowiednimi  dokumentami  odniesienia
(dokumenty  towarzysz¹ce  wysyùce  powinny  okre�laã  miêdzy  innymi  kategoriê
przesi¹kliwo�ci i wynik badania mrozoodporno�ci dachówek),

� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania  oraz karty  katalogowe wyrobów  lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  pokrywczych  dachówkami  wyrobów

nieznanego pochodzenia.

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryã dachówk¹
Wszystkie  wyroby  do  pokryã  dachówk¹  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie z instrukcj¹ producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególno�ci
(w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachówki i ksztaùtki dachowe przechowuje siê na placach skùadowych wygrodzonych,
wyrównanych,  utwardzonych,  oczyszczonych  z  nieczysto�ci  oraz  z  odpowiednimi
spadkami do odprowadzenia wód opadowych.

Wyroby przechowuje siê luzem w stosach lub w jednostkach ùadunkowych. Jednostki
ùadunkowe powinny byã skùadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót pokrywczych dachówk¹
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Roboty mo¿na wykonywaã rêcznie lub przy u¿yciu specjalistycznych narzêdzi. 
Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  u¿ywania  takich  narzêdzi,  które  nie  spowoduj¹

niekorzystnego wpùywu na jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne
dla �rodowiska.

Przy  doborze  narzêdzi  nale¿y  uwzglêdniã  wymagania  producenta  wyrobów  do
wykonania pokrycia dachówk¹.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiaùów 
4.2.1. Wyroby  do  pokryã  dachówk¹  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  jednostkach  ùadunkowych  (na  paletach)  nale¿y
prowadziã  sprzêtem  mechanicznym,  wyposa¿onym  w  osprzêt  widùowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie.
Rêczny  zaùadunek  zaleca  siê  prowadziã  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzêtu  i
narzêdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wci¹gniki, wózki.

Przy zaùadunku wyrobów nale¿y przestrzegaã zasad wykorzystania peùnej ùadowno�ci
jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem
jednostek ùadunkowych w czasie transportu nale¿y stosowaã: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  nale¿y  wykorzystywaã
materiaùy  wy�cióùkowe,  amortyzuj¹ce  takie  jak:  maty  sùomiane,  wióry  drzewne,  pùyty
styropianowe, �cinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót pokrywczych dachówk¹ 
Do  wykonywania  robót  pokrywczych  dachówk¹  mo¿na  przyst¹piã  po  caùkowitym
zakoñczeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu
i  kontroli  podkùadu  pod pokrycie.  Ponadto roboty pokrywcze mog¹  byã  wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzaj¹cych je prac na dachu takich jak:

� deskowanie i pokrycie pap¹ koszy (zlewów) dachowych,

� wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach,

� wykonanie kominów i nasad kominowych,

� otynkowanie lub spoinowanie kominów,
� osadzenie masztów, nó¿ek pod ùawy kominiarskie, rur itp. elementów przechodz¹cych

przez  pokrycie  dachowe,  nie  osadzonych  w  elementach  systemowych  przyjêtego
rozwi¹zania pokrywczego ukùadanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych,

� wykonanie  obróbek  blacharskich  na  okapach,  w  koszach,  przy  murach  ogniowych  i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodz¹cych przez pokrycie
dachowe.

5.3. Wymagania  dotycz¹ce  podkùadu  pod  pokrycia  z  dachówek  ceramicznych  lub
cementowych
Podkùad  pod  pokrycie  z  dachówek  stanowi¹  drewniane  ùaty  przybite  poziomo  i
prostopadle do krokwi nachylonych pod k¹tem okre�lonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania  dotycz¹ce  podkùadu  z  ùat  drewnianych  pod  pokrycia  z  dachówek
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ceramicznych s¹ nastêpuj¹ce:
� ùaty do wykonania podkùadu powinny mieã minimalny przekrój (38x50) mm; wymiar ten

mo¿e byã inny, je¿eli wynikaã to bêdzie z obliczeñ statycznych,

� ùaty mocowane wzdùu¿ okapu powinny byã grubsze o 20 mm (58x50 mm),

� ùaty  powinny  byã  uùo¿one  poziomo  i  przybite  do  ka¿dej  krokwi  jednym  gwoêdziem;
styki ùat powinny znajdowaã siê na krokwiach; ùaty kalenicowe i grzbietowe mog¹ byã
mocowane  za  pomoc¹  wsporników  lub  uchwytów  systemowych  przyjêtego
rozwi¹zania pokrywczego,

� odchylenie  od  poziomu  ùat  nie  powinno  przekraczaã  2  mm  na  dùugo�ã  1  metra  i  30
mm na caùej dùugo�ci dachu,

� w przypadku instalowania rynien, do czóù krokwi powinna byã przybita deska grubo�ci
od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski
powinien siê pokrywaã z wierzchem ùaty okapowej,

� wzdùu¿  kalenicy  i  naro¿y  powinny  byã  przybite  dodatkowe  ùaty  do  mocowania
g¹siorów,

� wzdùu¿  kosza  dachowego  przewidzianego  do  pokrycia  blach¹  powinna  byã  przybita
deska �rodkowa (wzdùu¿ osi kosza), a po obu jej stronach � deski ù¹czone na styk,

� wzdùu¿ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi nale¿y
przybiã  deskê  �rodkow¹  wzdùu¿  osi  kosza;  grubo�ã  deski  powinna  byã  dostosowana
do grubo�ci ùat,

� ùaty  i  deski  powinny  byã  zabezpieczone  przed  zagrzybieniem  �rodkami  maj¹cymi
aprobaty techniczne,

� podkùad z ùat powinien byã zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

� pùaszczyzna  poùaci  z ùat  powinna byã  na tyle równa,  by prze�wit  pomiêdzy  ni¹  a ùat¹
kontroln¹  poùo¿on¹  na co najmniej 3 krokwiach byù  nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku
prostopadùym do spadku i nie wiêkszy ni¿ 10 mm w kierunku równolegùym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówk¹
Krycie dachówk¹  na sucho mo¿e  byã wykonywane w ka¿dej porze roku, niezale¿nie  od
temperatury powietrza.

Roboty  pokrywcze  dachówk¹  z  uszczelnianiem  spoin  zapraw¹  nale¿y  wykonywaã
tylko  przy  temperaturze  nie  ni¿szej  ni¿  5C,  utrzymuj¹cej  siê  przez  caù¹  dobê.  Roboty
przy  ukùadaniu  dachówek  nie  powinny  byã  prowadzone  wtedy,  gdy  wystêpuj¹  opady
atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogólne dotycz¹ce wykonywania pokryã dachówk¹
a) Dachówki powinny byã uùo¿one na ùaceniu prostopadle swoj¹ dùugo�ci¹ do okapu.

b) Sznur  przeci¹gniêty  miêdzy  skrajnymi  dachówkami  jednego  rzêdu  wzdùu¿  dolnych
krawêdzi  dachówek  powinien  byã  w  poziomie  �  dopuszczalne  odchyùki  od  poziomu
wynosz¹ (tak jak dla ùat) 2 mm na dùugo�ci 1 metra i 30 mm na caùej dùugo�ci rzêdu.

c) Dolne  brzegi  dachówek,  rzêdu  sprawdzanego  za  pomoc¹  poziomego  sznura,  nie
powinny wykazywaã odchyleñ od linii sznura wiêkszych ni¿ ±10 mm.

d) Kalenica  i  grzbiety  (naro¿a)  powinny  byã  pokryte  g¹siorami  zachodz¹cymi  jeden  na
drugi  na  okoùo  8  cm.  O ile  dokumentacja  projektowa  i  instrukcja  producenta  wyrobu
nie  stanowi¹  inaczej,  to  g¹siory  powinny  byã  uùo¿one  na  zaprawie  i  przywi¹zane  do
gwoêdzi  wbitych  w  ùaty  drutem  przewleczonym  przez  specjalne  otwory  w  tych
g¹siorach i zakoñczonych wêzùem. Styki g¹siorów powinny byã uszczelnione od strony
zewnêtrznej.

e) Rz¹d  g¹siorów  powinien  tworzyã  liniê  prost¹,  a  dopuszczalne  odchyùki  przy
sprawdzaniu ùat¹ nie powinny przekraczaã ±10 mm.

f) Miejsca  przeciêcia  siê  grzbietu  z  kalenic¹  nale¿y  zabezpieczyã  nakryw¹  systemow¹
stosowanego  rozwi¹zania  pokrywczego  lub  nakryw¹  z  blachy  stalowej  ocynkowanej
b¹dê cynkowej.
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g) Zlewy (kosze) powinny byã pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i instrukcji producenta systemu pokrywczego b¹dê pasmem z blachy o szeroko�ci nie
mniejszej ni¿ 60 cm, zakoñczonym r¹bkami le¿¹cymi, wchodz¹cymi pod dachówkê.

h) Obróbki  blacharskie  przy  kominach,  murach  ogniowych,  wietrznikach,  wyùazach
(wùazach)  dachowych,  masztach  itp.  powinny  byã  wykonywane  zgodnie  z
PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotycz¹ce wykonania pokryã dachówk¹ ceramiczn¹
5.6.1. Wymagania niezale¿ne od typu pokrycia dachówk¹ ceramiczn¹
Krycie dachówk¹ ceramiczn¹ karpiówk¹ (pojedynczo, podwójnie w koronkê lub w ùuskê),
holenderk¹  oraz  zakùadkow¹  ci¹gnion¹  i  zakùadkow¹  tùoczon¹  (marsylk¹)  powinno  byã
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W  przypadkach  nie  objêtych  ww.  norm¹  krycie  mo¿e  byã  wykonane  zgodnie  z
instrukcj¹ producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okre�lonymi w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacji  technicznej  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegóùowej).

Przy  wykonywaniu  pokryã  zgodnie  z  norm¹  PN-71/B-10241  do  ich  uszczelniania
mo¿na  stosowaã  równie¿  inne  ni¿  zalecono  w  tej  normie,  nowoczesne  rozwi¹zania
uszczelnieñ,  polecane  przez  producentów  w  konkretnych  systemach  rozwi¹zañ
pokrywczych,  pod  warunkiem  zapewnienia  szczelno�ci  pokrycia.  Sposób  uszczelnienia
powinien  wynikaã  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  pokrycia
dachówk¹, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegóùowej).
5.6.2. Wymagania dotycz¹ce krycia dachówk¹ ceramiczn¹  karpiówk¹, holenderk¹  oraz
zakùadkow¹ ci¹gnion¹ i zakùadkow¹ tùoczon¹ (marsylk¹) � wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach

Dolne  brzegi  dachówek  powinny  byã  oparte  na  desce  okapowej  nachylonej
odpowiednio  do  spadku  i  pokrytej  podùu¿nymi  pasami  blachy  cynkowej  lub
ocynkowanej  o  szeroko�ci  w  rozwiniêciu  co  najmniej  20  cm,  a  doln¹  krawêdê
dachówki  nale¿y  zabezpieczyã  przed  odrywaniem haczykami  ocynkowanymi  wbitymi
w  deskê  okapow¹.  Je¿eli  gzyms  jest  murowany,  a  dokumentacja  nie  przewiduje
zaùo¿enia  rynny,  koñce  dachówek  na  okapie  powinny  byã  wysuniête  poza  krawêdê
gzymsu i uùo¿one na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W  tym  przypadku  zaleca  siê  wykonywanie  przy  krawêdzi  gzymsu  fartucha
blaszanego.

5.6.2.2. Równo�ã powierzchni pokrycia

Dachówki powinny byã ukùadane w ten sposób, aby ùata o dùugo�ci 3 m, przyùo¿ona na
ka¿dym rzêdzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywaùa wiêkszych odchyùek
od  powierzchni  pokrycia  ni¿  5  mm  dla  dachówki  karpiówki  w  gatunku  I  lub  nie
wiêkszych ni¿ 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki zakùadkowej ci¹gnionej i
marsylki.

Przy kryciu dachówk¹ holenderk¹ nie sprawdza siê równo�ci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadùych do okapu

a) Przy  pokryciu  dachówk¹  karpiówk¹  (niezale¿nie  od  typu  pokrycia),  zakùadkow¹
ci¹gnion¹ i marsylk¹ styki prostopadùe do okapu powinny byã w s¹siednich rzêdach
przesuniête wzglêdem siebie o póù szeroko�ci dachówki. Dopuszczalne odchyùki nie
powinny  przekraczaã  ±1  cm  przy  kryciu  karpiówk¹  i  ±5  cm  przy  kryciu  dachówk¹
zakùadkow¹ ci¹gnion¹ i marsylk¹.

b) Przy pokryciu dachówk¹ holenderk¹ podùu¿ne styki dachówek powinny tworzyã linie
prostopadùe do okapu. Dopuszczalne odchyùki nie powinny przekraczaã 1 cm na 1
metrze dùugo�ci i 3 cm na caùej dùugo�ci pasa.

5.6.2.4. Wielko�ã zakùadów
Poszczególne równolegùe do okapu rzêdy dachówek powinny zachodziã na s¹siednie,
ni¿ej uùo¿one rzêdy na dùugo�ã wynosz¹c¹ dla pokrycia z dachówki:
� karpiówki ukùadanej pojedynczo 11-17 cm, 
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� karpiówki  ukùadanej  podwójnie  w  koronkê  14-15  cm  (s¹  to  rzêdy  podwójne,
uzyskane  przez  zawieszenie  na  ka¿dej  ùacie  jednocze�nie  dwóch  warstw
dachówek,  z  których  doln¹  tworz¹  dachówki  zaczepione  bezpo�rednio  za  ùatê,
wierzchni¹ za� za górne krawêdzie dachówek poprzedniej warstwy z przesuniêciem
o  póù  szeroko�ci  dachówki,  tak  by  wierzchnia  warstwa  rzêdu  pokrywaùa  doln¹  na
dùugo�ci 32-33 cm),

� karpiówki  ukùadanej  podwójnie  w ùuskê  19-24  cm (dwa najni¿sze  rzêdy  dachówek
przy okapie i dwa najwy¿sze rzêdy przy kalenicy powinny byã podwójne tj. z dwóch
warstw dachówek zawieszonych ù¹cznie, jak przy kryciu w koronkê),

� holenderki 7-13 cm,

� zakùadkowej ci¹gnionej 7-10 cm,

� zakùadkowej tùoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do ùat
a) Przy pokryciu dachówk¹ karpiówk¹ (niezale¿nie od typu pokrycia) i holenderk¹:
� w  strefach  klimatycznych  II  i  III  wg  PN-77/B-02011  co  pi¹ta  lub  co  szósta

dachówka w rzêdzie poziomym powinna byã przymocowana do ùaty,
� w  strefie  klimatycznej  I  tylko  na  poùaciach  dachowych  poùo¿onych  od  strony

najczê�ciej  panuj¹cych  wiatrów  nale¿y  mocowaã  dachówki,  jak  w  strefach
klimatycznych II i III.

b) Przy pokryciu dachówk¹ zakùadkow¹ ci¹gnion¹ lub tùoczon¹:
� w strefach klimatycznych II i III ka¿da dachówka powinna byã przymocowana do
ùaty,

� w strefie  klimatycznej  I  tylko  dachówki  na  poùaciach  dachowych  poùo¿onych  od
strony  najczê�ciej  panuj¹cych  wiatrów  powinny  byã  przymocowane,  tak  jak
dachówki w strefach klimatycznych II i III.

Sposób  mocowania  powinien  byã  okre�lony  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  pokrycia  dachówk¹,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegóùowej), b¹dê zgodnie z PN-71/B-10241.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno byã wykonane wedùug wymagañ  podanych w
dokumentacji  projektowej  oraz  instrukcji  producenta  systemu  pokrywczego  dachówk¹
ceramiczn¹, b¹dê zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7. Wymagania dotycz¹ce wykonania pokryã dachówk¹ cementow¹
5.7.1. Wymagania niezale¿ne od typu pokrycia dachówk¹ cementow¹
Krycie  cementow¹  dachówk¹  karpiówk¹  podwójn¹  lub  dachówk¹  zakùadkow¹  powinno
byã wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie
objêtych ww. norm¹ krycie mo¿e byã wykonane zgodnie z instrukcj¹ producenta systemu
pokrywczego  i  wymaganiami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  oraz  specyfikacji
technicznej pokrycia dachówk¹ cementow¹, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamówienia (szczegóùowej).

Przy  wykonywaniu  pokryã  zgodnie  z  norm¹  PN-63/B-10243  do  ich  uszczelniania
mo¿na  stosowaã  równie¿  inne ni¿  zalecono w tej  normie,  nowocze�niejsze  rozwi¹zania
uszczelnieñ,  polecane  przez  producentów  w  konkretnych  systemach  rozwi¹zañ
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelno�ci  pokrycia.  Sposób  uszczelnienia
powinien  wynikaã  z  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  pokrycia
dachówk¹, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegóùowej).
5.7.2. Wymagania  dotycz¹ce  krycia  dachówk¹  cementow¹  karpiówk¹  podwójn¹  i
dachówk¹ zakùadkow¹ wedùug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach

Przy  obu  rodzajach  krycia  dachówki  wystaj¹ce  na  okapach  poza  lico  muru  powinny
byã  zabezpieczone  przed  podrywaniem  przez  wiatr,  np.  za  pomoc¹  odeskowania.
Je¿eli  gzyms  jest  murowany,  a  dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  zaùo¿enia
rynny, koñce dachówek na okapie powinny byã uùo¿one na zaprawie wapiennej.
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5.7.2.2. Rozmieszczenie styków prostopadùych do okapu

Styki  dachówek  w  rzêdach  poziomych,  prostopadùe  do  okapu,  powinny  byã
przesuniête  wzglêdem  styków  w  s¹siednich  rzêdach  o  póù  szeroko�ci  dachówki.
Dopuszczalne  odchyùki  nie  powinny  przekraczaã  ±10  mm  przy  kryciu  dachówk¹
karpiówk¹ podwójn¹ i ±5 mm przy pokryciu dachówk¹ zakùadkow¹.

5.7.2.3. Wielko�ã zakùadów
Poszczególne,  równolegùe  do  okapu,  rzêdy  dachówek  powinny  zachodziã  na
s¹siednie,  ni¿ej  uùo¿one  rzêdy  dachówek  6-9  cm  przy  kryciu  dachówk¹  karpiówk¹
podwójn¹ i 5-7 cm przy kryciu dachówk¹ zakùadkow¹.

5.7.2.4. Zamocowanie dachówek do ùat
a) Przy kryciu dachówk¹ karpiówk¹ � w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co pi¹ta lub

szósta  dachówka  w  rzêdzie  poziomym  powinna  byã  przymocowana  do  ùaty.
Natomiast w strefie I dachówki mog¹ byã nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachówk¹ zakùadkow¹ � w strefach II i III wg PN-77/B-02011 co druga
dachówka  powinna byã  przymocowana do ùaty.  Natomiast  w strefie I  powinna byã
przymocowana  co  czwarta  dachówka  w  ka¿dym  rzêdzie  poziomym  na  skrajnych
pasach  poùaci  dachowej,  a  na  �rodkowym  pasie  poùaci  �  co  szósta  dachówka  w
ka¿dym  rzêdzie.  Sposób  mocowania  powinien  byã  okre�lony  w  dokumentacji
projektowej  i  specyfikacji  technicznej  pokrycia,  opracowanej  dla  realizowanego
przedmiotu zamówienia (szczegóùowej).

5.7.2.5. Uszczelnienie  pokrycia  powinno  byã  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami
podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachówk¹ cementow¹.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli  jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót pokrywczych dachówk¹
Przed  przyst¹pieniem  do  robót  pokrywczych  dachówk¹  nale¿y  przeprowadziã  badania
materiaùów,  które  bêd¹  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolê  i  odbiór
(miêdzyoperacyjny) ùacenia dachu .

6.2.1. Badania materiaùów
Badanie  materiaùów  przeprowadza  siê  po�rednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy dotycz¹cych przyjêcia materiaùów na budowê oraz dokumentów towarzysz¹cych
wysyùce materiaùów przez producenta, potwierdzaj¹cych  zgodno�ã u¿ytych  materiaùów z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegóùowej), oraz normami powoùanymi w
pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidùowo�ci ùacenia
£acenie powinno podlegaã sprawdzeniu w zakresie:

� przekroju i rozstawu ùat,
� poziomu ùat,
� zamocowania ùat.

Sprawdzenie  rozstawu ùat  nale¿y  przeprowadziã  za  pomoc¹  pomiaru  z  dokùadno�ci¹
do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu ùat  przeprowadza siê  przy u¿yciu  poziomnicy wê¿owej  lub ùaty
kontrolnej o dùugo�ci 3 m z poziomnic¹.

Zamocowanie  ùat  sprawdza  siê  poprzez  oglêdziny,  a  w  przypadku  w¹tpliwo�ci  za
pomoc¹ próby oderwania ùaty od krokwi przy u¿yciu dùuta ciesielskiego.

Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,
odnotowane  w  formie  protokoùu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane
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przez inspektora nadzoru.
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6.3. Badania w czasie robót
Badania  w czasie  robót  pokrywczych  dachówkami  polegaj¹  na  sprawdzaniu  zgodno�ci
ich  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej
(szczegóùowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badañ
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  czy  speùnione  zostaùy
wszystkie  wymagania  dotycz¹ce  wykonanych  robót  pokrywczych  dachówkami,  w
szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ i specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci przygotowania podkùadu,
� prawidùowo�ci wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale¿y  wykorzystywaã  wyniki  badañ
dokonanych przed przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Do  badañ  odbiorowych  nale¿y  przyst¹piã  po  caùkowitym  zakoñczeniu  robót  i  po
opadach deszczu.

6.4.2. Opis badañ
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci  kierunku krycia  nale¿y  przeprowadziã  za  pomoc¹
sznura murarskiego lub drutu napiêtego wzdùu¿ badanego rzêdu dachówek, poziomnicy,
trójk¹ta  ciesielskiego  oraz  miarki  z  podziaùk¹  milimetrow¹.  Sprawdzenie  nale¿y
przeprowadziã  co  najmniej  dla  trzech  rzêdów  ka¿dej  poùaci  dachu,  stwierdzaj¹c  czy
zachowane zostaùy wymagania okre�lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie  rozmieszczenia  styków  i  wielko�ci  zakùadów  nale¿y
przeprowadziã  przez  oglêdziny,  a  w  przypadku  nasuwaj¹cych  siê  w¹tpliwo�ci  co  do
prawidùowo�ci wykonania � za pomoc¹ pomiaru przeprowadzonego z dokùadno�ci¹ do 5
mm, stwierdzaj¹c czy zachowane zostaùy wymagania okre�lone w pkt. 5.6.2.3. i 5.6.2.4.
oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie  zamocowania  dachówek  i  uszczelnienia  pokrycia  nale¿y
przeprowadziã  wzrokowo,  badaj¹c  czy zostaùy  zachowane wymagania  okre�lone  w pkt.
5.6.2.5. i 5.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.

Ponadto nale¿y w wybranych przez Komisjê miejscach, spo�ród szczególnie nara¿onych
na zatrzymywanie siê i przeciekanie wody, sprawdziã szczelno�ã pokrycia.

Je¿eli  nie  ma  warunków,  aby  sprawdzenie  to  przeprowadziã  po  deszczu,  nale¿y
wybrane  miejsca  poddaã  przez  10  min.  dziaùaniu  strumienia  wody,  powoduj¹cego
spùywanie  wody  w  kierunku  od  kalenicy  do  okapu  i  jednocze�nie  obserwowaã,  czy
spùywaj¹ca woda nie zatrzymuje siê na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez
nie,  tworz¹c  zacieki.  Stwierdzone  usterki  nale¿y  oznaczyã  w  sposób  umo¿liwiaj¹cy  ich
odszukanie po wyschniêciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie  zabezpieczenia  dachówek  na  okapach  nale¿y  przeprowadziã
wzrokowo,  stwierdzaj¹c  czy  zostaùy  zachowane  wymagania  okre�lone  w  pkt.  5.6.2.1.  i
5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidùowo�ci pokrycia kalenic i grzbietów nale¿y przeprowadziã
przez  oglêdziny  i  za  pomoc¹  pomiaru.  Prostoliniowo�ã  uùo¿enia  g¹siorów  nale¿y
sprawdziã  przez  przyùo¿enie  ùaty  dùugo�ci  3  m  i  pomiar  prze�witu  pomiêdzy  ùat¹  a
powierzchni¹  g¹siorów  z  dokùadno�ci¹  do  5  mm,  stwierdzaj¹c  czy  zostaùy  zachowane
wymagania okre�lone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie  prawidùowo�ci  wykonania  zlewów  (koszy)  nale¿y  przeprowadziã
przez  porównanie  ich  wykonania  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  niniejszej
specyfikacji za pomoc¹ oglêdzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno�ci w sposób
podany w pkt. 6.4.2.3. 
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6.4.2.7. Sprawdzenie  prawidùowo�ci  wykonania  obróbek  blacharskich  nale¿y
przeprowadziã  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w PN-61/B-10245  oraz  odpowiedniej
specyfikacji technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie  równo�ci  powierzchni  pokrycia  dachówk¹  ceramiczn¹
przeprowadza  siê  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.6.2.2.  niniejszej
specyfikacji.

Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.-5.7.
niniejszej  specyfikacji,  opisane  w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i  obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót pokrywczych dachówk¹
Powierzchniê pokrycia dachów dachówk¹ oblicza siê w metrach kwadratowych ich poùaci
bez potr¹cania powierzchni nie pokrytych zajêtych  przez urz¹dzenia  obce na dachu np.
kominy, wyùazy, okienka, wywiewki, o ile ka¿da z nich jest mniejsza ni¿ 0,5 m2. 

Powierzchnie  poùaci  oblicza  siê  wedùug  powierzchni  figur  geometrycznych,
utworzonych  przez  linie  ograniczaj¹ce  poùacie,  jak:  linie  przeciêcia  dwóch  s¹siednich
poùaci,  linia  przeciêcia  pùaszczyzny  poùaci  z  pùaszczyzn¹  attyki,  krawêdê  zewnêtrzna
deski okapowej.

Przy  obliczaniu  szeroko�ci  poùaci  z  wymiarów  jej  rzutu  podanych  w  dokumentacji
projektowej  lub  powykonawczej  mo¿na  korzystaã  ze  wspóùczynników  przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy kryciu dachówk¹ elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹ podkùady i czê�ciowo obróbki
blacharskie.

Odbiór  podkùadów  i  obróbek  blacharskich  ulegaj¹cych  zakryciu  musi  byã  dokonany
przed rozpoczêciem ukùadania pokrycia (odbiór miêdzyoperacyjny). 

W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w pkt.  6.2.2.  i  6.4.2.7.
niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badañ  dla  podkùadów  nale¿y  porównaã  z  wymaganiami
okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  w  pkt.  5.3.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki
badañ  dla wykonania obróbek  blacharskich nale¿y porównaã  z wymaganiami podanymi
w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej  (szczegóùowej),  w  której  ujêto
wymagania  dla  obróbek  blacharskich  realizowanego  przedmiotu  zamówienia  oraz
PN-61/B-10245.

Je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã, ¿e podkùady i
obróbki  blacharskie  zostaùy  prawidùowo  przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacj¹
projektow¹  oraz  specyfikacj¹  techniczn¹  (szczegóùow¹)  i  zezwoliã  na  przyst¹pienie  do
ukùadania pokrycia.

Je¿eli  chocia¿  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podkùadu  b¹dê
obróbek  blacharskich  nie  powinno  byã  odebrane.  W  takim  przypadku  nale¿y  ustaliã
zakres  prac  i  rodzaje  materiaùów  koniecznych  do  usuniêcia  nieprawidùowo�ci.  Po
wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  nale¿y  ponownie  przeprowadziã  ocenê
przygotowania podkùadu b¹dê obróbek blacharskich. 

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu
nale¿y  zapisaã  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
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inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  czê�ci  robót.  Odbioru
czê�ciowego  robót  dokonuje  siê  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,
wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym.

Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci
kierownika budowy.

Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia
robót, je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na
podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:

− dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

− szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,

− dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robót, protokoùy kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

− dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania
u¿ytych materiaùów i wyrobów budowlanych,

− protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i odbiorów czê�ciowych,
− instrukcje producenta systemu pokrywczego,

− wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  przedùo¿onymi  dokumentami,
przeprowadziã  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,
porównaã  je  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji
technicznej pokrycia dachówk¹, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia
(szczegóùowej), oraz dokonaã oceny wizualnej.

Roboty  pokrywcze  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  s¹
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod
wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny  pokrycie  dachówk¹  nie  powinno
byã odebrane. W takim przypadku nale¿y wybraã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
− je¿eli  to  mo¿liwe  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych,  usun¹ã  niezgodno�ci

pokrycia  dachówk¹  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegóùowej) i przedstawiã je ponownie do odbioru,

− je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika, trwaùo�ci i
szczelno�ci  pokrycia  zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru
koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleñ umownych,

− w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany
jest  do  usuniêcia  wadliwie  wykonanych  robót  pokrywczych,  wykonaã  je  ponownie  i
powtórnie zgùosiã do odbioru.

W  przypadku  niekompletno�ci  dokumentów  odbiór  mo¿e  byã  dokonany  po  ich
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uzupeùnieniu.
Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli

zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
− ustalenia podjête w trakcie prac komisji,

− ocenê wyników badañ,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
− stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  pokrycia  dachu  dachówk¹  z

zamówieniem.
Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego

pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówk¹
po u¿ytkowaniu  w tym okresie  oraz ocena  wykonywanych  w tym okresie  ewentualnych
robót poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.

Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  pokrycia  dachówk¹,  z  uwzglêdnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  �Odbiór
ostateczny (koñcowy)�.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej,  negatywny  do  ewentualnego  dokonania  potr¹ceñ  wynikaj¹cych  z
obni¿onej jako�ci robót.

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy
wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówk¹.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  pokrywczych  dachówk¹  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu  peùnego  zakresu  robót  i  ich  koñcowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w
umowie, po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawê  rozliczenia oraz pùatno�ci  wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachówk¹ stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót
zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  pokrycia  dachu  dachówk¹  lub  kwoty  ryczaùtowe

obejmuj¹ce roboty pokrywcze dachówk¹ uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,
� ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych

umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, 

� odbiór i oczyszczenie podkùadu z ùat, 
� pokrycie  dachu  dachówk¹  z  uszczelnieniem  pokrycia  i  monta¿em  przewidzianych  w

dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia,

� pokrycie kalenic i grzbietów,
� usuniêcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeñ  powstaùych  w  czasie  robót

pokrywczych,

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,
� likwidacjê stanowiska roboczego.

W  kwotach  ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy
rusztowañ  niezbêdnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysoko�ci  ponad  4  m  od
poziomu terenu.

Przy  rozliczaniu  robót  pokrywczych  dachówk¹  wedùug  uzgodnionych  cen
jednostkowych  koszty  niezbêdnych  rusztowañ  mog¹  byã  uwzglêdnione  w  tych  cenach
lub  stanowiã  podstawê  oddzielnej  pùatno�ci.  Sposób  rozliczenia  kosztów  monta¿u,
demonta¿u i pracy rusztowañ koniecznych do wykonywania robót na wysoko�ci powy¿ej
4  m,  nale¿y  ustaliã  w  postanowieniach  pkt.  9  specyfikacji  technicznej  pokrycia  dachu
dachówk¹, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegóùowej).
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-77/B-02011

Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych. Obci¹¿enie wiatrem.

PN-B-02361:1999

Pochylenia poùaci dachowych.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachówk¹ ceramiczn¹. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243

Roboty pokrywcze dachówk¹ cementow¹. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/ Az1:2002

Wyroby  budowlane  ceramiczne  i  silikatowe.  Pakowanie,  przechowywanie  i  transport
(Zmiana Az1).

PN-90/B-14501

Zaprawy budowlane zwykùe.
PN-EN 490:2000

Dachówki i ksztaùtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U)

Dachówki i ksztaùtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004

Dachówki i ksztaùtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.
PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czê�ã

III) Arkady, Warszawa 1990 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  czê�ã  C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r.

� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wykonywanie
pokryã dachowych. Kod CPV 45260000. Pokrycie dachu blach¹. Kod CPV 45261213.
Obróbki  blacharskie.  Kod  CPV  45261310.  Rynny  i  rury  spustowe.  Kod  CPV
45261320. Wydanie I, OWEOB Promocja � 2004 r.

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóùowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
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budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego
dane  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z póên. zmianami).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
póên. zmianami).
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SPIS TREÚCI
1. CZÆÚÃ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:
ST � Specyfikacja Techniczna
SST � Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna
ITB � Instytut Techniki Budowlanej
PZJ � Program Zabezpieczenia Jako�ci

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania
i odbioru  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  z  pùytek   i  kamienia  przy  u¿yciu  kompozycji
klejowych  z  mieszanek  przygotowanych  fabrycznie  w  budownictwie  mieszkaniowym,
u¿yteczno�ci publicznej i budownictwie przemysùowym.

1.3. Zakres stosowania ST
Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko

w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e
podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj¹cych  z
do�wiadczenia  oraz  uznanych  reguù  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzglêdnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj¹ wszystkie czynno�ci maj¹ce na celu wykonanie:
� pokrycie podùóg pùytkami (posadzki), które stanowi¹ wierzchni element warstw podùogowych,
� pokrycie  �cian  pùytkami  (okùadziny),  które  stanowi¹  warstwê  ochronn¹  i  ksztaùtuj¹c¹  formê

architektoniczn¹ okùadanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okùadzin  przy  u¿yciu  kompozycji  klejowych  z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre�lenie wymagañ odno�nie wùasno�ci materiaùów, wymagañ
i  sposobów  oceny  podùo¿y,  wykonanie  posadzek  i  okùadzin  wewnêtrznych  i  zewnêtrznych  z
pùytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykùadzin  i  okùadzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  wedùug
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.5. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  tak¿e
podanymi poni¿ej:
Podùo¿e  �  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  bêd¹  roboty  posadzkowe
i okùadzinowe z pùytek. 
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Warstwa  wyrównawcza  �  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówno�ci  lub  ró¿nic
poziomów powierzchni podùo¿a.
Warstwa  wygùadzaj¹ca  �  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gùadkiej  powierzchni
podùo¿a.
Warstwa  gruntuj¹ca  �  powùoka  wzmacniaj¹ca  i  uszczelniaj¹ca  podùo¿e  oraz  zwiêkszaj¹ca
przyczepno�ã powùoki ochronnej.
Faseta � wyoblenie wykonane na poù¹czeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót posadzkowych i okùadzinowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okùadzinowych
Roboty  posadzkowe  i  okùadzinowe  nale¿y  wykonaã  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz
oraz podstawy prawne sporz¹dzenia podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robót  posadzkowych i wykùadzinowych  powinna zawieraã  co najmniej
nastêpuj¹ce informacje i rozwi¹zania dotycz¹ce:
� materiaùów do wykonywania posadzek i okùadziny z pùytek,
� lokalizacji i warunków u¿ytkowania,
� rodzaju i stanu podùo¿y pod posadzki i okùadziny.
W projekcie powinny byã zawarte:
� wymagania  dla  podùo¿a,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z

wyszczególnieniem materiaùów do napraw,
� specyfikacje materiaùów do wykonania posadzek i okùadzin z powoùaniem siê na odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
� sposoby  wykonania  posadzek  i  okùadzin  z  pùytek  z  uwzglêdnieniem  szeroko�ci  spoin  i

sposobu wykoñczenia,
� kolorystyka i wzornictwo ukùadanych pùytek,
� wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okùadziny,
� zasady konserwacji posadzek i okùadzin.
2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i

skùadowania podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca  obowi¹zany  jest  posiadaã  na  budowie  peùn¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹  skùadanych
na budowie materiaùów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okùadzinowych.

2.2. Rodzaje materiaùów
Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  z  pùytek  powinny
odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1.Pùyty i pùytki 
Pùytki powinny odpowiadaã nastêpuj¹cej normie:
� PN-EN  14411:2005  �  Pùytki  i  pùyty  ceramiczne  �  Definicja,  klasyfikacja,  charakterystyki

i znakowanie.
Rodzaj  pùytek  i  ich  parametry  techniczne  musi  okre�laã  dokumentacja  projektowa.

Szczególnie  dotyczy to pùytek  dla których  musz¹  byã  okre�lone  takie parametry jak np.  stopieñ
�cieralno�ci, mrozoodporno�ã i twardo�ã.
2.2.2.Kompozycje klej¹ce i zaprawy 
Kompozycje  klej¹ce  do  mocowania  pùytek  musz¹  speùniaã  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy  do  spoinowania  musz¹  speùniaã  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub
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norm.
2.2.3.Materiaùy pomocnicze
Materiaùy pomocnicze do wykonywania posadzek i okùadzin z pùytek to:
� listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe,
� �rodki ochrony pùytek i spoin,
� �rodki do usuwania zanieczyszczeñ,
� �rodki do konserwacji posadzek i okùadzin.

Wszystkie ww. materiaùy musz¹ mieã wùasno�ci techniczne okre�lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klej¹cych  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosowaã
nale¿y wodê odpowiadaj¹c¹ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 �Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno�ci wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu�. Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana
wodoci¹gowa woda pitna.

2.3. Warunki  przyjêcia  na  budowê  materiaùów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okùadzinowych z pùytek

Materiaùy i wyroby mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce warunki:
� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegóùowej),
� s¹ wùa�ciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak naruszenia zamkniêã) i oznakowane

(peùna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
� producent  dostarczyù  dokumenty �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lub

jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

� speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia
robót  pokrywczych  powinien  siê  koñczyã  przed  zakoñczeniem  podanych  na  opakowaniach
terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  z  pùytek  materiaùów
nieznanego pochodzenia.
Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiaùów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okùadzinowych

Wszystkie materiaùy i wyroby powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj¹
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  b¹dê  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno byã  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,  przemarzniêciem  i
przed dziaùaniem promieni sùonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniêtych
opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podùodze,  w  ilo�ci  warstw  nie
wiêkszej ni¿ 10. 

Je¿eli  nie  ma  mo¿liwo�ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodê  nale¿y
przechowywaã  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã
wody  w  opakowaniach  po  �rodkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcze�niej
przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3
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3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót posadzkowych i okùadzinowych
Do wykonywania robót posadzkowych i okùadzinowych nale¿y stosowaã:
� szczotki wùosiane lub druciane do czyszczenia podùo¿a,
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
� narzêdzia lub urz¹dzenia mechaniczne do ciêcia pùytek,
� pace  z¹bkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysoko�ci  z¹bków  6-12  mm  do

rozprowadzania kompozycji klej¹cych,
� ùaty do sprawdzania równo�ci powierzchni,
� poziomnice,
� mieszadùa  koszyczkowe  napêdzane  wiertark¹  elektryczn¹  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji klej¹cych,
� pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
� g¹bki do mycia i czyszczenia,
� wkùadki (krzy¿yki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegóùowe  dotycz¹ce  transportu  materiaùów  i  wyrobów  do  robót
posadzkowych i okùadzinowych

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach,  uùo¿onych  na  paletach  nale¿y  prowadziã
sprzêtem mechanicznym.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach  ukùadanych  luzem  wykonuje  siê  rêcznie.
Rêczny  zaùadunek  zaleca  siê  prowadziã  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzêtu  i  narzêdzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wci¹gniki, wózki.
Úrodki  transportu  do  przewozu  materiaùów  i  wyrobów  workowanych  musz¹  umo¿liwiaã

zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarzniêciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiaùy  pùynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  nale¿y
chroniã przed przemarzniêciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Je¿eli  nie  istnieje  mo¿liwo�ã  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodê  nale¿y
dowoziã  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewoziã  wody  w
opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze�niej przetrzymywano inne
pùyny b¹dê substancje mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.
Transport materiaùów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo¿e odbywaã siê
po wcze�niej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót
5.2.1.Przed  przyst¹pieniem  do  wykonywania  posadzek  i  okùadzin  z  pùytek  powinny  byã

zakoñczone: 
� wszystkie  roboty  stanu  surowego  ù¹cznie  z  wykonaniem  podùo¿y,  warstw  konstrukcyjnych  i

izolacji podùóg, 
� roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodùogowych),
� wszystkie  bruzdy,  kanaùy  i  przebicia  naprawione  i  wykoñczone  tynkiem  lub  masami

naprawczymi.
5.2.2.Przyst¹pienie  do  tych  robót  powinno  nast¹piã  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementów

konstrukcji budynku, tj. po upùywie 4 miesiêcy po zakoñczeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i okùadzinowe nale¿y wykonywaã w temperaturach nie ni¿szych ni¿ +5
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st.C i temperatura ta powinna utrzymywaã siê w ci¹gu caùej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i okùadziny nale¿y w ci¹gu pierwszych dwóch dni po uùo¿eniu chroniã

przed nasùonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z pùytek
5.3.1.Podùo¿a 
Podùo¿a pod posadzki z pùytek mo¿e stanowiã beton lub zaprawa cementowa.
Podkùady betonowe powinny byã wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo�ci minimum
50 mm.
Podkùady z zaprawy cementowej powinny mieã  wytrzymaùo�ã  na �ciskanie  minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubo�ci podkùadów z zaprawy cementowej powinny wynosiã:
� podkùady zwi¹zane z podùo¿em � 25 mm,
� podkùady na izolacji przeciwwilgociowej � 35 mm,
� podkùady �pùywaj¹ce� ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) � 40 mm.

Powierzchnia podkùadu  powinna byã  zatarta na ostro,  bez raków,  pêkniêã  i  ubytków,  czysta,
pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  s¹  zabrudzenia  bitumami,
farbami i �rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkùadu od pùaszczyzny poziomej nie mo¿e przekraczaã
5 mm na caùej dùugo�ci ùaty kontrolnej o dùugo�ci 2 m.

W podkùadzie nale¿y wykonaã, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i  przeciwskurczowej.  Na  zewn¹trz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczaã 10 m2, a maksymalna dùugo�ã boku nie wiêksza ni¿ 3,5 m.

Wewn¹trz budynku pola dylatacyjne powinny mieã wymiary nie wiêksze ni¿ 5x6 m. Dylatacje
powinny  byã  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokóù  fundamentów  pod  maszyny,
sùupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  ró¿nych  rodzajów  posadzek.  Szczegóùowe  informacje  o
ukùadzie  warstw  podùogowych,  wielko�ci  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,
osadzenia wpustów i innych elementów powinny byã podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione materiaùem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jako�ci  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pêkniêã  skurczowych  zaleca  siê
zbrojenie  podkùadów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkùadów cementowych wùóknem polipropylenowym.

Du¿ym uùatwieniem przy wykonywaniu posadzek z pùytek ma zastosowanie bezpo�rednio pod
wykùadzinê warstwy z masy samopoziomuj¹cej. Warstwy (�wylewki�) samopoziomuj¹ce wykonuje
siê  z  gotowych  fabrycznie  sporz¹dzonych  mieszanek  �ci�le  wedùug  instrukcji  producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podùogi, powoduje jednak oszczêdno�ã kleju.

5.3.2.Ukùadanie posadzek z pùytek 
Przed  przyst¹pieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  nale¿y  przygotowaã  wszystkie
niezbêdne  materiaùy,  narzêdzia  i  sprzêt,  posegregowaã  pùytki  wedùug  wymiarów,  gatunku
i odcieni oraz rozplanowaã sposób ukùadania pùytek.

Poùo¿enie pùytek nale¿y rozplanowaã uwzglêdniaj¹c ich wielko�ã i szeroko�ã spoin. Na jednej
pùaszczyênie pùytki powinny byã rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã jednakow¹
szeroko�ã wiêksz¹ ni¿ poùowa pùytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawieraj¹ca  okre�lone  w  dokumentacji  wzory  lub  skùadaj¹ca  siê  z  ró¿nego  rodzaju  i  wielko�ci
pùytek.
Wybór  kompozycji  klej¹cych  zale¿y  od  rodzaju  pùytek  i  podùo¿a  oraz  wymagañ  stawianych
podùodze.  Kompozycja  (zaprawa)  klej¹ca  musi  byã  przygotowana  zgodnie  z  instrukcj¹
producenta.
Ukùadanie pùytek rozpoczyna siê od najbardziej eksponowanego naro¿nika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycjê klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie �przeczesuje�
siê  zêbat¹  krawêdzi¹  ustawion¹  pod  k¹tem  okoùo  50°.  Kompozycja  klej¹ca  powinna  byã
naùo¿ona  równomiernie  i  pokrywaã  caù¹  powierzchniê  podùo¿a.  Wielko�ã  zêbów  pacy zale¿y  od
wielko�ci  pùytek.  Prawidùowo  dobrane  wielko�ã  zêbów  i  konsystencja  kompozycji  klej¹cej
sprawiaj¹, ¿e kompozycja nie wypùywa z pod pùytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pùytki.
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Zaleca siê stosowaã nastêpuj¹ce wielko�ci zêbów pacy w zale¿no�ci od wielko�ci pùytek:
� 50 x 50 mm � 3 mm
� 100 x 100 mm � 4 mm
� 150 x 150 mm � 6 mm
� 200 x 200 mm � 6 mm
� 250 x 250 mm � 8 mm
� 300 x 300 mm � 10 mm
� 400 x 400 mm � 12 mm.

Powierzchnia z naùo¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiã okoùo 1 m2 lub pozwoliã
na wykonanie wykùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut.
Grubo�ã  warstwy  kompozycji  klej¹cej  zale¿y  od  rodzaju  i  równo�ci  podùo¿a  oraz  rodzaju
i wielko�ci pùytek i wynosi �rednio okoùo 6-8 mm.

Po  naùo¿eniu  kompozycji  klej¹cej  ukùada  siê  pùytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
naro¿nika.  Nakùadaj¹c  pierwsz¹  pùytkê  nale¿y  j¹  lekko  przesun¹ã  po  podùo¿u  (okoùo  1  cm),
ustawiã w ¿¹danej pozycji i docisn¹ã dla uzyskania przyczepno�ci kleju do pùytki. Nastêpne pùytki
nale¿y  doùo¿yã  do  s¹siednich,  docisn¹ã  i  mikroruchami  odsun¹ã  na  szeroko�ã  spoiny.  Dziêki
du¿ej  przyczepno�ci  �wie¿ej  kompozycji  klejowej  po  doci�niêciu  pùytki  uzyskuje  siê  efekt
�przyssania�. Wiêksze pùytki zaleca siê dobijaã mùotkiem gumowym.

W przypadku pùytek ukùadanych na zewn¹trz warstwa kompozycji klej¹cej powinna pokrywaã
caù¹  powierzchni¹  pùytki.  Mo¿na  to  osi¹gn¹ã  nakùadaj¹c  dodatkowo  cienk¹  warstwê  kleju  na
spodni¹ powierzchnie przyklejanych pùytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe.
Zaleca siê nastêpuj¹ce szeroko�ci spoin przy pùytkach o dùugo�ci boku:
� do 100 mm �  okoùo 2 mm
� od 100 do 200 mm �  okoùo 3 mm
� od 200 do 600 mm � okoùo 4 mm
� powy¿ej 600 mm �  okoùo 5-20 mm.

Przed  caùkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiêdzy  pùytkami  nale¿y  usun¹ã  jego
nadmiar, mo¿na te¿ usun¹ã wkùadki dystansowe.
W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy dylatacyjne i wykoñczeniowe.

Po  uùo¿eniu  pùytek  na  podùodze  wykonuje  siê  cokoùy.  Szczegóùy  cokoùu  powinna  okre�laã
dokumentacja projektowa. Dla cokoùów wykonywanych z pùytek  identycznych jak dla wykùadziny
podùogi stosuje siê takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  pùytek  mo¿na  przyst¹piã  nie  wcze�niej  ni¿  po  24  godzinach  od  uùo¿enie
pùytek. Dokùadny czas powinien byã okre�lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawêdzie pùytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yã je mokrym
pêdzlem (wod¹).

Spoinowanie  wykonuje  siê  rozprowadzaj¹c  zaprawê  do  spoinowania  (zaprawê  fugow¹)  po
powierzchni posadzki pac¹  gumow¹.  Zaprawê  nale¿y  dokùadnie  wcisn¹ã  w przestrzenie miêdzy
pùytkami  ruchami  prostopadùymi  i  uko�nymi  do  krawêdzi  pùytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  siê  z
powierzchni pùytek wilgotn¹ g¹bk¹. Úwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wygùadziã zaokr¹glonym
narzêdziem  i  uzyskaã  wklêsùy  ksztaùt  spoiny.  Pùaskie  spoiny  uzyskuje  siê  poprzez  przetarcie
zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ g¹bk¹. Je¿eli
w pomieszczeniach wystêpuje wysoka temperatura i niska wilgotno�ã powietrza nale¿y zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿anie ich wilgotn¹ g¹bk¹.

Przed  przyst¹pieniem  do  spoinowania  zaleca  siê  sprawdziã  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi
trwale powierzchni  pùytek.  Szczególnie  dotyczy to pùytek  nieszkliwionych i  innych o  powierzchni
porowatej.

Dla  podniesienia  jako�ci  posadzki  i  zwiêkszenia  odporno�ci  na  czynniki  zewnêtrzne  po
stwardnieniu  spoiny  mog¹  byã  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnuj¹cymi.
Impregnowane mog¹ byã tak¿e pùytki.

5.4. Wykonanie okùadzin
5.4.1.Podùo¿a pod okùadzinê
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Podùo¿em pod okùadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog¹ byã:
� �ciany betonowe,
� otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
� pùyty gipsowo kartonowe.
Przed  przyst¹pieniem  do  robót  okùadzinowych  nale¿y  sprawdziã  prawidùowo�ã  przygotowania

podùo¿a.
Podùo¿a betonowe powinny byã czyste, odpylone, pozbawione resztek �rodków antyadhezyjnych

i starych powùok, bez raków, pêkniêã i ubytków.
Poù¹czenia  i  spoiny  miêdzy  elementami  prefabrykowanymi  powinny  byã  pùaskie  i  równe.  W

przypadku  wyst¹pienia  nierówno�ci  nale¿y  je  zeszlifowaã,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównaã  zapraw¹
cementow¹ lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  �cian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  byã  dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki  M4-M7.  W  przypadku  okùadzin  wewnêtrznych  �ciana  z  elementów  drobnowymiarowych
mo¿e byã otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podùo¿y nasi¹kliwych zaleca siê zagruntowanie preparatem gruntuj¹cym (zgodnie z
instrukcj¹ producenta).
W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawêdzi  podùo¿e  powinno  speùniaã  nastêpuj¹ce
wymagania:
� powierzchnia czysta, niepyl¹ca, bez ubytków i tùustych plam, oczyszczona ze starych powùok

malarskich,
� odchylenie  powierzchni  tynku  od  pùaszczyzny  oraz  odchylenie  krawêdzi  od  linii  prostej,

mierzone ùat¹ kontroln¹ o dùugo�ci 2 m, nie mo¿e przekraczaã 3 mm przy liczbie odchyùek nie
wiêkszej ni¿ 3 na dùugo�ci ùaty,

� odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 4 mm na wysoko�ci
kondygnacji,

� odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo¿e byã wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza siê wykonywania okùadzin mocowanych na kompozycjach klej¹cych uùo¿onych

na  podùo¿ach  pokrytych  starymi  powùokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni¿szej ni¿ M4.
5.4.2.Ukùadanie pùytek (okùadzin)
Przed  przyst¹pieniem  do  zasadniczych  robót  okùadzinowych  nale¿y  przygotowaã  wszystkie
niezbêdne  materiaùy,  narzêdzia  i  sprzêt,  posegregowaã  pùytki  wedùug,  wymiarów,  gatunku
i odcieni  oraz  rozplanowaã  sposób  ukùadania  pùytek.  Poùo¿enie  pùytek  nale¿y  rozplanowaã
uwzglêdniaj¹c  ich  wielko�ã  i  przyjêt¹  szeroko�ã  spoin.  Na  jednej  �cianie  pùytki  powinny  byã
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieã jednakowa szeroko�ã, wiêksz¹ ni¿ poùowa
pùytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okùadzina  zawieraj¹ca  okre�lone  w
dokumentacji wzory lub skùada siê z ró¿nego rodzaju i wielko�ci pùytek.

Przed  ukùadaniem  pùytek  na  �cianie  nale¿y  zamocowaã  prost¹,  gùadk¹  ùatê  drewnian¹  lub
aluminiow¹. Do usytuowania ùaty nale¿y u¿yã poziomnicy. £atê mocuje siê na wysoko�ci cokoùu
lub drugiego rzêdu pùytek.
Nastêpnie  przygotowuje  siê  (zgodnie  z  instrukcj¹  producenta)  kompozycjê  klej¹c¹.  Wybór
kompozycji zale¿y od rodzaju pùytek i podùo¿a oraz wymagañ stawianych okùadzinie.

Kompozycjê klej¹c¹ nakùada siê na podùo¿e gùadk¹ krawêdzi¹ pacy a nastêpnie �przeczesuje�
siê powierzchniê zêbat¹ krawêdzi¹ ustawion¹ pod k¹tem okoùo 50°. Kompozycja klej¹ca powinna
byã  rozùo¿ona  równomiernie  i  pokrywaã  caù¹  powierzchniê  podùo¿a.  Wielo�ã  zêbów pacy zale¿y
od wielko�ci pùytek. Prawidùowo dobrane wielko�ã zêbów i konsystencja kompozycji sprawiaj¹, ¿e
kompozycja nie wypùywa z pod pùytek i pokrywa minimum 65% powierzchni pùytki.
Zalecane wielko�ci zêbów pacy w zale¿no�ci od wymiarów pùytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z naùo¿on¹ warstw¹ kompozycji klej¹cej powinna wynosiã okoùo 1 m2 lub pozwoliã
na wykonanie okùadziny w ci¹gu okoùo 10-15 minut.
Grubo�ã warstwy kompozycji klej¹cej w zale¿no�ci od rodzaju i równo�ci podùo¿a oraz rodzaju i
wielko�ci pùytek wynosi okoùo 4-6 mm.

Ukùadanie  pùytek  rozpoczyna  siê  od  doùu  w  dowolnym  naro¿niku,  je¿eli  wynika  z
rozplanowania, ¿e powinna znaleêã siê  tam caùa  pùytka.  Je�li pierwsza pùytka  ma byã  docinana,
ukùadanie nale¿y zacz¹ã od przyklejenia drugiej caùej pùytki w odpowiednim dla niej miejscu.
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Ukùadanie pùytek polega na uùo¿eniu pùytki na �cianie, doci�niêciu i �mikroruchami� ustawieniu
na wùa�ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko�ci spoiny. Dziêki du¿ej przyczepno�ci
�wie¿ej  zaprawy klejowej  po  doci�niêciu  pùytki  uzyskuje  siê  efekt  �przyssania�.  Pùytki  o  du¿ych
wymiarach zaleca siê dobijaã mùotkiem gumowym.
Pierwszy rz¹d  pùytek,  tzw.  cokoùowy,  ukùada  siê  zazwyczaj  po  uùo¿eniu  wykùadziny  podùogowej.
Pùytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinaã na odpowiedni¹ wysoko�ã. 
Dla uzyskania jednakowej wielko�ci spoin stosuje siê wkùadki (krzy¿yki) dystansowe. 
Zalecane szeroko�ci spoin w zale¿no�ci od wymiarów pùytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed caùkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale¿y usun¹ã jego nadmiar, mo¿na te¿ usun¹ã
wkùadki dystansowe.
W trakcie ukùadania pùytek nale¿y tak¿e mocowaã listwy wykoñczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne pùytki (tzw. mozaikowe) s¹ powierzchni¹ licow¹ naklejane na papier przez co mo¿liwe
jest klejenie nie pojedynczej pùytki lecz wiêkszej ilo�ci. W trakcie klejenia pùytki te dociska siê do
�ciany  deszczuùk¹  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okùadania
powierzchni  krzywych  (np.  sùupów)  nale¿y  u¿ywaã  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po
zwi¹zaniu kompozycji klej¹cej papier usuwa siê po uprzednim namoczeniu wod¹.
Do  spoinowania  mo¿na  przyst¹piã  nie  wcze�niej  ni¿  po  24  godzinach  od  uùo¿enia  pùytek.
Dokùadny  czas  powinien  byã  okre�lony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawêdzie pùytek s¹ nasi¹kliwe przed spoinowaniem nale¿y zwil¿yã je mokrym
pêdzlem (wod¹).
Spoinowanie  wykonuje  siê  rozprowadzaj¹c  zaprawê  do  spoinowania  (zaprawê  fugow¹)  po
powierzchni okùadziny pac¹ gumow¹. Zaprawê nale¿y dokùadnie wcisn¹ã w przestrzenie miêdzy
pùytkami  ruchami  prostopadùymi  i  uko�nymi  do  krawêdzi  pùytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  siê  z
powierzchni pùytek wilgotn¹ g¹bk¹. Úwie¿¹ zaprawê mo¿na dodatkowo wygùadziã zaokr¹glonym
narzêdziem  i  uzyskaã  wklêsùy  ksztaùt  spoiny.  Pùaskie  spoiny  otrzymuje  siê  poprzez  przetarcie
zaprawy pac¹ z naklejon¹ gùadk¹ g¹bk¹.
Je¿eli  w  pomieszczeniach  wystêpuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotno�ã  powietrza  nale¿y
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil¿enie ich wilgotn¹ g¹bk¹.

Przed  przyst¹pieniem  do  spoinowania  zaleca  siê  sprawdziã  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi
trwale powierzchni  pùytek.  Szczególnie  dotyczy to pùytek  nieszkliwionych i  innych o  powierzchni
porowatej.

Dla  podniesienia  jako�ci  okùadziny  i  zwiêkszenia  odporno�ci  na  czynniki  zewnêtrzne  po
stwardnieniu spoiny mog¹ byã powleczone specjalnymi preparatami impregnuj¹cymi.
Dobór  preparatów  powinien  byã  uzale¿niony  od  rodzaju  pomieszczeñ  w  których  znajduj¹  siê
okùadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mog¹ byã tak¿e pùytki.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót
Przed przyst¹pieniem do robót zwi¹zanych z wykonaniem posadzek i okùadzin z pùytek badaniom

powinny podlegaã materiaùy, które bêd¹ wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiaùy  �  pùytki,  kompozycje  klej¹ce,  jak  równie¿  materiaùy  pomocnicze  musz¹

speùniaã wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaã parametrom
okre�lonym w dokumentacji projektowej.
Ka¿da  partia  materiaùów  dostarczona  na  budowê  musi  posiadaã  certyfikat  lub  deklaracjê
zgodno�ci  stwierdzaj¹ca  zgodno�ã  wùasno�ci  technicznych  z  okre�lonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie podkùadu  powinno byã  wykonane bezpo�rednio  przed przyst¹pieniem  do wykonywania
robót posadzkowych i okùadzinowych. Zakres czynno�ci kontrolnych powinien obejmowaã:
� sprawdzenie wizualne wygl¹du powierzchni podkùadu  pod wzglêdem  wymaganej szorstko�ci,

wystêpowania ubytków i porowato�ci, czysto�ci i zawilgocenia,
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� sprawdzenie równo�ci podkùadu, które przeprowadza siê przykùadaj¹c w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrow¹ ùatê,

� sprawdzenie  spadków  podkùadu  pod  posadzki  za  pomoc¹  2-metrowej  ùaty  i poziomnicy;
pomiary równo�ci i spadków nale¿y wykonaã z dokùadno�ci¹ do 1 mm,

� sprawdzenie  prawidùowo�ci  wykonania  w  podkùadzie  szczelin  dylatacyjnych  i
przeciwskurczowych dokonuj¹c pomiarów szeroko�ci i prostoliniowo�ci,

� sprawdzenie wytrzymaùo�ci podkùadu metodami nieniszcz¹cymi.
Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania posadzek i okùadzin z
dokumentacj¹  projektow¹  i  ST  w zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidùowo�ã  ich
wykonania ma wpùyw na prawidùowo�ã dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyã
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo�ci kompozycji klej¹cej oraz innych
robót �zanikaj¹cych�.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny speùnienia wszystkich wymagañ
dotycz¹cych wykonanych posadzek i okùadzin a w szczególno�ci:
� zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w

dokumentacji powykonawczej,
� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y,
� jako�ci (wygl¹du) powierzchni posadzek i okùadzin,
� prawidùowo�ci wykonania krawêdzi, naro¿y, styków z innymi materiaùami oraz dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mog¹  byã  wyniki  badañ  dokonanych  przed
przyst¹pieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynno�ci kontrolnych dotycz¹cy podùóg i okùadzin �cian z pùytek powinien obejmowaã:
� sprawdzenie  prawidùowo�ci  uùo¿enia  pùytek;  uùo¿enie  pùytek  oraz  ich  barwê  i  odcieñ  nale¿y

sprawdzaã wizualnie i porównaã z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem pùytek,
� sprawdzenie odchylenia powierzchni od pùaszczyzny  za pomoc¹  ùaty  kontrolnej  dùugo�ci  2 m

przykùadanej  w  ró¿nych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prze�wit  pomiêdzy  ùat¹  a badan¹
powierzchnia nale¿y mierzyã z dokùadno�ci do 1 mm,

� sprawdzenie prostoliniowo�ci spoin za pomoc¹ cienkiego drutu naci¹gniêtego wzdùu¿ spoin na
caùej  ich dùugo�ci  (dla spoin podùogowych  i  poziomych okùadzin  �cian)  oraz pionu (dla  spoin
pionowych okùadzin �cian) i dokonanie pomiaru odchyleñ z dokùadno�ci¹ do 1 mm,

� sprawdzenie zwi¹zania pùytek z podkùadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mùotkiem
(lub  innym  podobnym  narzêdziem);  charakterystyczny  gùuchy  dêwiêk  jest  dowodem  nie
zwi¹zania pùytek z podkùadem,

� sprawdzenie szeroko�ci spoin i ich wypeùnienia za pomoc¹ oglêdzin zewnêtrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielko�ci 1 m2 nale¿y zmierzyã szeroko�ã spoin suwmiark¹
z dokùadno�ci¹ do 0,5 mm,

� grubo�ã warstwy kompozycji klej¹cej pod pùytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubo�ã okre�lona na podstawie zu¿ycia kompozycji klej¹cej).
Wyniki  kontroli  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego

opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiaj¹cego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz¹ce posadzek i okùadzin z pùytek
6.5.1.Prawidùowo wykonana posadzka powinna speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:
� caùa powierzchnia powinna mieã jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy posadzek

dla których ró¿norodno�ã barw jest zamierzona),
� caùa  powierzchnia  pod  pùytkami  powinna  byã  wypeùniona  klejem  (warunek  wùa�ciwej

przyczepno�ã) tj. przy lekkim opukiwaniu pùytki nie powinny wydawaã gùuchego odgùosu,
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� grubo�ã warstwy klej¹cej powinna byã zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,
� dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  pùaszczyzny  poziomej  (mierzone  ùat¹

dùugo�ci 2 m) nie powinno byã wiêksze ni¿ 3 mm na dùugo�ci ùaty i nie wiêksze ni¿ 5 mm na
caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki,

� spoiny na caùej dùugo�ci i szeroko�ci musz¹ byã wypeùnione zapraw¹ do spoinowania,
� dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosiã  wiêcej  ni¿  2  mm  na

dùugo�ci 1 m i 3 mm na caùej dùugo�ci lub szeroko�ci posadzki dla pùytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla pùytek gatunku drugiego i trzeciego,

� szczeliny dylatacyjne powinny byã wypeùnione caùkowicie materiaùem wskazanym w projekcie,
� listwy dylatacyjne powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹ producenta.
6.5.2.Prawidùowo wykonana okùadzina powinna speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:
� caùa powierzchnia okùadziny powinna mieã jednakow¹ barwê zgodn¹ z wzorcem (nie dotyczy

okùadzin dla których ró¿norodno�ã barw jest zamierzona),
� caùa  powierzchnia  pod  pùytkami  powinna  byã  wypeùniona  klejem  (warunek  wùa�ciwej

przyczepno�ci) tj. przy lekkim opukiwaniu pùytki nie powinny wydawaã gùuchego odgùosu,
� grubo�ã warstwy klej¹cej powinna byã zgodna z dokumentacj¹ lub instrukcj¹ producenta,
� dopuszczalne  odchylenie  krawêdzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno

przekraczaã 2 mm na dùugo�ci 2 m,
� odchylenie powierzchni od pùaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaã 2 mm na dùugo�ci

2 m,
� spoiny na caùej dùugo�ci i szeroko�ci powinny byã wypeùnione mas¹ do spoinowania
� dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosiã  wiêcej  ni¿  2  mm  na

dùugo�ci 1 m i 3 mm na dùugo�ci caùej okùadziny,
� elementy wykoñczeniowe okùadzin powinny byã osadzone zgodnie z dokumentacj¹ i instrukcj¹

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiarowania
Powierzchnie  posadzek  i  okùadzin  z  pùytek  oblicza  siê  w  m2  na  podstawie  dokumentacji
projektowej  przyjmuj¹c  wymiary  w  �wietle  �cian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni
odlicza siê powierzchniê sùupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wiêksze od 0,25 m2

.
W  przypadku rozbie¿no�ci  pomiêdzy  dokumentacj¹  a  stanem faktycznym powierzchnie  oblicza
siê wedùug stanu faktycznego.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod

CPV 45000000-7,  pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem posadzek i okùadzin elementem ulegaj¹cym zakryciu
s¹  podùo¿a.  Odbiór  podùó¿  musi  byã  dokonany  przed  rozpoczêciem  robót  posadzkowych  i
okùadzinowych. 

W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania. Wyniki badañ nale¿y porównaã z wymaganiami dotycz¹cymi podùo¿y i okre�lonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okùadzin.

Je¿eli wszystkie pomiary i badania daùy wynik pozytywny mo¿na uznaã podùo¿a za wykonane
prawidùowo tj. zgodnie z dokumentacj¹ i ST i zezwoliã do przyst¹pienia do robót posadzkowych i
okùadzinowych.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny podùo¿e nie powinno byã odebrane.
Wykonawca  zobowi¹zany  jest  do  dokonania  naprawy  podùo¿a  poprzez  np.  szlifowanie  lub
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szpachlowanie  i  ponowne  zgùoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemo¿liwa
(szczególnie  w  przypadku  zani¿onej  wytrzymaùo�ci)  podùo¿e  musi  byã  skute  i  wykonane
ponownie.

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  (podùo¿y)
oraz  materiaùów  nale¿y  zapisaã  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego
robót  dokonuje siê  dla zakresu okre�lonego  w dokumentach umownych wedùug  zasad jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym.
Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci  kierownika
budowy.
Protokóù  odbioru czê�ciowego  jest  podstaw¹  do dokonania czê�ciowego  rozliczenia robót  je¿eli
umowa tak¹ formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczn¹  ocenê  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego  na  podstawie
przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùalno�ci powinna okre�laã umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
� projekt budowlany,
� projekty wykonawcze, 
� dokumentacjê powykonawcz¹,
� szczegóùowe specyfikacje techniczne,
� dziennik budowy z zapisami dotycz¹cymi toku prowadzonych robót,
� aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodno�ci  dla  zastosowanych  materiaùów  i

wyrobów,
� protokóùy odbioru podùo¿a,
� protokóùy odbiorów czê�ciowych,
� instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów,
� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  przedùo¿onymi  dokumentami,
przeprowadziã badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównaã  je z
wymaganiami i wielko�ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaã oceny wizualnej.

Roboty  posadzkowe  i  okùadzinowe  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  i
pomiarów  s¹  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcê  dokument  s¹  kompletne  i prawidùowe
pod wzglêdem merytorycznym.
Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny  posadzka  lub  okùadzina  nie  powinna  byã
przyjêta. W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
� je¿eli  to  mo¿liwe,  nale¿y  poprawiã  posadzkê  lub  okùadzinê  i  przedstawiã  j¹  ponownie  do

odbioru,
� je¿eli odchylenia od wymagañ nie zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu u¿ytkownika i trwaùo�ci posadzki

lub  okùadziny,  zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru  koñcowego  z
jednoczesnym obni¿eniem warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,

� w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do
usuniêcia  wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okùadzin,  wykonaã  je  ponownie  i  powtórnie
zgùosiã do odbioru.

W przypadku nie kompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.
Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj¹cego  i
wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
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� ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
� ocenê wyników badañ,
� wykaz wad i usterek ze wskaênikiem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,
� stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  posadzek  i  okùadzin  z  pùytek  z

zamówieniem.
Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy
zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  siê  po  upùywie  okresu  gwarancji,  którego  dùugo�ã  jest
okre�lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okùadzin po
u¿ytkowaniu  w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okùadzin  z
uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny robót�.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.
Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie
zauwa¿one wady w wykonanych posadzkach i okùadzinach z pùytek.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okùadzinowych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po

wykonaniu peùnego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i
okùadzinowych stanowi warto�ã tych robót obliczona na podstawie:
� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót

zaakceptowanych przez zamawiaj¹cego lub
� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okùadzinowych lub kwoty ryczaùtowe
uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,
� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu,
� ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych  umo¿liwiaj¹cych

wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, 
� ocenê  i  przygotowanie  podùo¿a  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  b¹dê

zastosowaniem  odpowiednich  �rodków  zwiêkszaj¹cych  przyczepno�ã,  zgodnie  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okùadzin, 

� osiatkowanie bruzd i miejsc nara¿onych na pêkniêcia,
� osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
� usuniêcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeñ  powstaùych  w  czasie  robót

posadzkowych i okùadzinowych,
� usuniêcie  zabezpieczeñ  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeñ  na
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elementach nie okùadanych pùytkami,
� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót,
� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w  szczegóùowej

specyfikacji technicznej,
� likwidacjê stanowiska roboczego,
� wykonanie badañ i pomiarów kontrolnych standardowych,
� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W  kwotach  ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ
niezbêdnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysoko�ci  ponad  4  m  od  poziomu  ich
ustawienia.
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005
Pùytki i pùyty ceramiczne � Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako�ci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Pùytki  i  pùyty  ceramiczne  �  Oznaczanie  nasi¹kliwo�ci  wodnej,  porowato�ci  otwartej,  gêsto�ci
wzglêdnej pozornej oraz gêsto�ci caùkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie wytrzymaùo�ci na zginanie i siùy ùami¹cej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na uderzenia metod¹ pomiaru wspóùczynnika
odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na wgùêbne �cieranie pùytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na �cieranie powierzchni pùytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie cieplnej rozszerzalno�ci liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie rozszerzalno�ci wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na pêkniêcia wùoskowate pùytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie mrozoodporno�ci.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
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Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie odporno�ci na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie uwalniania oùowiu i kadmu z pùytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie maùych ró¿nic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Pùytki i pùyty ceramiczne � Oznaczanie twardo�ci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do pùytek � Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
jw.
24. PN-EN 12002:2005 
Kleje  do  pùytek  �  Oznaczanie  odksztaùcenia  poprzecznego  cementowych  klejów  i  zapraw  do
spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  pùytek  �  Oznaczanie  odporno�ci  chemicznej  zapraw  na  bazie
¿ywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badañ zapraw do murów � Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badañ.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹ stolika
rozpùywu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody  badañ  zapraw  do  murów  �  Okre�lenie  konsystencji  �wie¿ej  zaprawy  (za  pomoc¹
penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody  badañ  zapraw  do  murów  �  Czê�ã  12:  Okre�lenie  przyczepno�ci  do  podùo¿a
stwardniaùych zapraw na obrzutkê i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody  badañ  zapraw  do  murów  �  Okre�lenie  wspóùczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w
stwardniaùych zaprawach na obrzutkê i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement � Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów powszechnego
u¿ytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
36. PN-EN 197-2:2002
Cement � Czê�ã 2: Ocena zgodno�ci.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno�ci.
38. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 2: Metody badañ.
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane � Czê�ã 3: Ocena zgodno�ci.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody
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zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  �  Czê�ã  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodno�ci  i
ocena zgodno�ci.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
43. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe � Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe � Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe � Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podkùady podùogowe oraz materiaùy do ich wykonania � Materiaùy � Wùa�ciwo�ci i wymagania.

10.2. Ustawy
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o  systemie zgodno�ci  (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2004 r.  Nr

204, poz. 2087).
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118 z póên. zmianami).

10.3. Rozporz¹dzenia
� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegóùowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u¿ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego  dane  dotycz¹ce
bezpieczeñstwa  pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  póêniejszymi
zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotycz¹cej  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadaã  budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z póên. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  �  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja � 2005 rok.
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 czê�ã 4, wydanie Arkady �

1990 rok.
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� Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych,  czê�ã  B  zeszyt  5  Okùadziny  i
wykùadziny z pùytek ceramicznych, wydanie ITB � 2004 rok.

� Instrukcja ukùadania pùytek ceramicznych, wydanie Atlas � 2001 rok.
� Atlas Budowlany, miesiêcznik wydanie specjalne 1998 rok
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1. CZÆÚÃ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czê�ci i
przyziemi budynków.

1.2. Zakres stosowania ST
 Specyfikacja  techniczna  (SST)  ma   zastosowanie  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko
w przypadkach  prostych robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e
podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglêdnieniu przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynno�ci  maj¹cych  na  celu  wykonanie  izolacji  i
uszczelnieñ  powierzchni  poziomych  i  pionowych  usytuowanych  w  czê�ciach
podziemnych i przyziemiach budynków.

Przedmiotem opracowania jest okre�lenie wymagañ odno�nie wùa�ciwo�ci materiaùów
wykorzystywanych  do  robót  hydroizolacyjnych,  wymagañ  w  zakresie  robót
przygotowawczych  oraz  wymagañ  dotycz¹cych  wykonania  i  odbiorów  izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja  nie  dotyczy  wykonywania  metodami  mechanicznymi  lub  chemicznymi
izolacji  wtórnych  np.  przepon  metod¹  iniekcji,  wciskania  blach  itp.  oraz  zabezpieczeñ
przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  wykonywanych  wewn¹trz  wilgotnych  i  mokrych
pomieszczeñ w budynkach a tak¿e izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujête s¹ w
odrêbnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.4. Okre�lenia podstawowe, definicje
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami podanymi w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podùo¿e � element budynku, na powierzchni którego wykonana ma byã izolacja. 

Warstwa  wyrównawcza  �  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówno�ci  lub
ró¿nic poziomów powierzchni podùo¿a.
Warstwa wygùadzaj¹ca � cienka warstwa wykonana dla uzyskania gùadkiej powierzchni
podùo¿a.
Warstwa  gruntuj¹ca  �  powùoka  wzmacniaj¹ca  i  uszczelniaj¹ca  podùo¿e  oraz
zwiêkszaj¹ca przyczepno�ã powùoki ochronnej.

Faseta � wyoblenie wykonane na poù¹czeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czê�ci podziemnej i przyziemia budynku � hydroizolacje
wykonywane  w  czê�ci  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  posadowionego  powy¿ej
zwierciadùa wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje  wodochronne  czê�ci  podziemnej  i  przyziemia  budynku  �  hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek  jest  posadowiony  powy¿ej  zwierciadùa  wody  gruntowej,  lecz  w  gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty  budynku  i  �ciany  fundamentowe  lub  ich  fragmenty  s¹  poùo¿one  poni¿ej
zwierciadùa wody gruntowej, bez wzglêdu na rodzaj otaczaj¹cego gruntu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót hydroizolacyjnych
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Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacjê robót hydroizolacyjnych budynku stanowi¹:
� projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra  Infrastruktury  z

dnia  03.07.2003  r.  w sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego
(Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowê,

� projekt wykonawczy w zakresie wynikaj¹cym z rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

� specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówieñ  publicznych),  sporz¹dzone  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego  (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

� dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w sprawie  dziennika  budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z póên. zmianami),

� dokumenty �wiadcz¹ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u¿ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw¹ z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotycz¹ce stosowania wyrobów,

� protokoùy  odbiorów  czê�ciowych,  koñcowych  i  robót  zanikaj¹cych,  z  zaù¹czonymi
protokoùami z badañ kontrolnych,

� dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcze�niej  wymienione  czê�ci  skùadowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie  z art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo budowlane z dnia  7  lipca  1994  r.  �  Dz.  U.  z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póêniejszymi zmianami).

Roboty  hydroizolacyjne  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  opracowanych  dla
konkretnej realizacji.

Powinny one zawieraã co najmniej nastêpuj¹ce informacje i rozwi¹zania:
� charakterystykê  warunków  gruntowo-wodnych  wraz  z  uwarstwieniem  gruntu  w

obszarze posadowienia fundamentów,
� rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

� przekroje  warstw  izolacyjnych  w  strefie  przemarzania  i  poza  rejonem  przemarzania
gruntu  wraz z  przej�ciem  pomiêdzy  tymi  obszarami  oraz  zabezpieczeniem izolacji  w
strefie przemarzania,

� sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

� rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

� szczegóùy przej�cia instalacji przez warstwy hydroizolacji, poù¹czeñ izolacji pionowych
i poziomych oraz zakoñczeñ krawêdzi poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
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2.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  wùa�ciwo�ci  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i
skùadowania podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaùy  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w
czê�ciach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieã:
� oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  ¿e  dokonano  oceny  ich  zgodno�ci  ze

zharmonizowan¹  norm¹  europejsk¹  wprowadzon¹  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejsk¹  aprobat¹  techniczn¹  lub  krajow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  pañstwa
czùonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan¹
przez Komisjê Europejsk¹ za zgodn¹ z wymaganiami podstawowymi, albo

� deklaracjê  zgodno�ci  z  uznanymi  reguùami  sztuki  budowlanej  wydan¹  przez
producenta, je¿eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj¹cych
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeñstwa  okre�lonym  przez  Komisjê
Europejsk¹, albo

� oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  ¿e  s¹  to  wyroby  nie  podlegaj¹ce
obowi¹zkowemu  oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodno�ci  z  Polsk¹
Norm¹ lub aprobat¹ techniczn¹, b¹dê uznano za �regionalny wyrób budowlany�,

� okres przydatno�ci do u¿ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiaùów
Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  czê�ci  podziemnych  i
przyziemi  budynków  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powùokowych
Do hydroizolacji powùokowych stosuje siê masy:

� asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

� polimerowe,

� cementowe,

� cementowo-polimerowe,

� bitumiczno-mineralne,

speùniaj¹ce wymagania okre�lane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje siê:
� masy  asfaltowe,  asfaltowo-polimerowe  i  polimerowe  zbrojone  wkùadk¹  z  tkanin  lub

wùókien nie podlegaj¹cych korozji biologicznej,

� masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkùadk¹ z tkanin lub wùókien,
� masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkùadk¹ z tkanin lub wùókien,
speùniaj¹ce wymagania okre�lone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiaùów rolowych

Do  wykonywania  izolacji  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków  sùu¿¹  nastêpuj¹ce
materiaùy rolowe:

� papy  asfaltowe  na  tekturze  i  na  welonie  szklanym  oraz  papy  termozgrzewalne  i
samoprzylepne,

� folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje siê z folii polietylenowych o grubo�ci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mog¹ byã wykonywane z folii polietylenowych o grubo�ci 0,4 i 0,5
mm, gùadkich i tùoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiaùy musz¹ mieã wùasno�ci techniczne odpowiadaj¹ce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
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2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgùêbnych
Do  izolacji  wgùêbnych  stosuje  siê  preparaty  penetruj¹ce  w  gù¹b  podùo¿a  i  tworz¹ce
izolacjê  w  podùo¿u  metod¹  krystalizacji  wgùêbnej,  speùniaj¹ce  wymagania  okre�lone  w
aprobatach technicznych.

2.2.5. Izolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje siê:
� blachê  oùowian¹  o  grubo�ci  co  najmniej  2  mm b¹dê  grubo�ci  1  mm  pod  warunkiem

umieszczenia w miejscach ù¹czenia arkuszy blachy podkùadek z blachy oùowianej, 
� blachê stalow¹ o grubo�ci co najmniej 2 mm,

które powinny odpowiadaã wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 

Do  czasowej  likwidacji  przecieków  wody  pojawiaj¹cych  siê  na  pêkniêciach  powierzchni
betonowych  sùu¿¹  preparaty  produkowane  na  bazie  cementów  szybkowi¹¿¹cych,
dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadaj¹ce wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7. Materiaùy pomocnicze

Odrêbn¹  grupê  wyrobów  stanowi¹  materiaùy  pomocnicze,  wykorzystywane  przy
wykonywaniu  izolacji  i  stosowane  zgodnie  z  instrukcj¹  producenta  podstawowych
materiaùów hydroizolacyjnych, takie jak: 

� kleje,

� rozpuszczalniki, �rodki odtùuszczaj¹ce i zmywaj¹ce,
� ù¹czniki mocuj¹ce, kotwy, �ruby,
� ta�my dylatacyjne, uszczelniaj¹ce,
� woda lub inne preparaty do rozcieñczania, 
speùniaj¹ce wymagania okre�lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
lub aprobatach technicznych. 

Bez  badañ  laboratoryjnych  mo¿e  byã  stosowana  tylko  wodoci¹gowa  woda  pitna.
Woda  pochodz¹ca  z  innych  êródeù  musi  odpowiadaã  wymaganiom  PN-EN  1008:2004
�Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  produkcji
betonu�.

2.3. Warunki  przyjêcia  na  budowê  wyrobów  do  izolacji  przeciwwilgociowych  i
wodochronnych

Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mog¹  byã  przyjête  na  budowê,  je�li  speùniaj¹
nastêpuj¹ce warunki:

� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej),

� s¹  wùa�ciwie  opakowane,  firmowo  zamkniête  (bez  oznak  naruszenia  zamkniêã)  i
oznakowane  (peùna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol
handlowy wyrobu),

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

� niebezpieczne  wyroby  hydroizolacyjne  i  materiaùy  pomocnicze,  w  zakresie
wynikaj¹cym  z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  póên.  zmianami),  posiadaj¹  karty  charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z
dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z póên. zmianami),

� opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  speùniaj¹  wymagania
podane  w  rozporz¹dzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  wrze�nia  2003  r.  w  sprawie
oznakowania  opakowañ  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póên. zmianami),

� speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin
zakoñczenia  robót  hydroizolacyjnych  powinien  siê  koñczyã  przed  zakoñczeniem
podanych  na  opakowaniach  terminów  przydatno�ci  do  stosowania  odpowiednich
wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  czê�ci  podziemnych  i
przyziemi budynków materiaùów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wszystkie  wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  powinny  byã  przechowywane  i
magazynowane  zgodnie  z  instrukcj¹  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich
dokumentów odniesienia tj. norm b¹dê aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
byã  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,
przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych.

Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w
oryginalnych,  zamkniêtych  opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej
+35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub  drewnianej
wentylowanej  podùodze,  w  ilo�ci  warstw  nie  wiêkszej  ni¿  10.  Rolki  papy  powinny  byã
ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy  skùadowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów  zawieraj¹cych  ùatwopalne
rozpuszczalniki nale¿y zachowaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Je¿eli nie ma mo¿liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodê nale¿y
przechowywaã  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno
przechowywaã wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których
wcze�niej przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  u¿ywania  takich  narzêdzi  i  sprzêtu,  które  nie
spowoduj¹  niekorzystnego  wpùywu  na  jako�ã  materiaùów  i  wykonywanych  robót  oraz
bêd¹ przyjazne dla �rodowiska, a tak¿e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj¹cych
hydroizolacjê. 

Przy  doborze  narzêdzi  i  sprzêtu  nale¿y  uwzglêdniã  równie¿  wymagania  producenta
wyrobów hydroizolacyjnych.

Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  nale¿y  stosowaã  nastêpuj¹cy  sprzêt  i
narzêdzia pomocnicze: 

a) do  przygotowania  podùo¿a  �  mùotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysùowe,
urz¹dzenia  do  mycia  hydrodynamicznego,  urz¹dzenia  do  czyszczenia
strumieniowo-�ciernego,  termometry  elektroniczne,  wilgotno�ciomierze  elektryczne,
przyrz¹dy do badania wytrzymaùo�ci podùo¿a,

b) do  przygotowania  zapraw  �  naczynia  i  wiertarki  z  mieszadùem  wolnoobrotowym,
betoniarki, 

c)  do  nakùadania  izolacji  z  mas  powùokowych  �  pêdzle,  szczotki,  waùki,  pace,  kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiaùów izolacyjnych,

d) do ciêcia  ta�m,  wkùadek  zbroj¹cych,  materiaùów rolowych i blach �  no¿yczki,  no¿yce,
no¿e,

e) do zgrzewania � butle propan-butan z palnikiem,

f) do  ukùadania  materiaùów  rolowych  �  urz¹dzenia  sùu¿¹ce  do  odwijania  materiaùów
izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce transportu materiaùów hydroizolacyjnych
Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami  transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach,  uùo¿onych  na  paletach  nale¿y
prowadziã sprzêtem mechanicznym.

Zaùadunek  i  wyùadunek  wyrobów  w  opakowaniach  ukùadanych  luzem  wykonuje  siê
rêcznie.  Rêczny  zaùadunek  zaleca  siê  prowadziã  przy  maksymalnym  wykorzystaniu
sprzêtu i narzêdzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci¹gniki, wózki.

Materiaùy  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiaùy  rolowe  nale¿y  ustawiaã
równomiernie  obok  siebie  na  caùej  powierzchni  ùadunkowej  �rodka  transportu  i
zabezpieczaã przed mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê w trakcie przewozu.

Úrodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musz¹ umo¿liwiaã
zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarzniêciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiaùy  pùynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.
nale¿y chroniã przed przemarzniêciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Je¿eli nie istnieje mo¿liwo�ã poboru wody na miejscu wykonania robót, to wodê nale¿y
dowoziã w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewoziã wody
w  opakowaniach  po  �rodkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcze�niej
przetrzymywano inne pùyny b¹dê substancje mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.
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Transport  materiaùów  hydroizolacyjnych  i  materiaùów  wykorzystywanych  w  innych
robotach budowlanych nie mo¿e odbywaã siê po wcze�niej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót hydroizolacyjnych 
Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  czê�ci  podziemnej  i  przyziemiu  budynku
mo¿na przyst¹piã po zakoñczeniu poprzedzaj¹cych robót budowlanych i robót mog¹cych
stanowiã  przyczynê  uszkodzenia  warstw  hydroizolacyjnych  oraz  po  przygotowaniu  i
kontroli podùo¿y pod roboty izolacyjne a tak¿e kontroli materiaùów.

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿y pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i przygotowania podùo¿y
Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków
wykonuje siê na podùo¿ach:
� betonowych lub ¿elbetowych monolitycznych,

� murowanych  z  kamienia,  cegùy  ceramicznej  budowlanej  peùnej,  klinkierowej,
betonowej lub z bloczków betonowych,

� z gùadzi¹ cementow¹ lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podùo¿a  pod  hydroizolacje  podziemnych  powierzchni  i  przyziemi  budynków  powinny
speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne:
� powinny byã no�ne i nieodksztaùcalne,
� powierzchnia powinna byã czysta, odtùuszczona, odpylona, równa,  wolna od mleczka

cementowego,  bez  kawern,  ubytków,  wypukùo�ci,  pêkniêã  (luêne  czê�ci  nale¿y
usun¹ã,  wypukùo�ci  powy¿ej  2  mm  zlikwidowaã  przez  skuwanie,  piaskowanie  lub
hydropiaskowanie,  a  ubytki  i  zagùêbienia  o  gùêboko�ci  powy¿ej  2  mm  i  rysy  o
szeroko�ci  wiêkszej  ni¿  2  mm  wypeùniã  zapraw¹  naprawcz¹  zalecan¹  przez
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

� poù¹czenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieã wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym ni¿ 3 cm lub powinny byã sfazowane pod k¹tem 45°
na  szeroko�ci  i  wysoko�ci  co  najmniej  5  cm  od  krawêdzi  (sposób  ich  wykonania
powinien byã  zgodny z wymaganiami  producenta podanymi w aprobacie  technicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),
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� podùo¿e  powinno  byã  suche  (wilgotno�ã  nie  przekraczaj¹ca  5%)  lub  wilgotne
odpowiednio  do  wymagañ  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

� odpowiednio  do  wymagañ  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  okre�lonych  w
aprobacie  technicznej  lub  karcie  technicznej  podùo¿e  nale¿y  zagruntowaã  roztworem
do gruntowania  wùa�ciwym  dla  rodzaju  nakùadanej  warstwy izolacyjnej.  Powierzchnia
zagruntowana przed uùo¿eniem izolacji powinna byã caùkowicie wyschniêta, a powùoka
gruntuj¹ca  powinna  byã  równomiernie  rozùo¿ona  (ci¹gùa)  i  wykazywaã  dobr¹
przyczepno�ã do podùo¿a.

5.3.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce podùo¿y betonowych i ¿elbetowych
Podùo¿a  betonowe  i  ¿elbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidùowej  wspóùpracy  z
hydroizolacj¹, powinny byã wykonane z nastêpuj¹cych klas betonu:

� B-7,5 przy izolacji z materiaùów bitumicznych,

� B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

� B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powùokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetruj¹cych.

Do gruntowania podùo¿y  betonowych wykonanych na pùytach  styropianowych nie wolno
stosowaã roztworów zawieraj¹cych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce podùo¿y murowanych

Wyroby  murowe  w  podùo¿u  murowanym  powinny  mieã  wytrzymaùo�ã  co  najmniej  15
MPa, a mur nale¿y wykonaã na zaprawie cementowej.

Podùo¿e murowane nale¿y przygotowaã odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypeùnienie
spoin  lub  naniesienie  warstwy  zaprawy  cementowej,  a  nastêpnie  zagruntowanie
powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty  hydroizolacyjne  nale¿y  wykonywaã  w  temperaturze  otoczenia  nie  ni¿szej  ni¿
podano w instrukcji  producenta  materiaùów  izolacyjnych  wykorzystywanych  w robotach.
Najczê�ciej temperatury powietrza i podùo¿a w czasie ukùadania izolacji powinny byã nie
ni¿sze  ni¿  +5°C  i  nie  wy¿sze  od +35°C.  Jednocze�nie  temperatury otoczenia  i  podùo¿a
powinny byã co najmniej o 3°C wy¿sze od panuj¹cej temperatury punktu rosy.

Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  okre�lonymi
przez  producenta  stosowanych  preparatów,  w  czasie  deszczu,  m¿awki,  przy  silnym
nasùonecznieniu i wilgotno�ci powietrza przekraczaj¹cej 85%. W przypadku konieczno�ci
wykonywania hydroizolacji  w czasie niesprzyjaj¹cych  warunków  atmosferycznych takich
jak  za  niska  temperatura  lub  zbyt  wysoka  wilgotno�ã  powietrza  roboty  nale¿y
przeprowadzaã pod namiotem, stosuj¹c elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest ukùadanie izolacji tylko na osùoniêtej powierzchni.

Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  czê�ci  budynków  znajduj¹cych  siê  poni¿ej
poziomu  gruntu  nale¿y  prowadziã  w  wykopach  o  szeroko�ci  nie  mniejszej  ni¿  60  cm.
Je¿eli  gùêboko�ã  wykopu  przekracza  1,00  m,  to  wykop  nale¿y  wykonaã  ze  skarpami
(2,00  m  dla  skaù  zwartych  jednorodnych,  odspajanych  mechanicznie)  lub  o  �cianach
pionowych  umocnionych  deskowaniem.  Rodzaj  umocowania  zale¿y  od  kategorii  gruntu
danego miejsca.

Przed  naùo¿eniem  izolacji  wodochronnej  poni¿ej  poziomu  terenu  nale¿y  obni¿yã
poziom zwierciadùa  wody gruntowej do co najmniej  30 cm poni¿ej  najni¿szego  poziomu
przewidzianej  do  wykonania  warstwy  hydroizolacji.  Obni¿ony  poziom  zwierciadùa  wody
nale¿y  utrzymaã  przez caùy  okres  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  b¹dê  do  czasu
zabezpieczenia izolacji warstw¹ dociskow¹.

5.5. Wymagania  dotycz¹ce  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i
wodochronnych czê�ci podziemnych i przyziemi budynków
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5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych� ITB czê�ã
C:  �Zabezpieczenia  i  izolacje.�  Zeszyt  5:  �Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne
czê�ci  podziemnych  budynków�  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  czê�ci
podziemnych i przyziemi budynków powinny speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne:
� stanowiã ci¹gùy i szczelny ukùad oddzielaj¹cy budynek lub jego czê�ã od wody lub pary

wodnej (wystêpowanie zùuszczeñ, zacieków, ùysin, spêkañ, pêcherzy, zmarszczek, faùd
itp. wad jest niedopuszczalne),

� �ci�le  przylegaã  do  izolowanego  podùo¿a  �  nie  powinny  pêkaã,  a  ich  powierzchnia
powinna byã gùadka, bez lokalnych wgùêbieñ lub wybrzuszeñ,

� izolacja  pozioma  powinna  bez  przerw,  w  sposób  ci¹gùy,  przechodziã  w  izolacjê
pionow¹,

� rodzaj,  grubo�ã  i  ilo�ã  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  byã
ka¿dorazowo  projektowana,  przy  uwzglêdnieniu  istniej¹cych  warunków
gruntowo-wodnych  panuj¹cych  w miejscu  posadowienia  budynku  oraz  jego  poziomu
posadowienia,

� przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nale¿y  na  bie¿¹co  (w  trakcie
nakùadania  ka¿dej  warstwy izolacyjnej)  kontrolowaã  zu¿ycie  materiaùu  tzn.  aplikowaã
jedno  opakowanie  gotowego  wyroby  na  wcze�niej  wydzielony  (o  okre�lonej
powierzchni) fragment podùo¿a,

� izolacja  pionowa  powinna  byã  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powy¿ej  poziomu
okalaj¹cego  terenu  i  zakoñczona  w  sposób  uniemo¿liwiaj¹cy  wnikanie  wód
opadowych pod izolacjê,

� niedopuszczalne  jest  ù¹czenie  w  obrêbie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów
oddziaùuj¹cych na siebie w sposób destrukcyjny,

� miejsca  przebiã  izolacji  przez przewody,  rury,  sùupy  lub  inne  elementy  konstrukcyjne
powinny byã uszczelnione w sposób wykluczaj¹cy przecieki wody do wnêtrza budynku
w tym rejonie,

� w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  byã  zastosowane
odpowiednie  zabezpieczenia  np.  specjalne  ta�my  lub  wkùadki  dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wkùadki powinny byã wykonane z tego samego
materiaùu i o identycznym profilu na caùej dùugo�ci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje  przeciwwilgociowe  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  siê  z
nastêpuj¹cych wyrobów hydroizolacyjnych:

� mas hydroizolacyjnych,

� pap asfaltowych,

� folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót� ITB czê�ã C. Zeszyt 5
wymagania szczegóùowe dotycz¹ce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czê�ci
podziemnej i przyziemiu budynku s¹ nastêpuj¹ce:
� izolacje powùokowe mog¹ byã wykonywane tylko od strony zewnêtrznej fundamentów,

liczba  ukùadanych  warstw  powinna  byã  zgodna  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ale  nie
mniejsza ni¿ 2, a ù¹czna grubo�ã tych warstw powinna wynosiã co najmniej 2 mm,

� przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  nieodpornych  na  uszkodzenia
mechaniczne  (np.  mas  bitumicznych)  wskazane  jest  wykonanie  dodatkowej  warstwy
osùonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

� wymagania dotycz¹ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych s¹
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, ró¿nica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilo�ci jej warstw,

� izolacje  z  folii  polietylenowych  mocowanych  mechanicznie  do  podùo¿a  powinny  byã
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowañ,
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� folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytùoczeniami  mo¿na  traktowaã  jako  warstwy
przeciwwilgociowe,  je¿eli  zapewniono  szczelno�ã  na  zakùadach  tych  folii,  skutecznie
uszczelniono krawêdê poziom¹  folii  na powierzchni �ciany,  rozwi¹zano  uszczelnienie
w miejscach zaùamañ izolacji oraz w rejonie poù¹czenia z izolacj¹ poziom¹; przy braku
szczegóùowych  rozwi¹zañ  w  tym  zakresie,  folie  takie  mo¿na  traktowaã  jedynie  jako
dodatkowe warstwy drena¿owe.

5.5.3. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce izolacji wodochronnych

Izolacje  wodochronne  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  siê  z
nastêpuj¹cych wyrobów hydroizolacyjnych:

� laminatów z mas hydroizolacyjnych,

� pap asfaltowych,

� folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

� powùokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

� preparatów penetruj¹cych w gù¹b podùo¿a,
� blach do hydroizolacji.

Zgodnie z �Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót� ITB czê�ã C. Zeszyt 5
wymagania  szczegóùowe  dotycz¹ce  izolacji  wodochronnych  wykonywanych  w  czê�ci
podziemnej i przyziemiu budynku s¹ nastêpuj¹ce:
� izolacje  wodochronne z wyrobów  rolowych i  laminatów  powinny byã  wykonywane od

strony parcia  wody na przegrodê;  izolacje  wodochronne  z mas hydroizolacyjnych  na
bazie  cementu  mog¹  byã  wykonywane  zarówno  od  strony  parcia  wody,  jak  te¿  od
strony przeciwnej � je¿eli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badañ laboratoryjnych,

� �cianki dociskowe (np. murowane, z cegùy grubo�ci nie mniejszej ni¿ 12 cm) powinny
byã ustawione na podkùadach �lizgowych z dwóch warstw papy podkùadowej,

� wysoko�ã  �cianek  dociskowych  powinna  siêgaã  do  poziomu  o  30  cm  wy¿szego  od
najwy¿szego przewidywanego poziomu wystêpowania wody gruntowej,

� powy¿ej  �cianki  dociskowej  dopuszczalna  jest  redukcja  ilo�ci  warstw
hydroizolacyjnych,  pod  warunkiem  ¿e  krawêdê  warstwy  wierzchniej  jest  uùo¿ona  na
powierzchni warstwy poùo¿onej ni¿ej, zgodnie z kierunkiem spùywu wody po izolacji,

� w  przypadku  przej�cia  sùupa  przez  izolacjê  nale¿y  zapewniã  mo¿liwo�ã  odksztaùceñ
sùupa przy zachowaniu szczelno�ci poù¹czenia,

� przej�cia  rur  przez  izolacjê  wodochronn¹  nale¿y  wykonaã  za  pomoc¹  urz¹dzeñ
dùawicowych.

Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych

� laminaty  mog¹  stanowiã  samodzieln¹  izolacjê  wodochronn¹  lub  w  przypadku
laminatów  z  mas  asfaltowych  i  asfaltowo-polimerowych  dodatkow¹  warstwê
nanoszon¹ na izolacjê z papy,

� dobór  ukùadu  i  grubo�ci  warstw konkretnego  laminatu  o  okre�lonych  wùa�ciwo�ciach
powinien  byã  dostosowany  do  wymaganej  odporno�ci  izolacji  na  dziaùanie  ci�nienia
wody,

� wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masê  hydroizolacyjn¹  wkùadki  zbroj¹cej  z
tkanin  lub  wùókien  i  dokùadnym  pokryciu  jej  wùókien  mas¹,  tak  by  na  powierzchni
laminatu nie byù widoczny rysunek wùókien wkùadki,

� z  lepików  asfaltowych  stosowanych  na  gor¹co  mo¿na  wykonywaã  laminaty  tylko
wtedy,  gdy  masy  te  uzyskaùy  pozytywn¹  ocenê  do  takiego  zastosowania  w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na
wysok¹  podatno�ã  powùok  asfaltowych  na  uszkodzenia  w  temperaturach  ujemnych
nale¿y zaniechaã stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.

B. Pap asfaltowych
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� szeroko�ã zakùadów arkuszy papy w ka¿dej warstwie powinna wynosiã co najmniej 10
cm; nale¿y je wykonywaã zgodnie z kierunkiem spùywu wody,

� zakùady ka¿dej nastêpnej warstwy papy powinny byã przesuniête wzglêdem zakùadów
warstwy  spodniej  odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej  �  o  1/2  szeroko�ci
arkusza, przy izolacji trzywarstwowej � o 1/3 szeroko�ci arkusza itd.,

� papa  na  welonie  szklanym  mo¿e  stanowiã  tylko  jedn¹  warstwê  w  wielowarstwowej
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

� temperatura  lepiku  asfaltowego  stosowanego  na  gor¹co  w  chwili  u¿ycia  powinna
wynosiã od 160°C do 180°C,

� izolacje  wodochronne  czê�ci  podziemnych  i  przyziemi  budynków  powinny  byã
dylatowane w tych samych miejscach i pùaszczyznach, w których wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z s¹siednim budynkiem.

W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych
termozgrzewalnych,  które  s¹  przeznaczone  do  przyklejania  do  podùo¿a  oraz  sklejania
miêdzy  sob¹  metod¹  zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy
pùomieniem  palnika  gazowego  do  momentu  nadtopienia  masy  powùokowej  �  nale¿y
przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:

� palnik powinien byã ustawiony w taki sposób, aby jednocze�nie podgrzewaù podùo¿e i
wstêgê  papy  od  strony  przekùadki  antyadhezyjnej;  jedynym  wyj¹tkiem  jest  klejenie
papy  na  powierzchni  pùyty  warstwowej  z  rdzeniem  styropianowym,  kiedy  nie
dopuszcza siê ogrzewania podùo¿a,

� dla  unikniêcia  zniszczenia  papy  dziaùanie  pùomienia  powinno  byã  krótkotrwaùe,  a
pùomieñ  palnika  powinien  byã  ci¹gle  przemieszczany  w  miarê  nadtapiania  masy
powùokowej,

� niedopuszczalne  jest  miejscowe  przegrzewanie  papy,  prowadz¹ce  do  nadmiernego
spùywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

� fragment  wstêgi  papy  z  nadtopion¹  powùok¹  asfaltow¹  nale¿y  natychmiast  docisn¹ã
do ogrzewanego podùo¿a waùkiem, o dùugo�ci równej szeroko�ci pasma papy.

Przy  wykonywaniu  izolacji  z  pap  samoprzylepnych  nale¿y  dodatkowo  przestrzegaã
nastêpuj¹cych zasad:

� powierzchnia podùo¿a powinna byã dostatecznie gùadka i zagruntowana, aby zapewniã
dobre doklejenie papy do podùo¿a,

� korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpo�rednio po wykonaniu izolacji,

� mo¿liwe  jest  stosowanie  pap  samoprzylepnych  w  ukùadach  wielowarstwowych  z
papami klejonymi na gor¹co (np. metod¹ zgrzewania); w takim przypadku zaleca siê,
aby papa samoprzylepna stanowiùa pierwsz¹ (spodni¹) warstwê hydroizolacyjn¹, gdy¿
wówczas  istnieje  mo¿liwo�ã  jej  dodatkowego  doklejenia  w trakcie  wydzielania  ciepùa
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaùy  rolowe  z  tworzyw  sztucznych  mog¹  byã  mocowane  do  podùo¿a  i  ù¹czone
metod¹:

� klejenia lub wulkanizacji,

� zgrzewania,

� mocowania mechanicznego.

Sposób  mocowania  i  ù¹czenia  materiaùu  izolacyjnego  musi  byã  zgodny z  wymaganiami
okre�lonymi  przez  producenta  tego  materiaùu  w  dokumencie  odniesienia  (aprobacie
technicznej).

Do  wykonania  izolacji  wodochronnych  z  materiaùów  rolowych  z  tworzyw  sztucznych
wykorzystuje siê:
� folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytùoczeniami,  stanowi¹ce  dodatkow¹  warstwê

drena¿ow¹,
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� folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytùoczeniami  poù¹czone  z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowi¹ce dodatkow¹ warstwê drena¿owo-filtruj¹c¹,

� folie  polietylenowe  o  grubo�ci  0,4  i  0,5  mm  (folie  polietylenowe  o  grubo�ci  0,3  mm
mog¹ byã stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany
EPDM,

� folie  PVC  ze  spodni¹  warstw¹  bitumo-odporn¹  przeznaczone  do  ukùadania
bezpo�rednio na izolacji papowej.

Zasady których nale¿y przestrzegaã przy ukùadaniu hydroizolacji z materiaùów rolowych:

� zakùady  z  folii  PVC  nale¿y  ù¹czyã  za  pomoc¹  rozpuszczalników  (cykloheksanolu  lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i  dodatkowo wzdùu¿  krawêdzi  doszczelniaã
tzw. upùynnion¹ foli¹; dopuszcza siê ù¹czenie folii na zakùadach metod¹ zgrzewania,

� mocowanie  mechaniczne  w  obrêbie  zakùadu  polega  na  osadzeniu  ù¹czników
mocuj¹cych  w  spodniej  czê�ci  zakùadu,  wzdùu¿  linii  równolegùej  do  krawêdzi
brzegowej,  a  nastêpnie  dodatkowym  doklejeniu  warstwy  wierzchniej  zakùadu  do
warstwy  spodniej,  pomiêdzy  krawêdzi¹  zewnêtrzn¹  warstwy  wierzchniej  i  lini¹
ù¹czników mocuj¹cych; nie nale¿y kleiã zakùadu nad ù¹cznikami mocuj¹cymi,

� poszczególne  pasma  rolowego  materiaùu  hydroizolacyjnego  EPDM  nale¿y  ù¹czyã  na
zakùadach  metod¹  wulkanizacji  lub  za  pomoc¹  specjalnego  kleju  wskazanego  przez
producenta materiaùu hydroizolacyjnego.

D. Powùokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy  wykonywaniu  izolacji  powùokowych  z  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu
nanoszonych warstwowo na przygotowane podùo¿e nale¿y:

� wykorzystywaã masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

� przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powùoki  przestrzegaã  zasad  podanych  w
specyfikacji  szczegóùowej  i  instrukcji  (karcie  technicznej)  producenta  ukùadanej  masy
hydroizolacyjnej.

E. Preparatów penetruj¹cych w gù¹b podùo¿a
Przy wykonywaniu hydroizolacji metod¹ krystalizacji wgùêbnej nale¿y:
� wykorzystywaã  preparaty  ocenione  pozytywnie  w  dokumentach  odniesienia,  tj.

aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

� nanosiã preparat na przygotowane, mokre podùo¿e, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetruj¹ce w gù¹b betonu, po prawidùowym ich naniesieniu na podùo¿e, mog¹
nie  tworzyã  na jego powierzchni  powùoki,  poniewa¿  powùoka  ta  nie  peùni  funkcji  jedynej
warstwy  hydroizolacyjnej.  Wùa�ciw¹  izolacjê  betonu  w  tym  przypadku  stanowi  preparat
krystalizuj¹cy w jego porach, pod wpùywem znajduj¹cej siê w nim wilgoci.

F. Blach oùowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach oùowianych nale¿y:
� podùo¿a  z  betonu,  tynku  cementowego  lub  cementowo-wapiennego,  z  gùadzi

cementowej  oraz  zawieraj¹ce  zwi¹zki  siarki  zagruntowaã  roztworem  asfaltowym  i
pokryã pap¹ asfaltow¹, a powierzchniê blachy osùoniã warstw¹ papy asfaltowej,

� stosowaã  blachê  o  grubo�ci  co  najmniej  2  mm;  blachê  o  grubo�ci  1  mm  mo¿na
stosowaã  tylko,  gdy w miejscach ù¹czenia  jej  arkuszy,  pod ich  stykami,  umieszczane
s¹ podkùadki z blachy oùowianej,

� blachê ukùadaã tak, by �ci�le przylegaùa do izolowanych przegród,
� wszystkie wygiêcia blach wykonaã tak, by blacha nie pêkùa,
� w  okresie  podwy¿szonych  temperatur,  do  czasu  wykonania  warstwy  dociskowej,

uùo¿on¹  blachê  chroniã  prowizorycznie  izolacj¹  termiczn¹,  w  celu  zabezpieczenia  jej
przed odksztaùceniami.
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Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nale¿y:
� stosowaã blachê o grubo�ci co najmniej 2,0 mm.

� przed  rozpoczêciem  robót  hydroizolacyjnych  oczy�ciã  blachê  z  rdzy  i  zabezpieczyã
antykorozyjnie,

� izolacjê ukùadaã tak, by �ci�le przylegaùa do izolowanych przegród,
� arkusze blachy ù¹czyã miêdzy sob¹ poprzez ich spawanie,

� izolacjê  mocowaã  do  podùo¿a  za  pomoc¹  kotew,  �rub  lub  innych  ù¹czników
gwarantuj¹cych skuteczno�ã poù¹czenia.
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5.5.4. Wymagania dotycz¹ce wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji

Obróbki  blacharskie  zabezpieczeñ  wodochronnych  czê�ci  podziemnej  i  przyziemia
budynku powinny byã:
� dostosowane do rodzaju izolacji,

� wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z
dokumentacj¹ projektow¹ i wymaganiami szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� wykonane tak, by zachowane zostaùy wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania  przed  przyst¹pieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  podziemnych
czê�ci i przyziemi budynków

Przed  przyst¹pieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  nale¿y  przeprowadziã  badania
materiaùów,  które  bêd¹  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolê
przygotowanego podùo¿a.
6.2.1. Badania materiaùów
Materiaùy  hydroizolacyjne  u¿yte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub
wodochronnej  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  podanym  w  punkcie  2  niniejszej
specyfikacji technicznej.

Bezpo�rednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziã:
� w  protokole  przyjêcia  materiaùów  na  budowê;  czy  dostawca  dostarczyù  dokumenty
�wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,

� stan  opakowañ  (oryginalno�ã  opakowañ  i  ich  szczelno�ã)  oraz  sposób
przechowywania materiaùów,

� terminy przydatno�ci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podùo¿y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrol¹ powinny byã objête w przypadku podùo¿y:
� betonowych  �  zgodno�ã  wykonywania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  odpowiednimi

szczegóùowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymaùo�ã  i  równo�ã
podkùadów,  czysto�ã  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ,  dopuszczalna
wilgotno�ã  i  temperatura   podùo¿a,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystaj¹cych
elementów metalowych,

� murów  z  cegùy,  kamienia  i  bloczków  betonowych  �  zgodno�ã  wykonania  z
dokumentacj¹  projektow¹  i  odpowiednimi  szczegóùowymi  specyfikacjami
technicznymi,  w  tym:  wytrzymaùo�ã,  dokùadno�ã  wykonania  z  uwzglêdnieniem
wymagañ  szczegóùowych  specyfikacji  technicznych,  wypeùnienie  spoin,  czysto�ã
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ  lub  wymaganej  przez  producenta
wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno�ã
i  temperatura  muru,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystaj¹cych  elementów
metalowych,

� gùadzi  i  tynków  cementowych  �  zgodno�ã  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i
szczegóùowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  sztywno�ã  podkùadu,  równo�ã  i
wygl¹d powierzchni, czysto�ã powierzchni, wykonanie napraw i uzupeùnieñ, wilgotno�ã
i temperatura gùadzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj¹cych  elementów
metalowych.

Niezale¿nie od rodzaju podùo¿a kontroli ponadto podlegaj¹:
� styki  ró¿nych  pùaszczyzn  (krawêdzie,  naro¿a  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji
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powierzchni (fasety i sfazowania),

� dodatkowe  wymagania  dotycz¹ce  przygotowania  podùo¿y  deklarowane  przez
producenta materiaùów hydroizolacyjnych, w tym dotycz¹ce gruntowania podùo¿a.
Wygl¹d  powierzchni  podùo¿a  nale¿y  oceniã  wizualnie,  z  odlegùo�ci  0,5-1  m,  w

rozproszonym  �wietle  dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podùo¿a
nale¿y  przeprowadziã  za  pomoc¹  ùaty  o  dùugo�ci  2,0  m,  przyùo¿onej  w  3  dowolnie
wybranych miejscach na ka¿de  20 m2  podùo¿a  i  przez pomiar jego odchylenia od ùaty  z
dokùadno�ci¹ do 1 mm, na zgodno�ã z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Wypukùo�ci i wgùêbienia  na powierzchni podkùadu  powinny byã  nie wiêksze
ni¿  2  mm.  Pêkniêcia  na  powierzchni  o  szeroko�ci  powy¿ej  2  mm  powinny  byã
wypeùnione.  Zapylenie  powierzchni  nale¿y  oceniã  przez  przetarcie  powierzchni  such¹,
czyst¹ rêk¹.
Sprawdzenie  wytrzymaùo�ci  podùo¿a  na  odrywanie  powinno  byã  wykonane  zgodnie  z
wymaganiami szczegóùowej specyfikacji technicznej.

Wilgotno�ã  i  temperaturê  podùo¿a  nale¿y  oceniã  przy  u¿yciu  odpowiednich  przyrz¹dów
(wilgotno�ciomierz, termometr).

Sprawdzenie  wielko�ci  promienia  zaokr¹glenia  lub  wielko�ci  skosów  styków  ró¿nych
pùaszczyzn  podùo¿y  nale¿y  przeprowadziã  za  pomoc¹  szablonu,  na  zgodno�ã  z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostaùe  badania  nale¿y  przeprowadziã  metodami  opisanymi  w  odpowiednich
szczegóùowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.
szczegóùowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokoùu  kontroli,  wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegaj¹  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót
hydroizolacyjnych  z  dokumentacj¹  projektow¹,  szczegóùow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  i
instrukcjami  producentów  wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji
wielowarstwowych  badania  te  powinny  byã  przeprowadzane  przy  wykonywaniu  ka¿dej
warstwy. Powinny one obejmowaã sprawdzenie:

� przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej ST,

� poprawno�ci  zagruntowania  podùo¿y  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  w
sposób zapewniaj¹cy ich ci¹gùo�ã i szczelno�ã,

� poprawno�ci  obrobienia  i  uszczelnienia  przerw  roboczych  i  dylatacji  konstrukcyjnych
budynku,

� poprawno�ci  obrobienia  przebiã  i  przej�ã  przewodów,  rur  lub  innych  elementów
budowlanych przez izolacjê,

� na  bie¿¹co,  w  trakcie  realizacji  ka¿dej  warstwy,  ilo�ci  zu¿ywanych  materiaùów
izolacyjnych,

� przestrzegania pozostaùych wymagañ dotycz¹cych wykonania robót hydroizolacyjnych
podanych  w  punkcie  5.5.  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagañ
dotycz¹cych stosowanych materiaùów, ilo�ci i grubo�ci nanoszonych warstw, wielko�ci
zakùadów, dokùadno�ci sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  czy  speùnione  zostaùy
wszystkie  wymagania  dotycz¹ce  wykonanych  robót  hydroizolacyjnych,  w  szczególno�ci
w zakresie:

� zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
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� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y,
� prawidùowo�ci  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw

ochronnych i dociskowych,

� sposobu wykonania i uszczelnienia przebiã i przej�ã przez izolacjê, przerw roboczych,
dylatacji i zakoñczeñ krawêdzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  s¹  wyniki  badañ  dokonanych  przed
przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania  izolacji  powùokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  nale¿y  przeprowadzaã  po  ich
caùkowitym wyschniêciu i utwardzeniu.

Badania techniczne nale¿y przeprowadzaã w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotno�ci wzglêdnej powietrza nie przekraczaj¹cej 65%.

Ocena jako�ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

� sprawdzenie  wygl¹du  zewnêtrznego  (równo�ci,  ci¹gùo�ci,  miejsc  przebiã  i  dylatacji
oraz zakoñczeñ krawêdzi izolacji),

� sprawdzenie ilo�ci warstw i ich grubo�ci,
� sprawdzenie szczelno�ci izolacji,

� sprawdzenie przyczepno�ci lub przylegania izolacji do podùo¿a,
� sprawdzenie pozostaùych wymagañ okre�lonych w pkt. 5.5. szczegóùowej specyfikacji

technicznej.

Badania  odbiorowe  nale¿y  przeprowadziã  metodami  okre�lonymi  w  szczegóùowej
specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podùo¿a  mo¿na  przeprowadziã  wzrokowo  i  za
pomoc¹  mùotka  drewnianego  przez  lekkie  opukiwanie  warstwy  izolacji  w  3  dowolnie
wybranych  miejscach  na  ka¿de  10-20  m2  powierzchni  zaizolowanej  lub  metod¹
niszcz¹c¹ okre�lon¹ w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mùotkiem  charakterystyczny gùuchy  dêwiêk  �wiadczy  o nieprzyleganiu i
niezwi¹zaniu izolacji z podùo¿em.

Sprawdzenia  grubo�ci  powùok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  mo¿na
dokonaã metodami nieniszcz¹cymi w trakcie ich nakùadania (20 punktów kontrolnych na
obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszcz¹cymi (poprzez wyciêcie próbek) po
ich wyschniêciu, wykonuj¹c co najmniej 1 pomiar na 25 m2  powùoki  lecz nie mniej ni¿ 5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne� Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej czê�ci i
przyziemiu budynku

Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych
izolowanej  powierzchni  w  rozwiniêciu.  Wymiary  powierzchni  przyjmuje  siê  w  �wietle
surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni  potr¹ca  siê  powierzchnie  otworów,  sùupów,
pilastrów itp. wiêksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowi¹ one odrêbne pozycje przedmiarowe, oblicza siê w metrach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000, pkt 8
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8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy  robotach  zwi¹zanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i
wodochronnych elementami ulegaj¹cymi zakryciu s¹  podùo¿a  i poszczególne  warstwy w
izolacjach  wielowarstwowych.  Odbiór  podùo¿y  musi  byã  dokonany  przed  rozpoczêciem
robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  ka¿dej  ulegaj¹cej  zakryciu  warstwy  izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed uùo¿eniem kolejnej warstwy.

W  trakcie  odbioru  podùo¿y  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.
niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badañ  nale¿y  porównaã  z  wymaganiami  dotycz¹cymi
podùo¿y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre�lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale¿y przeprowadziã
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badañ nale¿y porównaã z
wymaganiami  dotycz¹cymi  poszczególnych  warstw  izolacji,  podanymi  w  pkt.  5.5.
niniejszej specyfikacji. 

Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã  podùo¿a  lub
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidùowo, tj. zgodnie z
dokumentacj¹  projektow¹  oraz ST i zezwoliã na przyst¹pienie  do kolejnego etapu robót
hydroizolacyjnych.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badañ jest negatywny podùo¿e lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej  nie  powinny  byã  odebrane.  W  takim  przypadku  nale¿y  ustaliã  zakres
prac  i  rodzaje  materiaùów  koniecznych  do  usuniêcia  nieprawidùowo�ci.  Po  wykonaniu
ustalonego  zakresu  prac  nale¿y  ponownie  przeprowadziã  badania  nie  odebranego
podùo¿a lub nie przyjêtej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwi¹zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj¹cych zakryciu oraz
materiaùów  nale¿y  zapisaã  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  czê�ci  robót.  Odbioru  czê�ciowego
robót  dokonuje  siê  dla  zakresu okre�lonego  w dokumentach  umownych,  wedùug  zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym.
Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci
kierownika budowy.

Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia
robót, je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz szczegóùow¹
specyfikacjê techniczn¹.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na
podstawie przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:

� dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

� szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,

� dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
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robót,
� dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania

u¿ytych materiaùów i wyrobów budowlanych,

� protokoùy odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu,

� protokoùy odbiorów czê�ciowych,
� instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów,
� wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

 W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  z  przedùo¿onymi
dokumentami,  przeprowadziã  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.
niniejszej  ST,  porównaã  je  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  oraz  dokonaã  oceny
wizualnej.

Roboty  hydroizolacyjne  podziemnej  czê�ci  i  przyziemia  budynku  powinny  byã
odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne, a dostarczone przez wykonawcê
dokumenty s¹ kompletne i prawidùowe pod wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny  hydroizolacja  nie  powinna  byã
przyjêta. W takim wypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
� je¿eli to mo¿liwe nale¿y ustaliã zakres prac koryguj¹cych, usun¹ã niezgodno�ci izolacji

z wymaganiami okre�lonymi w pkt. 5.5. i przedstawiã j¹ ponownie do odbioru,

� je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika,  nie
powoduj¹ nieszczelno�ci hydroizolacji oraz nie ograniczaj¹  jej trwaùo�ci, zamawiaj¹cy
mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru  koñcowego  z  jednoczesnym obni¿eniem
warto�ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleñ umownych,

� w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany
jest usun¹ã wadliwie wykonan¹ izolacjê przeciwwilgociow¹ lub wodochronn¹, wykonaã
j¹ ponownie i powtórnie zgùosiã do odbioru.

W  przypadku  niekompletno�ci  dokumentów  odbiór  mo¿e  byã  dokonany  po  ich
uzupeùnieniu.
Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli
zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
� ustalenia podjête w trakcie prac komisji,

� ocenê wyników badañ,
� wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
� stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  z

zamówieniem.
Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego
pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej
i wodochronnej w czê�ci podziemnej i przyziemiu budynku po u¿ytkowaniu w tym okresie
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.

Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  izolacji,  z  uwzglêdnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  �Odbiór  ostateczny
(koñcowy)�.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.
Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy
wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.
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9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZ¥CYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  pùatno�ci  podano  w  ST  �Wymagania
ogólne� Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  hydroizolacyjnych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
peùnego zakresu robót i ich koñcowym  odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawê  rozliczenia  oraz  pùatno�ci  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót
hydroizolacyjnych w podziemnej czê�ci i przyziemiu budynku stanowi warto�ã tych robót
obliczona na podstawie:

� okre�lonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilo�ci  robót
zaakceptowanych  przez  zamawiaj¹cego  i  obmierzonych  zgodnie  z  pkt.  7.2.
szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� ustalonej w umowie kwoty ryczaùtowej za okre�lony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  lub  kwoty  ryczaùtowe

obejmuj¹ce izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czê�ci i przyziemiu
budynku uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,
� ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych

umo¿liwiaj¹cych wykonanie robót na wysoko�ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

� zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,

� przygotowanie materiaùów izolacyjnych i materiaùów pomocniczych,

� przygotowanie podùo¿y,
� demonta¿ przed robotami hydroizolacyjnymi i monta¿ po wykonaniu robót elementów,

które wymagaj¹ zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

� wykonanie prac hydroizolacyjnych,

� usuniêcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeñ  powstaùych  w  czasie
wykonywania robót,

� uporz¹dkowanie miejsca wykonywania robót,
� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w

szczegóùowej specyfikacji technicznej,

� likwidacjê stanowiska roboczego,

� utylizacjê  opakowañ  i  resztek materiaùów  zgodnie  ze wskazaniami  ich  producentów  i
wymaganiami szczegóùowej specyfikacji technicznej.

W  kwotach  ryczaùtowych  ujête  s¹  równie¿  koszty  ewentualnego  obni¿enia  poziomu
zwierciadùa  wody  gruntowej  oraz  koszty  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ
niezbêdnych  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  na  wysoko�ci  ponad  4,5  m  od
poziomu ich ustawienia.

Przy  rozliczaniu  robót  hydroizolacyjnych  wedùug  uzgodnionych  cen  jednostkowych
koszty obni¿enia  poziomu zwierciadùa  wody gruntowej oraz koszty rusztowañ  mog¹  byã
uwzglêdnione  w  tych  cenach  lub  stanowiã  podstawê  oddzielnej  pùatno�ci.  Sposób
rozliczenia tych kosztów nale¿y ustaliã w postanowieniach pkt. 9 SST.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smoùowe � Metody badañ.
PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997

Masa uszczelniaj¹ca.
PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeùniaczami stosowane na gor¹co.
PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618

Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub ta�mie aluminiowej.

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z wùókien szklanych.

PN-B-27621:1998
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Papa asfaltowa podkùadowa na wùókninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  �  wùa�ciwo�ci  wymagane  w  odniesieniu  do  wyrobów
stosowanych w systemach drena¿owych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)

Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  �  wùa�ciwo�ci  wymagane  w  odniesieniu  do  wyrobów
stosowanych w systemach drena¿owych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne  wyroby  wodochronne  �  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji  przeciwwilgociowej
ù¹cznie  z  wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji  przeciwwodnej
elementów podziemnych � Definicje i wùa�ciwo�ci.
PN-EN 1015-2:2000

Metody badañ zapraw do murów � Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badañ.
PN-EN 1015-3:2000

Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹
stolika rozpùywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹
stolika rozpùywu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000

Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody  badañ  zapraw  do  murów  �  Czê�ã  12:  Okre�lenie  przyczepno�ci  do  podùo¿a
stwardniaùych zapraw na obrzutkê i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002

Cement  �  Czê�ã  1:  Skùad,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci  dotycz¹ce  cementów
powszechnego u¿ytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement  �  Czê�ã  1:  Skùad,  wymagania  i  kryteria  zgodno�ci  dotycz¹ce  cementów
powszechnego u¿ytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002

Cement � Czê�ã 2: Ocena zgodno�ci.
PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane � Czê�ã 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno�ci.
PN-EN 1008-1:2004

Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatno�ci  wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów  produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  �  Czê�ã  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola
zgodno�ci i ocena zgodno�ci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  �  Czê�ã  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola
zgodno�ci i ocena zgodno�ci.
PN-85/B-04500
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Zaprawy budowlane � Badanie cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych.
PN-EN 1542-2000

Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  �  Metody  badañ  �
Pomiar przyczepno�ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  �  Konstrukcje  betonowe  i  ¿elbetowe  �
Metoda badania przyczepno�ci powùok ochronnych.

10.2. Ustawy
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087).

� Ustawa z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr
207, poz. 2016 z póên. zmianami).

� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z póên. zmianami).

10.3. Rozporz¹dzenia
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego
dane  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z póêniejszymi zmianami).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów
oceny  zgodno�ci,  wymagañ,  jakie  powinny  speùniaã  notyfikowane  jednostki
uczestnicz¹ce  w  ocenie  zgodno�ci  oraz  sposobu  oznaczenia  wyrobów  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz¹cej  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171, z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Zdrowia z dnia  2  wrze�nia  2003  r.  w sprawie  oznakowania
opakowañ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679, z póên. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych (tom I, czê�ã

3) Arkady, Warszawa 1990 r.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  czê�ã  C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czê�ci
podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

� Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja � 2005 r.
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1. CZÆÚÃ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj¹cego
 

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania  i  odbioru  robót  malarskich  realizowanych  wewn¹trz  i  na  zewn¹trz  obiektów
budowlanych nie nara¿onych  na agresjê  chemiczn¹.  Specyfikacja techniczna (SST) nie
dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego  obiektów
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko

w przypadkach prostych robót  o niewielkim znaczeniu,  dla których  istnieje pewno�ã,  ¿e
podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikaj¹cych z do�wiadczenia oraz uznanych reguù i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglêdnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnêtrznego  (wewn¹trz  pomieszczeñ)  i
zewnêtrznego  (wystawionego  na  bezpo�rednie  dziaùanie  czynników  atmosferycznych)
obiektów  budowlanych  nie  nara¿onych  na  agresjê  chemiczn¹  i  obejmuje  wykonanie
nastêpuj¹cych czynno�ci:
� przygotowanie podùo¿a (wg pkt. 5.3.),
� wykonanie powùok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji  jest  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagañ i sposobów oceny podùo¿y, wymagañ
dotycz¹cych  wykonania  powùok  malarskich  wewnêtrznych  i  zewnêtrznych  powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagañ  dotycz¹cych  zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektów  budowlanych  oraz powùok  malarskich  wykonywanych  wedùug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a
tak¿e zdefiniowanymi poni¿ej:
Podùo¿e  malarskie  �  surowa,  zagruntowana  lub  wygùadzona  (np.  szpachlówk¹)
powierzchnia  (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  pùyt  drewnopodobnych,  itp.),  na  której
bêdzie wykonywana powùoka malarska.
Powùoka  malarska  �  stwardniaùa  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  naùo¿ona  i
rozprowadzona  na  podùo¿u,  decyduj¹ca  o  wùa�ciwo�ciach  u¿ytkowych  i  walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba  �  pùynna  lub  póùpùynna  zawiesina  b¹dê  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciaù
staùych (np. pigmentu � barwnika i ró¿nych wypeùniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier � niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ¿ywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powùokê transparentn¹ po pokryciu nim powierzchni i wyschniêciu.
Emalia � lakier barwiony pigmentami, zastygaj¹cy w szklist¹ powùokê.
Pigment � naturalna lub sztuczna substancja barwna b¹dê barwi¹ca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna � zawiesina pigmentów i wypeùniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem �rodków pomocniczych.
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Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  ¿ywicznych  �  zawiesina  pigmentów  i
obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym,  rozcieñczanym  rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyn¹ lakow¹, terpentyn¹ itp.).
Farba i emalie na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalne wod¹ � zawiesina pigmentów
i obci¹¿ników w spoiwie ¿ywicznym, rozcieñczalne wod¹.
Farba  na  spoiwach  mineralnych  �  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,
cementu,  szkùa  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypeùniaczy  oraz  �rodków  pomocniczych  i
modyfikuj¹cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod¹  lub
w postaci ciekùej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  �  mieszanina  spoiw  mineralnych  i
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  ¿ywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),
pigmentów,  wypeùniaczy  oraz �rodków  pomocniczych;  produkowana w postaci  suchych
mieszanek lub past do zarobienia wod¹.

1.6. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót malarskich
Roboty  malarskie  nale¿y  wykonywaã  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy  prawne  sporz¹dzenia  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególno�ci zawieraã:
� kolorystykê, wzornictwo i lokalizacjê powùok malarskich,
� warunki u¿ytkowania powùok malarskich.
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  materiaùów,  ich  pozyskiwania  i  skùadowania

podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiaùów
Wszystkie  materiaùy  do wykonania  robót  malarskich powinny odpowiadaã  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaùy do malowania wnêtrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewn¹trz obiektów mo¿na stosowaã:
 farby dyspersyjne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
  emalie  olejno-¿ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
 farby na spoiwach:
� ¿ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni¿ olejne i ftalowe,
� ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹,
� mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikuj¹cymi  w  postaci  ciekùej  lub  suchych

mieszanek do zarobienia wod¹,
� mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskùadnikowe do rozcieñczania wod¹,

które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych,
 lakiery wodorozcieñczalne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
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 lakiery na spoiwach ¿ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni¿ olejne i ftalowe, które
powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych,

 �rodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaùy do malowania zewnêtrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnêtrznych obiektów mo¿na stosowaã:
 farby dyspersyjne odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
  emalie  olejno-¿ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
 farby na spoiwach:
� rozpuszczalnikowych ¿ywicznych innych ni¿ olejne i ftalowe,
� mineralnych z dodatkami modyfikuj¹cymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia

wod¹,
� mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskùadnikowe do rozcieñczania wod¹,

które powinny odpowiadaã wymaganiom normy PN-91/B-10102,
  farby i  emalie  na  spoiwie  ¿ywicznym  rozcieñczalne  wod¹,  które  powinny  odpowiadaã

wymaganiom aprobat technicznych,
  farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikuj¹cymi  w  postaci  ciekùej,  które

powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych,
 �rodki gruntuj¹ce, które powinny odpowiadaã wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiaùy pomocnicze
Materiaùy pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
� rozcieñczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus

denaturowany, inne rozcieñczalniki przygotowane fabrycznie,
� �rodki do odtùuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeñ podùo¿a,
� �rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,
� kity i masy szpachlowe do naprawy podùo¿a.

Wszystkie  ww.  materiaùy  musz¹  mieã  wùasno�ci  techniczne  okre�lone  przez
producenta  lub  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych  b¹dê
PN.

2.2.4. Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wod¹  nale¿y  stosowaã  wodê  odpowiadaj¹c¹
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  �Woda  zarobowa  do  betonu  �  Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatno�ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesów produkcji betonu�.
Bez badañ laboratoryjnych mo¿e byã stosowana tylko wodoci¹gowa woda pitna.
Niedozwolone  jest  u¿ycie  wód  �ciekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawieraj¹cych tùuszcze organiczne, oleje i muù.

2.3. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów i wyrobów do robót malarskich
Materiaùy  i  wyroby  do  robót  malarskich  mog¹  byã  przyjête  na  budowê,  je�li  speùniaj¹
nastêpuj¹ce warunki:
� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegóùowej),
� s¹  wùa�ciwie  opakowane,  firmowo  zamkniête  (bez  oznak  naruszenia  zamkniêã)  i

oznakowane  (peùna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol
handlowy wyrobu),
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� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
� producent  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

� niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiaùy  pomocnicze,  w  zakresie  wynikaj¹cym  z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr  11,  poz.  84  z  póên.  zmianami),  posiadaj¹  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  rozporz¹dzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3
lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z póên. zmianami),

� opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  speùniaj¹  wymagania
podane  w  rozporz¹dzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  wrze�nia  2003  r.  w  sprawie
oznakowania  opakowañ  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z póên. zmianami),

� speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin
zakoñczenia  robót  malarskich  powinien  siê  koñczyã  przed  zakoñczeniem  podanych
na opakowaniach terminów przydatno�ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjêcie  materiaùów  i  wyrobów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów.

2.4. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót malarskich 
Materiaùy  i  wyroby  do  robót  malarskich  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie  z  instrukcj¹  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów
odniesienia tj. norm b¹dê aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiaùów i wyrobów opakowanych
powinno  byã  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych.

Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkniêtych  opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby
pakowane  w  worki  powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej
podùodze, w ilo�ci warstw nie wiêkszej ni¿ 10. 

Je¿eli nie ma mo¿liwo�ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodê nale¿y
przechowywaã  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno
przechowywaã wody w opakowaniach po �rodkach chemicznych lub w takich, w których
wcze�niej przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich nale¿y stosowaã:
� szczotki o sztywnym wùosiu lub druciane do czyszczenia podùo¿a,
� szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
� pêdzle i waùki,
� mieszadùa  napêdzane  wiertark¹  elektryczn¹  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji skùadników farb,
� agregaty malarskie ze sprê¿arkami,
� drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne�

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Transport i skùadowanie materiaùów
Transport  materiaùów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urz¹dzeñ  i  �rodków  transportu.  W  czasie  transportu  nale¿y  zabezpieczyã  przewo¿one
materiaùy  w  sposób  wykluczaj¹cy  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowañ.  W
przypadku du¿ych  ilo�ci  materiaùów  zalecane jest  przewo¿enie  ich  na paletach i  u¿ycie
do zaùadunku oraz rozùadunku urz¹dzeñ mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiaùów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca siê  u¿ywaã  samochodów  zamkniêtych.  Do przewozu farb  w innych
opakowaniach mo¿na wykorzystywaã samochody pokryte plandekami lub zamkniête.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  mo¿na  przyst¹piã  po  caùkowitym  zakoñczeniu
poprzedzaj¹cych  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podùo¿y  pod
malowanie a tak¿e kontroli materiaùów.
Wewn¹trz budynku pierwsze malowanie �cian i sufitów mo¿na wykonywaã po:
 caùkowitym  ukoñczeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodoci¹gowych,  kanalizacyjnych,

centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyj¹tkiem  zaùo¿enia  urz¹dzeñ
sanitarnych (biaùy monta¿) oraz armatury o�wietleniowej (gniazdka, wyù¹czniki itp.),

 wykonaniu podùo¿y pod wykùadziny podùogowe,
 uùo¿eniu podùóg drewnianych, tzw. biaùych,
 caùkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,

je�li stolarka nie zostaùa wykoñczona fabrycznie.
Drugie malowanie mo¿na wykonywaã po:
 wykonaniu tzw. biaùego monta¿u,
 uùo¿eniu  posadzek  (z  wyj¹tkiem  wykùadzin  dywanowych  i  wykùadzin  z  tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przy�ciennych i cokoùów,
 oszkleniu okien, je�li nie byùo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz¹ce podùo¿y pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegùy lub z kamienia
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  wzglêdem  dokùadno�ci  wykonania  powinny  odpowiadaã
wymaganiom  podanym  w  szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  dla  robót  murowych.
Spoiny  muru  powinny  byã  caùkowicie  wypeùnione  zapraw¹,  równo  z  licem  muru.  Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byã uzupeùnione.
Powierzchnia  muru  powinna  byã  oczyszczona  z  zaschniêtych  grudek  zaprawy,
wystaj¹cych poza jej obszar oraz resztek starej powùoki malarskiej.
Mur  powinien  byã  suchy  czyli  jego  wilgotno�ã,  w  zale¿no�ci  od  rodzaju  farby,  któr¹
wykonywana bêdzie powùoka malarska, nie mo¿e byã wiêksza od podanej w tablicy 1.

Tablica  1.  Najwiêksza  dopuszczalna  wilgotno�ã  podùo¿y  mineralnych
przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby

Najwiêksza
wilgotno�ã
podùo¿a, 
w % masy
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1 Farby dyspersyjne, na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych
wod¹

4

2 Farby na spoiwach ¿ywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikuj¹cymi w postaci suchych mieszanek rozcieñczalnych
wod¹ lub w postaci ciekùej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byã odkurzona i odtùuszczona.

5.3.2. Beton
Powierzchnia  powinna  byã  oczyszczona  z  odstaj¹cych  grudek  zwi¹zanego  betonu.
Wystaj¹ce  lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  byã  usuniête  lub  zabezpieczone
farb¹ antykorozyjn¹. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byã naprawione
zapraw¹  cementow¹  lub  specjalnymi  mieszankami,  na  które  wydano  aprobaty
techniczne.

Wilgotno�ã  podùo¿a  betonowego,  w  zale¿no�ci  od  rodzaju  farby,  któr¹  wykonywana
bêdzie  powùoka  malarska,  nie  mo¿e  przekraczaã  warto�ci  podanych  w  tablicy  1.
Powierzchnia betonu powinna byã odkurzona i odtùuszczona.

5.3.3. Tynki zwykùe
1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  okre�lonym  w

szczegóùowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny byã usuniête przez wypeùnienie odpowiedni¹ zapraw¹ i zatarte do
równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  byã  pozbawiona
zanieczyszczeñ (np. kurzu, rdzy, tùuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  byã  oczyszczone  ze  starej  farby  i
wszelkich  wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wod¹.  Po  umyciu  powierzchnia
tynków  nie  powinna  wykazywaã  �ladów  starej  farby  ani  pyùu  po  starej  powùoce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale¿y naprawiã odpowiedni¹ zapraw¹, zalecan¹
przez producenta wyrobów malarskich.

3) Wilgotno�ã  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna
przekraczaã warto�ci podanych w tablicy 1.

4) Wystaj¹ce  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  byã
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny speùniaã takie same wymagania jak tynki zwykùe.

5.3.5.  Podùo¿a  z  drewna,  materiaùów  drewnopochodnych  powinny  byã  niezmurszaùe  o
wilgotno�ci  nie  wiêkszej  ni¿  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadaj¹cych  sêków  i
zacieków ¿ywicznych. Powierzchnia powinna byã odkurzona i oczyszczona z plam
tùuszczu,  ¿ywicy,  starej  farby  i  innych  zanieczyszczeñ.  Ewentualne  uszkodzenia
powinny byã naprawione szpachlówk¹, na któr¹ wydano aprobatê techniczn¹.

5.3.6. Podùo¿a  z pùyt gipsowo-kartonowych powinny byã odkurzone, bez plam tùuszczu  i
oczyszczone  ze  starej  farby.  Wkrêty  mocuj¹ce  oraz  styki  pùyt  powinny  byã
zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  pùyt  powinny  byã  naprawione  mas¹
szpachlow¹, na któr¹ wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podùo¿a z pùyt wùóknisto-mineralnych powinny mieã wilgotno�ã nie wiêksz¹ ni¿ 4%
oraz powierzchniê dokùadnie odkurzon¹, bez plam tùuszczu, wykwitów, rdzy i innych
zanieczyszczeñ.  Wkrêty  mocuj¹ce  nie  powinny  wystawaã  poza  lico  pùyty,  a  ich
gùówki powinny byã zabezpieczone antykorozyjnie.
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5.3.8.  Elementy  metalowe  przed  malowaniem powinny  byã  oczyszczone  ze  zgorzeliny,
rdzy, pozostaùo�ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtùuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny byã prowadzone:
� przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót

malarskich zewnêtrznych),
� w temperaturze nie ni¿szej ni¿ +5°C,  z dodatkowym zastrze¿eniem,  ¿e  w ci¹gu  doby

nie nast¹pi spadek temperatury poni¿ej 0°C,
� w temperaturze nie wy¿szej  ni¿  25°C,  z dodatkowym zastrze¿eniem,  by temperatura

podùo¿a nie przewy¿szyùa 20°C (np. w miejscach bardzo nasùonecznionych).
W przypadku wyst¹pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
�wie¿o pomalowane (nie wyschniête) nale¿y osùoniã.

Roboty  malarskie  mo¿na  rozpocz¹ã,  je¿eli  wilgotno�ã  podùo¿y  przewidzianych  pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto�ci podanych w pkt. 5.3.

Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  mo¿na  prowadziã  przy  wilgotno�ci
wzglêdnej powietrza nie wiêkszej ni¿ 80%.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniêtych  nale¿y  zapewniã
odpowiedni¹ wentylacjê.
Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  nale¿y

prowadziã  z  daleka  od  otwartych  êródeù  ognia,  narzêdzi  oraz  silników  powoduj¹cych
iskrzenie i mog¹cych byã êródùem po¿aru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mog¹  ulec  uszkodzeniu  lub
zanieczyszczeniu, nale¿y zabezpieczyã i osùoniã przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnêtrznych
Roboty malarskie  na zewn¹trz  obiektów  budowlanych mo¿na  rozpocz¹ã,  kiedy podùo¿a
speùniaj¹  wymagania  podane  w  pkt.  5.3.,  a  warunki  prowadzenia  robót  wymagania
okre�lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z instrukcj¹  producenta farby, która  powinna
zawieraã:
  informacje  o  ewentualnym  �rodku  gruntuj¹cym  i  o  przypadkach,  kiedy  nale¿y  go

stosowaã,
 sposób przygotowania farby do malowania,
 sposób nakùadania farby, w tym informacje o narzêdziach (np. pêdzle, waùki, agregaty

malarskie),
 krotno�ã nakùadania farby oraz jej zu¿ycie na 1 m2,
 czas miêdzy nakùadaniem kolejnych warstw,
 zalecenia odno�nie mycia narzêdzi,
 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnêtrznych
Wewnêtrzne  roboty  malarskie  mo¿na  rozpocz¹ã,  kiedy  podùo¿a  speùniaj¹  wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre�lone w pkt. 5.4.1.
Prace  malarskie  nale¿y  prowadziã  zgodnie  z  instrukcj¹  producenta  farb,  zawieraj¹c¹
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz¹ce powùok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powùok z farb dyspersyjnych
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Powùoki z farb dyspersyjnych powinny byã:
a) niezmywalne  przy  stosowaniu  �rodków  myj¹cych  i  dezynfekuj¹cych,  odporne  na

tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacjê,
b) aksamitno-matowe lub posiadaã nieznaczny poùysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacj¹ projektow¹,
d) bez uszkodzeñ, prze�witów podùo¿a, �ladów pêdzla,
e) bez zùuszczeñ, odstawania od podùo¿a oraz widocznych ù¹czeñ i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypeùniaczy ulegaj¹cych rozcieraniu.

Dopuszcza  siê  chropowato�ã  powùoki  odpowiadaj¹c¹  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podùo¿a. 

5.5.2. Wymagania  w  stosunku  do  powùok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
¿ywicznych oraz farb na spoiwach ¿ywicznych rozcieñczalnych wod¹

Powùoki te powinny byã:
a) odporne  na  zmywanie  wod¹  ze  �rodkiem  myj¹cym,  tarcie  na  sucho  i  na

szorowanie,
b) bez uszkodzeñ, smug, plam, prze�witów i �ladów pêdzla,
c) zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacj¹  projektow¹  w  zakresie  barwy  i

poùysku.
Dopuszcza  siê  chropowato�ã  powùoki  odpowiadaj¹c¹  rodzajowi  faktury  pokrywanego

podùo¿a. 
Przy  jednowarstwowej  powùoce  malarskiej  dopuszczalne  s¹  nieznaczne  miejscowe

prze�wity podùo¿a.
Nie dopuszcza siê w tego rodzaju powùokach:

a) spêkañ,
b) ùuszczenia siê powùok,
c) odstawania powùok od podùo¿a.

5.5.3. Wymagania  w stosunku  do  powùok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami
modyfikuj¹cymi  lub  bez,  w  postaci  suchych  mieszanek  oraz  farb  na  spoiwach
mineralno-organicznych

Powùoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywaã podùo¿a, bez prze�witów, plam i odprysków,
b) nie �cieraã siê i nie obsypywaã przy potarciu miêkk¹ tkanin¹ baweùnian¹,
c) nie mieã �ladów pêdzla,
d) w zakresie barwy i poùysku byã zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj¹

projektow¹,
e) byã  odporne  na  zmywanie  wod¹  (za  wyj¹tkiem  farb  wapiennych  i  cementowych

bez dodatków modyfikuj¹cych),
f) nie mieã przykrego zapachu.

Dopuszcza siê w tego rodzaju powùokach:
a) na  powùokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcieñ  barwy  powùoki  w

miejscach napraw tynku po hakach rusztowañ, o powierzchni ka¿dego  z nich nie
przekraczaj¹cej 20 cm2,

b) chropowato�ã powùoki odpowiadaj¹ rodzajowi faktury pokrywanego podùo¿a,
c) odchylenia  do  2  mm  na  1  m  oraz  do  3  mm  na  caùej  dùugo�ci  na  liniach  styku

odmiennych barw,
d) �lady pêdzla na powùokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powùok  z  lakierów  na  spoiwach  ¿ywicznych
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wodorozcieñczalnych i rozpuszczalnikowych
Powùoki z lakierów powinny:
a) mieã  jednolity  w  odcieniu  i  poùysku  wygl¹d,  zgodny  z  wzorcem  producenta  i

dokumentacj¹ projektow¹,
b) nie mieã �ladów pêdzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeñ, pêcherzy i zmarszczeñ,
c) dobrze przylegaã do podùo¿a,
d) mieã odporno�ã na zarysowania i wycieranie,
e) mieã odporno�ã na zmywanie wod¹ ze �rodkiem myj¹cym.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót malarskich
Przed  przyst¹pieniem  do  robót  malarskich  nale¿y  przeprowadziã  badanie  podùo¿y  oraz
materiaùów, które bêd¹ wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podùo¿y pod malowanie
Badanie  podùo¿a  pod  malowanie,  w  zale¿no�ci  od  jego  rodzaju,  nale¿y  wykonywaã  w
nastêpuj¹cych terminach:
 dla podùo¿a betonowego nie wcze�niej ni¿ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
 dla pozostaùych podùo¿y, po otrzymaniu protokoùu z ich przyjêcia.

Badanie  podùo¿a  powinno  byã  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrol¹ powinny byã objête w przypadku:
 murów  ceglanych  i  kamiennych  �  zgodno�ã  wykonania  z  projektem  budowlanym,

dokùadno�ã  wykonania  zgodnie  ze  szczegóùow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  robót
murowych, wypeùnienie  spoin, wykonanie napraw i uzupeùnieñ,  czysto�ã  powierzchni,
wilgotno�ã muru,

 podùo¿y  betonowych  �  dokùadno�ã  i  zgodno�ã  wykonania  z  projektem  budowlanym
oraz  szczegóùow¹  specyfikacj¹  techniczn¹  robót  betonowych,  czysto�ã  powierzchni,
wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ,  wilgotno�ã  podùo¿a,  zabezpieczenie  elementów
metalowych,

 tynków  zwykùych  i  pocienionych  �  zgodno�ã  z  projektem,  równo�ã  i  wygl¹d
powierzchni  z  uwzglêdnieniem  wymagañ  okre�lonych  w  szczegóùowej  specyfikacji
technicznej  robót  tynkowych,  czysto�ã  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ,
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno�ã tynku,

 podùo¿y  z  drewna  �  wilgotno�ã,  stan  podùo¿a,  wygl¹d  i  czysto�ã  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupeùnieñ,

 pùyt  gipsowo-kartonowych  i  wùóknisto-mineralnych  �  wilgotno�ã,  wygl¹d  i  czysto�ã
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupeùnieñ,  wykoñczenie  styków  oraz
zabezpieczenie wkrêtów,

 elementów metalowych � czysto�ã powierzchni.
Dokùadno�ã  wykonania  murów  nale¿y  badaã  metodami  opisanymi  w  szczegóùowej

specyfikacji technicznej robót murowych.
Równo�ã  powierzchni  tynków  nale¿y  sprawdzaã  metodami  podanymi  w  szczegóùowej

specyfikacji technicznej robót tynkowych.
Wygl¹d  powierzchni  podùo¿y  nale¿y  oceniaã  wizualnie,  z  odlegùo�ci  okoùo  1  m,  w

rozproszonym �wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyj¹tkiem  powierzchni  metalowych)  nale¿y  oceniaã  przez
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przetarcie  powierzchni  such¹,  czyst¹  rêk¹.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do
przetarcia nale¿y u¿ywaã czystej szmatki.

Wilgotno�ã  podùo¿y  nale¿y  oceniaã  przy  u¿yciu  odpowiednich  przyrz¹dów.  W
przypadku  w¹tpliwo�ci  nale¿y  pobraã  próbkê  podùo¿a  i  okre�liã  wilgotno�ã  metod¹
suszarkowo-wagow¹.

Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,
odnotowane  w  formie  protokoùu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiaùów
Farby  i  �rodki  gruntuj¹ce  u¿yte  do  malowania  powinny  odpowiadaã  normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezpo�rednio przed u¿yciem nale¿y sprawdziã:
� czy  dostawca  dostarczyù  dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  u¿ywanych  w  robotach
malarskich,

� terminy przydatno�ci do u¿ycia podane na opakowaniach,
� wygl¹d zewnêtrzny farby w ka¿dym opakowaniu.

Ocenê  wygl¹du  zewnêtrznego  nale¿y  przeprowadzaã  wizualnie.  Farba  powinna
stanowiã jednorodn¹ w kolorze i konsystencji mieszaninê.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widaã:
a) w przypadku farb ciekùych:

 skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
 grudki wypeùniaczy (z wyj¹tkiem niektórych farb strukturalnych),
 ko¿uch,
 �lady ple�ni,
 trwaùy, nie daj¹cy siê wymieszaã osad,
 nadmierne, utrzymuj¹ce siê spienienie,
 obce wtr¹cenia,
 zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
 �lady ple�ni,
 zbrylenie,
 obce wtr¹cenia,
 zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegaj¹  na  sprawdzaniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót
malarskich  z  dokumentacj¹  projektow¹,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i
instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególno�ci  powinny  dotyczyã
sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania  podùo¿y  i
nakùadania powùok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  siê  celem  oceny  czy  speùnione  zostaùy
wszystkie  wymagania  dotycz¹ce  wykonanych  robót  malarskich,  w  szczególno�ci  w
zakresie:
� zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹ (szczegóùow¹) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
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� prawidùowo�ci przygotowania podùo¿y,
� jako�ci powùok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  nale¿y  wykorzystywaã  wyniki  badañ
dokonanych  przed  przyst¹pieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w
dzienniku budowy dotycz¹ce wykonanych robót.

Badania  powùok  przy  ich  odbiorze  nale¿y  przeprowadzaã  nie  wcze�niej  ni¿  po  14
dniach od zakoñczenia ich wykonywania.

Badania  techniczne  nale¿y  przeprowadzaã  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej
+5°C i przy wilgotno�ci wzglêdnej powietrza nie przekraczaj¹cej 65%.
Ocena jako�ci powùok malarskich obejmuje:

 sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego,
 sprawdzenie zgodno�ci barwy i poùysku,
 sprawdzenie odporno�ci na wycieranie,
 sprawdzenie przyczepno�ci powùoki,
 sprawdzenie odporno�ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badañ powùok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie  wygl¹du  zewnêtrznego  �  wizualnie,  okiem nieuzbrojonym w �wietle

rozproszonym z odlegùo�ci okoùo 0,5 m,
b) sprawdzenie  zgodno�ci  barwy  i  poùysku  �  przez  porównanie  w  �wietle

rozproszonym barwy i poùysku wyschniêtej powùoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie  odporno�ci  powùoki  na  wycieranie  �  przez  lekkie,  kilkukrotne

pocieranie  jej  powierzchni  weùnian¹  lub  baweùnian¹  szmatk¹  w  kolorze
kontrastowym do powùoki. Powùokê nale¿y uznaã za odporn¹ na wycieranie, je¿eli
na szmatce nie wyst¹piùy �lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno�ci powùoki:
 na  podùo¿ach  mineralnych  i  mineralno-wùóknistych  �  przez  wykonanie

skalpelem siatki naciêã  prostopadùych  o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
ka¿d¹  stronê  a  nastêpnie  przetarciu  pêdzlem  naciêtej  powùoki;
przyczepno�ã  powùoki  nale¿y  uznaã  za  dobr¹,  je¿eli  ¿aden  z  kwadracików
nie wypadnie,

 na  podùo¿ach  drewnianych  i  metalowych  �  metod¹  opisan¹  w  normie
PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno�ci na zmywanie � przez piêciokrotne silne potarcie powùoki
mokr¹  namydlon¹  szczotk¹  z twardej  szczeciny,  a nastêpnie  dokùadne  spùukanie
jej  wod¹  za  pomoc¹  miêkkiego  pêdzla;  powùokê  nale¿y  uznaã  za  odporn¹  na
zmywanie, je¿eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je¿eli po
wyschniêciu caùa badana powùoka  bêdzie  miaùa  jednakow¹  barwê  i nie powstan¹
prze�wity podùo¿a.

Wyniki badañ powinny byã porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST �Wymagania ogólne�  Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchniê  malowania  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  w  rozwiniêciu,  wedùug
rzeczywistych wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potr¹ca  siê  otworów  i  miejsc  nie
malowanych o powierzchni ka¿dego z nich do 0,5 m2.
Dla  �cian  i  sufitów  z  profilami  ci¹gnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów
a¿urowych, grzejników i rur nale¿y stosowaã uproszczone metody obmiaru.
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Dla  �cian  i  sufitów  z  profilami  ci¹gnionymi  lub  wklejonymi  ozdobami  uproszczony
sposób  ich  obmiaru  polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiêkszeniu  uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspóùczynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspóùczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do caùej powierzchni �ciany lub sufitu Wspóùczynnik

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchniê  dwustronnie  malowanych  wbudowanych  okien  i  drzwi  (skrzydeù  z
o�cie¿nicami wraz z ãwierãwaùkami) oblicza siê w metrach kwadratowych powierzchni w
�wietle  wykoñczonych  otworów  (o�cie¿y),  stosuj¹c  do  uzyskanych  wyników
wspóùczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspóùczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej
Lp. Nazwa elementu Wspóù-

czynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydùami
i o�cie¿nicami (ù¹cznie z ãwierãwaùkami)

01 � bez szczeblin 1,30

02 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,05 m2 2,30

03 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,10 m2 1,90

04 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,20 m2 1,70

05 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydùami 

06 � bez szczeblin 1,90

07 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,05 m2 4,00

08 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,10 m2 3,20

09 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby do 0,20 m2 2,75

10 � ze szczeblinami o powierzchni ka¿dej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z o�cie¿nicami (ù¹cznie ãwierãwaùkami) i skrzydùami

11 � peùnymi lub z jedn¹ szyb¹ o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 � peùnymi z obramowaniem gùadkim 2,50

13 � peùnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 � szklonymi z dwiema lub wiêcej szybami o powierzchni do 0,1 m2

ka¿dej szyby
2,50

15 � szklonymi z dwiema lub wiêcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m
2 ka¿dej szyby

2,10
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16 � caùkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysoko�ci do 30 cm 1,70

Malowanie  opasek  i  wyùogów  o�cie¿y  oblicza  siê  odrêbnie  w  metrach  kwadratowych
powierzchni  w  rozwiniêciu.  Powierzchniê  dwustronnie  malowanych  elementów
a¿urowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  wedùug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  ¿eber  grzejników  radiatorowych  obmierza  siê  jako  podwójn¹
powierzchniê  prostok¹ta,  opisanego  na  grzejniku  (z  wyj¹tkiem  grzejników  typu  S-130  i
T-1, dla których nale¿y przyjmowaã potrójn¹ powierzchniê opisanego prostok¹ta).

Malowanie  rur  o  �rednicy  zewnêtrznej  do  30  cm  obmierza  siê  w  metrach  dùugo�ci.
Malowanie  rur  o  wiêkszych  �rednicach  zewnêtrznych  oblicza  siê  w  metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwiniêciu.

Uwaga: W specyfikacji  technicznej szczegóùowej dla robót  malarskich,  opracowanej  dla
konkretnego  przedmiotu  zamówienia,  mo¿na  ustaliã  (przyj¹ã)  inne  zasady  przedmiaru  i
obmiaru  przedmiotowych  robót.  Mog¹  to  byã  np.  zasady  okre�lone  w  zaùo¿eniach
szczegóùowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR nr 2. W takim przypadku
tre�ã pkt. 7.2. nale¿y zmieniã zgodnie z tre�ci¹ podan¹ w KNR 2-02 lub KNNR nr 2.

6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
6.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

6.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy  robotach  zwi¹zanych  z  wykonywaniem  powùok  malarskich  elementem  ulegaj¹cym
zakryciu  s¹  podùo¿a.  Odbiór  podùo¿y  musi  byã  dokonany  przed  rozpoczêciem  robót
malarskich.  W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.
niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badañ  nale¿y  porównaã  z  wymaganiami  dotycz¹cymi
podùo¿y pod malowanie, okre�lonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã  podùo¿a  za
wykonane  prawidùowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  oraz  specyfikacj¹
techniczn¹ (szczegóùow¹) i zezwoliã na przyst¹pienie do robót malarskich.

Je¿eli  chocia¿  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podùo¿e  nie  powinno  byã
odebrane.  W  takim  przypadku  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  i  rodzaje  materiaùów
koniecznych do usuniêcia  nieprawidùowo�ci  podùo¿a.  Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nale¿y ponownie przeprowadziã badanie podùo¿y. 

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu
(podùo¿y) oraz materiaùów nale¿y zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

6.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór  czê�ciowy  polega  na  ocenie  ilo�ci  i  jako�ci  wykonanej  czê�ci  robót.  Odbioru
czê�ciowego  robót  dokonuje  siê  dla  zakresu  okre�lonego  w  dokumentach  umownych,
wedùug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym.
Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci
kierownika budowy.
Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia
robót (je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje).

6.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
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Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powoùana przez zamawiaj¹cego, na podstawie
przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
− dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót,
− szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

wykonywania robót,
− dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót,
− dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania

u¿ytych materiaùów i wyrobów budowlanych,
− protokoùy odbioru podùo¿y,
− protokoùy odbiorów czê�ciowych,
− instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów,
− wyniki badañ laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  przedùo¿onymi  dokumentami,
przeprowadziã  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,
porównaã  je  z  wymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonaã oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny byã odebrane, je¿eli wszystkie wyniki badañ s¹ pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcê  dokumenty s¹  kompletne  i  prawidùowe  pod  wzglêdem
merytorycznym.

Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ byù negatywny powùoka malarska nie powinna byã
przyjêta. W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
− je¿eli  to  mo¿liwe  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych,  usun¹ã  niezgodno�ci

powùoki  z  wymaganiami  okre�lonymi  w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawiã powùokê ponownie do odbioru,

− je¿eli odchylenia od wymagañ  nie zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika  i  trwaùo�ci
powùoki  malarskiej  zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru
koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleñ umownych,

− w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany
jest  do  usuniêcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonania  ich  ponownie  i
powtórnego zgùoszenia do odbioru.
W  przypadku  niekompletno�ci  dokumentów  odbiór  mo¿e  byã  dokonany  po  ich

uzupeùnieniu.
Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli

zamawiaj¹cego i wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
− ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
− ocenê wyników badañ,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
− stwierdzenie  zgodno�ci  lub  niezgodno�ci  wykonania  robót  malarskich  z

zamówieniem.
Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego

pomiêdzy zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

6.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rêkojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powùok  malarskich  po
u¿ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
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poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.
Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  powùok  malarskich,  z  uwzglêdnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  �Odbiór
ostateczny (koñcowy)�.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw¹ do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.
Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy
wszystkie zauwa¿one wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZ¥CYCH

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
�Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  malarskich  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  peùnego
zakresu  robót  i  ich  koñcowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po
dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
Wariant I
Podstawy  rozliczenia  robót  malarskich  stanowi¹  okre�lone  w  dokumentach
umownych  (ofercie)  ceny  jednostkowe  i  ilo�ci  robót  zaakceptowane  przez
zamawiaj¹cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,
� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu,
� ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych

umo¿liwiaj¹cych  wykonanie  robót  na  wysoko�ci  do  5  m,  od  poziomu  podùogi  lub
terenu,

� zabezpieczenie podùóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,

� przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiaùów,
� ocenê  i  przygotowanie  podùo¿y,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegóùowej specyfikacji technicznej,
� próby kolorów,
� demonta¿ przed robotami malarskimi i  monta¿ po wykonaniu robót  elementów,  które

wymagaj¹ zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeù okiennych i
drzwiowych,

� wykonanie prac malarskich,
� usuniêcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeñ  powstaùych  w  czasie

wykonywania robót,
� oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiaùów  zabezpieczaj¹cych  oraz  oczyszczenie

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w

szczegóùowej  specyfikacji  technicznej  (opisaã  sposób  usuniêcia  pozostaùo�ci  i
odpadów),

� likwidacjê stanowiska roboczego,
� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
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Sposoby  rozliczenia  w  cenach  jednostkowych  robót  malarskich  kosztów  monta¿u,
demonta¿u i pracy rusztowañ niezbêdnych do wykonania robót na wysoko�ci powy¿ej 5
m od poziomu ich ustawienia:
  
Ceny jednostkowe robót nie obejmuj¹  kosztów monta¿u, demonta¿u  i pracy rusztowañ
do wykonania robót malarskich na wysoko�ci powy¿ej 5 m od poziomu ich ustawienia a
tak¿e  pomostów  i  barier  zabezpieczaj¹cych.  Koszty  tych  rusztowañ,  pomostów  i  barier
bêd¹ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków � Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery � Metoda siatki naci¹ã.
3. PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  �  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy
powùokowe na wewnêtrzne �ciany i sufity � Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-¿ywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-¿ywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieñczalne stosowane wewn¹trz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn¹trz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu � Specyfikacja pobierania próbek,
badanie  i  ocena  przydatno�ci  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z

2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z póên. zmianami).
� Ustawa z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr

156, poz. 1118).
� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 11, poz. 84 z póên. zmianami).

10.3. Rozporz¹dzenia
� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegóùowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegóùowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy,  monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego
dane  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,
poz. 953 z póêniejszymi zmianami).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z póên. zmianami).
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� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny  zgodno�ci,  wymagañ,  jakie  powinny  speùniaã  notyfikowane  jednostki
uczestnicz¹ce  w ocenie zgodno�ci,  oraz sposobu oznaczania  wyrobów  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz¹cej  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75, poz. 690 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Zdrowia z dnia  2  wrze�nia  2003  r.  w sprawie  oznakowania
opakowañ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z póên. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  �  Wymagania

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja � 2005 rok.
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Czê�ã  B  �  Roboty

wykoñczeniowe, zeszyt 4 �Powùoki malarskie zewnêtrzne i wewnêtrzne�, wydanie ITB
� 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, czê�ã 4, wydanie
Arkady � 1990 rok.
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1. CZÆÚÃ OGÓLNA       
Przedmiotem niniejszej   j  specyfikacji  technicznej  (SST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i
odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, u¿yteczno�ci
publicznej,  rolniczym  i  przemysùowym,  eksploatowanych  w  warunkach  nie  nara¿onych  na
destrukcyjne oddziaùywanie �rodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy
wykonywania  konstrukcji  murowych  wodno-kanalizacyjnych,  zbiorników  wodnych,  pieców  i
kominów  przemysùowych,  a  tak¿e  innych  konstrukcji  murowych  eksploatowanych  w warunkach
odbiegaj¹cych znacznie od warunków wystêpuj¹cych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

1.1. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót  

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e
podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj¹cych  z
do�wiadczenia  oraz  uznanych  reguù  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzglêdnieniu
przepisów bhp.

1.2. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  konstrukcji  murowych  eksploatowanych  w  warunkach  nie
nara¿onych  na  destrukcyjne  dziaùanie  �rodowiska  korozyjnego  i  obejmuje  wykonanie
nastêpuj¹cych czynno�ci:
� przygotowanie zapraw,

� spajanie elementów murowych zapraw¹.
Przedmiotem  specyfikacji  jest  tak¿e  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów

wykorzystywanych  do  robót  murowych  oraz  wymagañ  dotycz¹cych  wykonania  i  odbiorów
konstrukcji murowych.

1.3. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  tak¿e
zdefiniowanymi poni¿ej:
Konstrukcja murowa  �  konstrukcja powstaj¹ca  na placu budowy w wyniku rêcznego  spojenia
elementów murowych zapraw¹ murarsk¹.
Element murowy � drobno- lub �redniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do rêcznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementów murowych � elementy murowe o podobnej procentowej zawarto�ci otworów
oraz ich kierunku odniesionym do uùo¿enia elementu w murze.

Otwór  �  uksztaùtowana  przestrzeñ  pusta,  która  mo¿e  przechodziã  lub  nie  przez  caùy  element
murowy.

Zaprawa budowlana � mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków
technologicznych, je¿eli s¹ wymagane. Zaprawy budowlane dziel¹ siê na: murarskie, tynkarskie i
specjalne np. ¿aroodporne, monta¿owe lub zalewowe.

Zaprawa murarska  �  zaprawa  budowlana  przeznaczona  do  spajania  elementów  murowych  w
jedn¹ konstrukcyjn¹ caùo�ã i wyrównywania naprê¿eñ wystêpuj¹cych w murach.

Wyroby  dodatkowe  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  �  ró¿nego
rodzaju  wyroby  metalowe,  ¿elbetowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  stosowane  w  konstrukcjach
murowych  jako  elementy  uzupeùniaj¹ce  tj.  kotwy,  ù¹czniki,  wsporniki,  nadpro¿a  i  wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne  wyroby  i  materiaùy  wykorzystywane  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  �
materiaùy  i  wyroby  do  wykonywania  zapraw  murarskich  oraz  wszelkiego  rodzaju  dodatki  np.
przeciwmrozowe.
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Warunki  �rodowiskowe  �  w  zale¿no�ci  od  stopnia  nara¿enia  konstrukcji  na  zawilgocenie
rozró¿nia siê zgodnie z PN-B-03002 piêã klas �rodowiska:
� klasa  1:  �rodowisko  suche  np.  wnêtrza  budynków  mieszkalnych  i  biurowych,  a  tak¿e  nie

podlegaj¹ce zawilgoceniu wewnêtrzne warstwy �cian szczelinowych, 

� klasa 2: �rodowisko wilgotne wewn¹trz pomieszczeñ np. w pralni lub �rodowisko zewnêtrzne,
w którym element nie jest wystawiony na dziaùanie mrozu, ù¹cznie z  elementami znajduj¹cymi
siê w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

� klasa 3: �rodowisko wilgotne z wystêpuj¹cym mrozem,

� klasa 4: �rodowisko wody morskiej � elementy pogr¹¿one caùkowicie lub czê�ciowo w wodzie
morskiej,  elementy  poùo¿one  w  strefie  bryzgów  wodnych  lub  znajduj¹ce  siê  w  powietrzu
nasyconym sol¹,

� klasa 5: �rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, pùynne lub staùe).
Mur  w  �cianie  piwnicznej  zabezpieczony  w  sposób  nale¿yty  przed  przenikaniem  wody  uwa¿aã
mo¿na za znajduj¹cy siê w �rodowisku klasy 2.

Warto�ã  deklarowana  �  warto�ã  dotycz¹ca  wyrobu,  okre�lona  zgodnie  z  norm¹,  któr¹
producent jest zobowi¹zany uzyskaã przy zaùo¿onej zmienno�ci procesu produkcyjnego.

Wytrzymaùo�ã  �rednia  elementów  murowych  na  �ciskanie  �  �rednia  arytmetyczna
wytrzymaùo�ã na �ciskanie okre�lonej liczny elementów murowych.

Znormalizowana  wytrzymaùo�ã  elementów  murowych  na  �ciskanie  �  wytrzymaùo�ã
elementów  murowych  na  �ciskanie  sprowadzona  do  wytrzymaùo�ci  równowa¿nego  elementu
murowego  w  stanie  powietrzno-suchym,  którego  zarówno  wysoko�ã  jak  i  mniejszy  wymiar  w
kierunku poziomym wynosz¹ 100 mm.

Zaprawa  murarska  wg  projektu  �  zaprawa,  której  skùad  i  metoda  wytwarzania  zostaùy
podporz¹dkowane  osi¹gniêciu  wymaganych  wùa�ciwo�ci  (podej�cia  ze  wzglêdu  na  wùa�ciwo�ci
u¿ytkowe).
Zaprawa  murarska  wg  przepisu  �  zaprawa  wykonana  wg  wcze�niej  okre�lonej  receptury,
której  wùa�ciwo�ci  wynikaj¹  z  ustalonych  proporcji  skùadników  (podej�cia  ze  wzglêdu  na
recepturê).
Czas  korekty  �wie¿o  zarobionej  zaprawy  �  mierzony  w  minutach  czas,  w  którym  50%
przylegaj¹cej  pùaszczyzny  sze�cianu,  umieszczonego  na  warstwie  zaprawy  rozprowadzonej  na
okre�lonym  podùo¿u  stanowi¹cym  element  murowy  i  nastêpnie  uniesionego,  jest  pokryta
przylegaj¹c¹ zapraw¹.
Spoina  wsporna  �  pozioma  warstwa  zaprawy  pomiêdzy  dwiema  pùaszczyznami  elementów
murowych.

Nadpro¿e � belka przejmuj¹ca obci¹¿enie z obszaru nad otworem w �cianie murowanej.

Nadpro¿e pojedyncze � nadpro¿e pracuj¹ce jako pojedyncza belka.

Nadpro¿e zùo¿one � nadpro¿e skùadaj¹ce siê z dwóch lub wiêcej elementów konstrukcyjnych, z
których ka¿dy ma strefê �ciskan¹ i rozci¹gan¹.
Nadpro¿e  zespolone  �  nadpro¿e  zawieraj¹ce  czê�ã  prefabrykowan¹  oraz  uzupeùniaj¹c¹,
wykonywan¹ na miejscu wbudowania.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja robót murowych
Konstrukcje murowe nale¿y wykonywaã na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporz¹dzenia podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczególno�ci zawieraã wymagania stawiane konstrukcjom murowym,
wyrobom i materiaùom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:
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� bezpieczeñstwa konstrukcji,

� bezpieczeñstwa u¿ytkowania,
� wymagañ cieplnych,

� wymagañ akustycznych,

� trwaùo�ci konstrukcji itp.

Konstrukcje  murowe  powinny  byã  zaprojektowane  tak,  by  przez  caùy  przewidywany  okres
u¿ytkowania  w  okre�lonych  warunkach  �rodowiskowych  (klasie  �rodowiska)  i  przy  wùa�ciwej
konserwacji  odpowiadaùy  zaùo¿onemu  przeznaczeniu.  Przy  okre�laniu  trwaùo�ci  konstrukcji  i
doborze materiaùów nale¿y  uwzglêdniã  warunki  �rodowiskowe,  na dziaùanie  których  konstrukcja
bêdzie nara¿ona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli, a tak¿e sposób jego
zabezpieczenia przez dziaùaniem niekorzystnych czynników.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w

ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiaùów
Materiaùy i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

� elementy murowe,

� zaprawy murarskie,

� wyroby dodatkowe,

� inne wyroby i materiaùy.
Wszystkie  materiaùy  i  wyroby  stosowane  do  wykonania  konstrukcji  murowych  powinny

odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych

Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce rodzaje elementów murowych ró¿nicowane z uwagi na:

 Surowiec  u¿yty  do  ich  produkcji  oraz  ogólne  zasady  projektowania  i  wykonywania
konstrukcji murowych:
� ceramiczne o maùej i du¿ej gêsto�ci, odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-EN 771-1,

� silikatowe, speùniaj¹ce wymagania normy PN-EN 771-2,

� z betonów zwykùych i lekkich kruszywowych wedùug normy PN-EN 771-3,

� z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-EN 771-4,

� z kamienia sztucznego wedùug normy PN-EN 771-5,

� z kamienia naturalnego, speùniaj¹ce wymagania normy PN-EN 771-6.

 Surowiec  u¿yty  do  ich  produkcji  oraz  projektowanie  i  wykonywanie  konstrukcji
murowych wedùug indywidualnych zasad:
� z betonów lekkich z wypeùniaczami organicznymi,

� z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,
� z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

� stosowane  sporadycznie  lub  na  skalê  do�wiadczaln¹  elementy  z  gliny  niewypalonej,  z
tworzyw sztucznych,

produkowane wedùug norm krajowych lub aprobat technicznych.

 Wielko�ã elementów:
� drobnowymiarowe  o  wadze  kilku  kilogramów  (cegùy  peùne  i  dr¹¿one,  bloczki  peùne)

ukùadane przy murowaniu jedn¹ rêk¹,
� �redniowymiarowe  o  wadze  kilkunastu  lub  dwudziestu  kilku  kilogramów  (pustaki  i  bloki

peùne) ukùadane obur¹cz przy murowaniu.

Elementy  wielkowymiarowe,  np.  nadpro¿a  lub  prefabrykowane  bloki  �cienne,  które  s¹
ukùadane  przez  kilku  murarzy  lub  przy  u¿yciu  sprzêtu  mechanicznego,  nie  s¹  zaliczane  do
grupy elementów murowych.

 Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
� elementy do murowania na zwykùe spoiny,

� elementy do murowania na cienkie spoiny.

 Zawarto�ã otworów w elementach murowych:
� elementy grupy 1,

� elementy grupy 2,

� elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporz¹dkowywane tym grupom powinny speùniaã wymagania podane
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w tablicy 1 w normie PN-B-03002.

 Przeprowadzan¹ kontrolê produkcji (kategoria produkcji):
� elementy kategorii I, do której zalicza siê wyroby, których producent deklaruje, ¿e maj¹ one

okre�lon¹  wytrzymaùo�ã  na  �ciskanie,  a  wyniki  kontroli  jako�ci  przeprowadzanej  w
zakùadzie  potwierdzaj¹,  ¿e  prawdopodobieñstwo  wyst¹pienia  �redniej  wytrzymaùo�ci  na
�ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wiêksze ni¿ 5%,

� elementy  kategorii  II,  do  której  zalicza  siê  wyroby,  których  producent  deklaruje  ich
wytrzymaùo�ã �redni¹, a pozostaùe wymagania kategorii I nie s¹ speùnione.

 Ksztaùt elementów murowych:
� z gùadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na peùne pionowe spoiny poprzeczne,

� z  piórem  i  wpustem,  przeznaczone  do  murowania  �ciany  bez  wypeùniania  zapraw¹
pionowych spoin poprzecznych,

� z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

 Rolê peùnion¹ w konstrukcji murowej:
� podstawowe  o  ksztaùcie  prostopadùo�cianu,  speùniaj¹ce  rolê  gùównego  elementu

konstrukcyjnego,

� uzupeùniaj¹ce o ró¿norodnym ksztaùcie, tj. naro¿niki, okapniki, daszki.

2.2.1.2.Wùa�ciwo�ci elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane w
dokumentacji projektowej:

 Wymiary i odchyùki wymiarowe
Wedùug  norm  producent  powinien  podawaã  nominalne  wymiary  dùugo�ci,  szeroko�ci  i
wysoko�ci. Odchyùki wymiarowe charakteryzuje siê dwoma parametrami:

� warto�ci¹ �redni¹ (ró¿nica miêdzy warto�ci¹ �redni¹ pomiarów i warto�ci¹ deklarowan¹),
� rozpiêto�ci¹ wymiarów (ró¿nica miêdzy wynikiem najwiêkszym i najmniejszym).

 Ksztaùt i budowa
Producent  elementów  murowych  powinien  podaã  ich  cechy  zewnêtrzne  w  zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre�lenia jego przydatno�ci do
stosowania  oraz  ewentualnego  wykorzystania  przez  projektanta  przy  wykonywaniu  obliczeñ
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

 Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest
podanie  przez  producenta  maksymalnych  dopuszczalnych  odchyleñ  pùasko�ci  powierzchni
kùadzenia (wspornych).

 Gêsto�ã
Gêsto�ã  brutto  i  netto  oznaczana  w  stanie  suchym  powinna  byã  deklarowana  wtedy,  kiedy
takie dane s¹  potrzebne do oceny izolacyjno�ci  akustycznej,  no�no�ci,  odporno�ci  ogniowej
lub izolacyjno�ci cieplnej �cian.

 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie
Zgodnie  z  normami  producenci  powinni  podawaã  �redni¹  wytrzymaùo�ã  na  �ciskanie
elementów  murowych.  Producent  mo¿e  równie¿  deklarowaã  wytrzymaùo�ã  znormalizowan¹.
Konieczne jest równie¿ podanie kategorii produkcji elementów murowych.

 Trwaùo�ã (mrozoodporno�ã)
Dobór  grup  elementów  murowych  w projekcie  powinien  uwzglêdniaã  przewidywane  warunki
�rodowiskowe i w konsekwencji stopieñ nara¿enia na zawilgocenie konstrukcji murowych.

Konstrukcje murowe nara¿one na staùe zawilgocenie powinny byã odporne na:

� cykliczne zamra¿anie i rozmra¿anie,
� dziaùanie siarczanów i chlorków.
Dobór  elementów  murowych  w  ró¿nych  warunkach  �rodowiskowych,  zalecany  w  normie
PN-B-03002, podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwaùo�ã 
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy �rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe
Klasa �rodowiska

1 2 3 4 5

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32)

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) �3) �3)

Z betonu zwykùego i

kruszywowego lekkiego 1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22)

Z autoklawizowanego

betonu komórkowego 1 12) �3) �3) �3)

1) Przy nale¿ytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2) Elementy  licowe  �  odpowiednio  do  deklaracji  producenta  dotycz¹cej  przydatno�ci
elementu  w  okre�lonych  warunkach  �rodowiskowych  lub  elementy  zwykùe  �  przy  nale¿ytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3) Nie stosuje siê.

Poniewa¿ pod pojêciem trwaùo�ci elementów murowych nale¿y rozumieã przede wszystkim
mrozoodporno�ã,  wiêc  kategorie  odporno�ci  elementów  murowych  na  cykle  zamra¿ania  i
rozmra¿ania  powinny  byã  skorelowane  z  przewidywanym  sposobem  ich  zastosowania.
Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce kategorie:

� kategoria  F0,  warunki  obojêtne  (�ciany  wewnêtrzne,  wewnêtrzne  warstwy  �cian
szczelinowych),

� kategoria  F1,  warunki  umiarkowane  (zewnêtrzne  elementy  budynku  nara¿one  na
zamra¿anie i rozmra¿anie, ale zabezpieczone przed bezpo�rednim nas¹czaniem),

� kategoria  F2,  warunki  surowe  (nieotynkowane  przyziemie,  nieotynkowane  parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwieñczenia, wolno stoj¹ce �ciany graniczne).

 Wùa�ciwo�ci cieplne
W  przypadku  elementów  przeznaczonych  do  stosowania  w  konstrukcjach  podlegaj¹cych
wymaganiom  izolacyjno�ci  cieplnej,  producent  powinien  podaã  informacje  o  wùa�ciwo�ciach
cieplnych.  Informacje  te  mog¹  byã  oparte  na  warto�ciach  tabelarycznych,  obliczeniach  lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.

 Absorpcja wody � zewnêtrzne nietynkowane elementy budynku
W  przypadku elementów  stosowanych do budowy zewnêtrznych  �cian  licowych sprawdzana
jest ich absorpcja (nasi¹kliwo�ã) 24-godzinna.

 Absorpcja wody � warstwy odporne na wilgoã
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie nara¿onych na
silne zawilgocenie, okre�la siê absorpcjê (nasi¹kliwo�ã) za pomoc¹ gotowania w wodzie.

 Absorpcja wody � pocz¹tkowa wielko�ã absorpcji wody
Je¿eli  jest  to  niezbêdne,  ze  wzglêdu  na  sposób  stosowania  elementów,  nale¿y  sprawdzaã
pocz¹tkow¹ wielko�ã absorpcji wody w czasie 60 sekund.

 Reakcja na ogieñ
Je¿eli  przewidywane  zastosowanie  wyrobu  tego  wymaga,  producent  powinien  deklarowaã
klasê  reakcji  na  ogieñ  elementu  murowego.  Je¿eli  element  zawiera  mniej  ni¿  1%  masy
(objêto�ci)  materiaùów  organicznych,  deklarowaã  mo¿na  klasê  A1  bez  konieczno�ci
przeprowadzania badañ ogniowych.

 Zawarto�ã aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementów ceramicznych, zale¿nie  od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada siê zawarto�ã aktywnych soli rozpuszczalnych.
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 Rozszerzalno�ã pod wpùywem wilgoci
Je¿eli normy tego wymagaj¹, to mo¿na przeprowadziã badania zmian liniowych pod wpùywem
wilgoci elementów murowych.

 Przepuszczalno�ã pary wodnej
W przypadku elementów licowych, nale¿y  podaã  tabelaryczn¹  warto�ã  wspóùczynnika  dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspóùczynnik dyfuzji okre�la siê na podstawie gêsto�ci
materiaùu.

 Wytrzymaùo�ã spoiny (charakterystyczna pocz¹tkowa wytrzymaùo�ã spoiny)
W  przypadku  elementów  murowych  i  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  w
elementach  konstrukcyjnych,  powinna  byã  deklarowana  charakterystyczna  pocz¹tkowa
wytrzymaùo�ã  spoiny  na  �cinanie.  Deklaracja  mo¿e  byã  oparta  na  warto�ciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto�ciach wynikaj¹cych z
badañ.

 Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie badañ promieniotwórczo�ci naturalnej elementów murowych.
Badania te nale¿y wykonywaã zgodnie z Instrukcj¹ ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich

Rozró¿nia siê nastêpuj¹ce zaprawy murarskie ró¿nicowane z uwagi na:

 Wùa�ciwo�ci i/lub zastosowanie:
�  ogólnego przeznaczenia (G),
�  lekka (L),
�  do cienkich spoin (T).
 Koncepcjê projektowania zaprawy:
� zaprawa wg projektu,

� zaprawa wg przepisu.

 Sposób produkcji:
�  zaprawa wytwarzana w caùo�ci lub czê�ciowo w zakùadzie, speùniaj¹ca wymagania normy
PN-EN 998-2,
�  zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj¹ca wymaganiom normy PN-B-10104.
 Skùad materiaùowy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy

(symbol rodzaju):
� zaprawa cementowa (�c�),
� zaprawa cementowo-wapienna (�cw�),
� zaprawa wapienna (�w�),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (�cgl�).
 Proporcjê  skùadników (mierzon¹  objêto�ciowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia,

wytwarzanych na miejscu budowy:
a) zaprawa cementowa (cement : piasek):

� odmiana 1:2 (symbol odmiany A),

� odmiana 1:3 (symbol odmiany B),

� odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):

� odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),

� odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

� odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

� odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)

� odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),

� odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
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� odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

 Wytrzymaùo�ci  na  �ciskanie  zapraw  ogólnego  przeznaczenia,  wytwarzanych  na  placu
budowy:
� klasa M 0,25 przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 0,25 N/mm2,

� klasa M 0,5 przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 0,5 N/mm2,

� klasa M 1,0 przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 1,0 N/mm2,

� klasa M 2,5 przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 2,5 N/mm2,

� klasa M 5,0 przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 5,0 N/mm2,

� klasa M 10,0 przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 10,0 N/mm2,

� klasa M 15,0 przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 15,0 N/mm2,

� klasa M 20,0 przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie nie mniejszej ni¿ 20,0 N/mm2,

� klasa M d przy wytrzymaùo�ci na �ciskanie wiêkszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymaùo�ã na �ciskanie powinna byã
deklarowana przez producenta. Producent mo¿e deklarowaã klasê wytrzymaùo�ci na �ciskanie
oznaczon¹  liter¹  �M�  i  nastêpuj¹c¹  po  niej  liczb¹  klasy,  co  oznacza,  ¿e  wytrzymaùo�ã  na
�ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane  zgodnie  z  norm¹  PN-B-10104  odmiany  i  klasy  zapraw  wytwarzanych  na  placu
budowy w zale¿no�ci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zale¿no�ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol
rodzaju

Symbol
odmiany Klasa

Úciany fundamentowe
i �ciany zewnêtrzne
poni¿ej poziomu
terenu

konstrukcyjne

C A, B, C od M 10  do  M 15;  M
d

CW D, E M 10; M 15

niekonstrukcyjne
C B, C M 10; M 15

CW D, E M 10; M 15

Úciany zewnêtrzne
powy¿ej poziomu
terenu

konstrukcyjne
C A, B, C od M 10 do M 20

CW D, E, F od M 5 do M 15

niekonstrukcyjne
C B, C M 10; M 15

CW E, F M 5; M 10

Úciany wewnêtrzne

konstrukcyjne

C B, C M 10; M 15

CW D,  E,  F,
G

od M 2,5 do M 15

W H M 1

niekonstrukcyjne

C C M 10

CW D,  E,  F,
G

od M 2,5 do M 5

W H, I, J od M 0,25 do M 1

Dobór  zapraw  z  uwagi  na  warunki  �rodowiskowe  eksploatacji  konstrukcji  murowej  z
uwzglêdnieniem stopnia nara¿enia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norm¹ PN-B-03002
w tablicy 3.

Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwaùo�ã

Klasa
zaprawy

Klasa �rodowiska

1 2 3 4 5

1,0 + � � � �

3,0 + + � � �

≥ 5,0 + + + +1) +1)
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1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murów zbrojonych powinny byã wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymaùo�ci nie
ni¿szej  ni¿  5  N/mm2,  a  w  przypadku  murów  zbrojonych  w  �rodowisku  wilgotnym  �  o
wytrzymaùo�ci  nie  ni¿szej  ni¿  8  N/mm2.  Do  murów  zbrojonych  nale¿y  stosowaã  zaprawy  nie
powoduj¹ce korozji zbrojenia.

2.2.2.2. Wùa�ciwo�ci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wi¹zania,  czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu pùynnego lub plastycznego w stan staùy, wùa�ciwo�ci zapraw musz¹ byã okre�lane zarówno
dla  suchych  mieszanek  jak  i  dla  zapraw  �wie¿ych  oraz  stwardziaùych.  Wùa�ciwo�ci  mieszanek
suchych  okre�lane  s¹  w  odniesieniu  do  zapraw  wytwarzanych  w  zakùadzie  (kontrola  bie¿¹ca
procesu  produkcji).  Wùa�ciwo�ci  zaprawy  �wie¿ej  istotne  s¹  dla  murarza  i  przebiegu  robót
murarskich, natomiast zaprawy stwardziaùej decyduj¹ o jako�ci konstrukcji murowej.

Wùa�ciwo�ci  zapraw  murarskich  deklarowane  przez  ich  producentów  i  przewidywane  w
dokumentacji projektowej

A. Wùa�ciwo�ci suchych mieszanek:

 Proporcje skùadników suchej mieszanki
Proporcje  skùadników  mieszanki  suchej  podaje  siê  w  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na
budowie.  Wszystkie  skùadniki  powinny  odpowiadaã  warunkom  technicznym  ustalonym  przez
projektanta w dokumentacji projektowej. 
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguùy producent nie podaje skùadu. W takim
przypadku  konieczne  jest  opisanie  na  opakowaniu  przeznaczenia  i  sposobu  stosowania
zaprawy.

 Uziarnienie wypeùniaczy
Podawanie  maksymalnego  rozmiaru  kruszywa  wymagane  jest  jedynie  w  przypadku  zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

 Gêsto�ã nasypowa mieszanki suchej
Podawanie  gêsto�ci  nasypowej  jest  konieczne  w  przypadku  projektowania  zapraw  wedùug
przepisu, tzn. w momencie okre�lania proporcji skùadników (objêto�ciowo lub masowo).

 Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy  nie  okre�laj¹  minimalnego  okresu  przydatno�ci  mieszanki  suchej  zaprawy  do
stosowania, wiêc wiêkszo�ã producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesi¹ce.

 Proporcje mieszania mieszanki z wod¹
W  przypadku  zapraw  gotowych  proporcje  mieszania  mieszanki  suchej  z  wod¹  okre�la
producent.  W  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy  proporcje  okre�la  siê  na
podstawie badañ konsystencji �wie¿ego zarobu.

B. Wùa�ciwo�ci �wie¿ej zaprawy:

 Konsystencja i plastyczno�ã (rozpùyw)
Konsystencjê  �wie¿ej  zaprawy  okre�la  siê  za  pomoc¹  stolika  rozpùywu  wg  normy  PN-EN
1015-3.  Jedynie  w  przypadku  zapraw  wytwarzanych  na  placu  budowy,  PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy,  polegaj¹cej  na  okre�leniu  gùêboko�ci  zanurzania  sto¿ka  pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja  (w  cm)  �wie¿ej  zaprawy,  w  zale¿no�ci  od  rodzaju  elementów  murowych,
okre�lana wg PN-85/B-04500, powinna wynosiã:
1) elementy ceramiczne o nasi¹kliwo�ci do 6%  � 5÷7 cm,

2) elementy ceramiczne o nasi¹kliwo�ci powy¿ej 6% do 22% � 6÷8 cm,

3) elementy ceramiczne o nasi¹kliwo�ci 22% � 8÷10 cm,

4) elementy silikatowe � 6÷8 cm,

5) elementy z betonu kruszywowego zwykùego � 5÷7 cm,

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego � 7÷8 cm,
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7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego � 8÷9 cm,

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego � 6÷10 cm.

 Gêsto�ã objêto�ciowa zaprawy �wie¿ej
Badania gêsto�ci zaprawy �wie¿ej  nie jest  obowi¹zkowe.  Badania takie mog¹  byã  przydatne
do  alternatywnego  okre�lania  zawarto�ci  powietrza  w  zaprawie  �wie¿ej.  Wedùug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okre�leniu  czasu, po którym  zaprawa
zgêstnieje na tyle, ¿e jej konsystencja zmniejszy siê o 3 cm, a plastyczno�ã o 4 cm.

 Czas zachowania wùa�ciwo�ci roboczych
Czas  zachowania  wùa�ciwo�ci  roboczych  zapraw  produkowanych  fabrycznie  powinien  byã
deklarowany  przez  producenta.  Wyniki  badañ  przeprowadzanych  wedùug  PN-EN  1015-9
powinny wykazywaã czas nie krótszy ni¿ jego warto�ã deklarowana.

Czas  zachowania  wùa�ciwo�ci  roboczych  zapraw  wykonywanych  na  miejscu  budowy,
okre�lany wedùug PN-EN 1015-9, nie powinien byã krótszy ni¿:
1) dla zapraw cementowych � 2 h,

2) dla zapraw cementowo-wapiennych � 5 h,

3) dla zapraw wapiennych � 8 h.

 Czas korekty �wie¿o zarobionej zaprawy
Czas  korekty  powinien  byã  deklarowany  w  przypadku  zapraw  do  murowania  na  cienkie
spoiny. Ogólnie przyjmuje siê, ¿e nie powinien byã krótszy ni¿ 7 minut.

 Zawarto�ã powietrza
Badanie  zawarto�ci  powietrza  jest  wymagane  w  odniesieniu  do  zapraw  produkowanych
fabrycznie,  jedynie  w  przypadku  zapraw  tynkarskich.  Je¿eli  jednak  jest  to  konieczne  ze
wzglêdu  na  zastosowanie  zaprawy  murarskiej  wg  przepisu,  wprowadzanej  do  obrotu,  to
zakres zawarto�ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza siê zgodnie z PN-EN
1015-7.

Co  do  zapraw z  kruszywami  porowatymi  dopuszczana  jest  równie¿  mo¿liwo�ã  okre�lania
zawarto�ci powietrza na podstawie badania gêsto�ci objêto�ciowej  �wie¿ej  zaprawy, zgodnie
z PN-EN 1015-6.

Zawarto�ã  powietrza  dla  zapraw  bez  dodatków  napowietrzaj¹cych,  wykonywanych  na
miejscu budowy, okre�lana wedùug PN-EN 1015-7, nie powinna byã wiêksza ni¿:
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.

 Zawarto�ã chlorków
Norma  PN-EN  998-2  zaleca,  aby  zawarto�ã  chlorków  nie  przekraczaùa  0,1%  suchej  masy
zaprawy.  W  przypadku  zapraw  stosowanych  w  konstrukcjach  zbrojonych  konieczne  jest
sprawdzenie zawarto�ci chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. Wùa�ciwo�ci stwardniaùej zaprawy

 Gêsto�ã objêto�ciowa zaprawy stwardniaùej
Oznaczanie  gêsto�ci  zaprawy  w  stanie  suchym  jest  istotne  przede  wszystkim  z  uwagi  na
konieczno�ã  okre�lenia,  czy  dana  zaprawa  nale¿y  do  grupy  zapraw  zwykùych  czy  do  grupy
zapraw lekkich. Gêsto�ã zapraw murarskich lekkich nie powinna byã wiêksza ni¿ 1300 kg/m3.
Gêsto�ã  zapraw  zwykùych  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,  okre�lana  wedùug  PN-EN
1015-10, zgodnie z norm¹ PN-B-10104 nie powinna przekraczaã:
1) zaprawy cementowej � 2000 kg/m3,

2) zaprawy cementowo-wapiennej � 1850 kg/m3,

3) zaprawy wapiennej � 1700 kg/m3.

 Wytrzymaùo�ã na �ciskanie i zginanie
Producent  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  powinien  deklarowaã  ich
wytrzymaùo�ã  na  �ciskanie  lub  odpowiedni¹  klasê  wytrzymaùo�ci.  Norma  PN-EN  998-2
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymaùo�ci ≥ 25 N/mm2). 

Wytrzymaùo�ã  na  �ciskanie  zaprawy  produkowanej  fabrycznie,  badana  zgodnie  z  norm¹
PN-EN 1015-11,  nie  powinna byã  mniejsza  od  deklarowanej  wytrzymaùo�ci  na  �ciskanie  lub
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deklarowanej klasy wytrzymaùo�ci na �ciskanie.
Normy  nie  wymagaj¹  deklarowania  wytrzymaùo�ci  na  zginanie  zapraw  produkowanych

fabrycznie.

Wytrzymaùo�ã  na  �ciskanie  zaprawy wytwarzanej  na  miejscu  budowy,  badanej  zgodnie  z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna byã mniejsza ni¿ podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymaùo�ã  na  �ciskanie  w  zale¿no�ci  od  rodzaju,  odmiany  i  klasy
zaprawy

Rodzaj
zaprawy

Symbol
odmiany

Klasa zaprawy i wytrzymaùo�ã na �ciskanie
N/mm2

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa

A 20

B 15

C 10

Cementowo-
wapienna

D 15

E 10

F 5

G 0,25

Wapienna

H 1

I 0,5

J 0,25

Wytrzymaùo�ã  na zginanie zapraw murarskich  wytwarzanych na miejscu budowy,  badana
wedùug  PN-EN 1015-11, w zale¿no�ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna byã
mniejsza ni¿ podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymaùo�ã na zginanie w zale¿no�ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj
zaprawy

Symbol
odmiany

Wytrzymaùo�ã na zginanie w zale¿no�ci od klasy
zaprawy
N/mm2

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa

A 5,0

B 4,5

C 3,4

Cementowo-
wapienna

D 3,5

E 2,5

F 1,6

G 0,8

Wapienna

H 0,45

I 0,4

J 0,25

 Absorpcja wody (nasi¹kliwo�ã)
Absorpcja  wody  (nasi¹kliwo�ã)  w  zale¿no�ci  od  rodzaju  zaprawy  wytwarzanej  na  miejscu
budowy, badana wedùug PN-85/B-04500, powinna wynosiã nie wiêcej ni¿:
a) zaprawa cementowa � 10%,

b) zaprawa cementowo-wapienna:

� klasy M 2,5 i M 5 � 14%,
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� klasy M 10 i M 15 � 12%,

a) zaprawa wapienna � 15%.

W  odniesieniu  do  zapraw  wytwarzanych  fabrycznie,  przeznaczonych  do  stosowania  w
elementach  zewnêtrznych  budynku  i  nara¿onych  na  bezpo�rednie  oddziaùywanie  warunków
atmosferycznych  producent  deklaruje  i  bada  absorpcjê  spowodowan¹  kapilarnym
podci¹ganiem  wody.  Wyniki  badañ  przeprowadzonych  zgodnie  z  PN-EN  1015-18  powinny
wykazaã, ¿e absorpcja wody nie jest wiêksza od deklarowanej.

 Mrozoodporno�ã (trwaùo�ã)
Trwaùo�ã zaprawy okre�la siê jako odporno�ã na zamra¿anie � odmra¿anie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnêtrznych  elementach budynku powinny byã
odporne  na  zamra¿anie  �  odmra¿anie.  Odporno�ã  na  zamra¿anie  �  odmra¿anie
(mrozoodporno�ã) zaprawy sprawdza siê wedùug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawê okre�la siê jako odporn¹ na zamra¿anie � odmra¿anie, je¿eli po przeprowadzeniu
wymaganych  cykli  zamra¿ania  �  odmra¿ania  spadek  wytrzymaùo�ci  na  �ciskanie,  badanej
wedùug PN-EN 1015-11, jest nie wiêkszy ni¿:
1) 10% w przypadku zapraw cementowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W  przypadku  zapraw  wapiennych  badania  siê  nie  przeprowadza,  przyjmuje  siê,  ¿e  nie  s¹
odporne na zamra¿anie � odmra¿anie.

 Promieniotwórczo�ã (substancje niebezpieczne)
Konieczne  jest  przeprowadzenie  badañ  promieniotwórczo�ci  naturalnej  materiaùów
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nale¿y wykonywaã zgodnie z Instrukcj¹
ITB nr 234/95.

 Wytrzymaùo�ã spoiny
Wytrzymaùo�ã  spoiny,  zapraw  murarskich  przeznaczonych  do  stosowania  w  elementach
konstrukcyjnych  budynku,  okre�la  siê  jako  pocz¹tkow¹  wytrzymaùo�ã  charakterystyczn¹  na
�cinanie spoiny.

Pocz¹tkowa  wytrzymaùo�ã  charakterystyczna  na  �cinanie  spoiny  zapraw  klasy  M  1  do  M  d
wytwarzanych na miejscu budowy mo¿e byã okre�lana na podstawie:

1) badañ poù¹czenia spoiny z elementem murowym wedùug PN-EN 1052-3,

2) warto�ci tabelarycznych zawartych w zaù¹czniku C do normy PN-EN 998-2 wynosz¹cych:
� 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,

� 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W  odniesieniu  do  zapraw  wykonywanych  fabrycznie  producent  powinien  deklarowaã
charakterystyczn¹ pocz¹tkow¹ wytrzymaùo�ã spoiny.

Deklaracja mo¿e byã wydana na podstawie badañ przeprowadzonych zgodnie z procedur¹
zapisan¹ w PN-EN 1052-3 lub wedùug wcze�niej podanych warto�ci normowych zawartych w
zaù¹czniku C do normy PN-EN 998-2.

 Reakcja na ogieñ
Producent  powinien  podaã  klasê  reakcji  na  ogieñ  zaprawy.  Klasyfikacjê  reakcji  na  ogieñ
zapraw przeprowadza siê wedùug PN-EN 13501-1 nastêpuj¹co:
1) zaprawy zawieraj¹ce  frakcjê  jednolicie  rozmieszczonych materiaùów  organicznych,  liczon¹

masowo lub objêto�ciowo ≤ 1,0% (przyjmuje siê tê warto�ã, która ma wiêksze znaczenie),
zalicza siê do klasy A1 reakcji na ogieñ bez konieczno�ci przeprowadzania badania,

2)  zaprawy zawieraj¹ce  frakcjê  jednolicie  rozmieszczonych materiaùów  organicznych,  liczon¹
masowo lub objêto�ciowo ≥ 1,0% (przyjmuje siê tê warto�ã, która ma wiêksze znaczenie),
zalicza  siê  (deklaruje)  do  odpowiedniej  klasy  reakcji  na  ogieñ  na  podstawie
przeprowadzonych badañ.

 Przepuszczalno�ã pary wodnej
Wspóùczynnik przepuszczalno�ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do
stosowania  w  elementach  zewnêtrznych  budynku,  wytwarzanych  na  miejscu  budowy,
przyjmuje  siê  wedùug  warto�ci  tabelarycznych  z  PN-EN  1745,  uzale¿nionych  od  gêsto�ci
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zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspóùczynniki dyfuzji pary stwardniaùej zaprawy

Gêsto�ã zaprawy 
kg/m3

Wspóùczynnik dyfuzji pary wodnej

do wnêtrza materiaùu z materiaùu na
zewn¹trz

1500

1600

1800

2000

5

15

15

15

20

35

35

35

W  odniesieniu  do  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  producent  deklaruje,  w
zale¿no�ci od gêsto�ci zaprawy, wspóùczynnik  przepuszczalno�ci pary na podstawie warto�ci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

 Wspóùczynnik przewodzenia ciepùa
Przy  produkcji  zapraw  murarskich  na  placu  budowy  wspóùczynnik  przewodzenia  ciepùa
przyjmuje siê wedùug warto�ci tabelarycznych, uzale¿nionych od gêsto�ci zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W  odniesieniu  do  zapraw  murarskich  wytwarzanych  fabrycznie  producent  deklaruje
wspóùczynnik przewodzenia ciepùa. Deklaracja mo¿e byã wydana, w szczególno�ci dla zapraw
lekkich,  na  podstawie  badañ  przeprowadzanych  zgodnie  z  procedur¹  zapisan¹  w  pkt.  4.2
normy  PN-EN  1745  lub  na  podstawie  warto�ci  tabelarycznych  uzale¿nionych  od  gêsto�ci
zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane  wyroby  dodatkowe  stosowane  w  konstrukcjach  murowych  powinny  speùniaã
wymagania  norm  PN-EN  845.  Wymaganiom  okre�lonym  w  normie  PN-EN  845-1  powinny
odpowiadaã:
� kotwy,

� listwy kotwi¹ce,
� wieszaki i wsporniki,

stosowane  do  wzajemnego  ù¹czenia  ze  sob¹  murów  oraz  ù¹czenia  muru  z  innymi  czê�ciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: �ciany, stropy, belki i sùupy. 
Wymagania  podane  w  normie  PN-EN  845-2  powinny  speùniaã  jednolite,  pojedyncze  oraz
zespolone i zùo¿one nadpro¿a prefabrykowane o rozpiêto�ci do 4,5 m:

� stalowe,

� betonowe,

� murowane.

Wymaganiom  okre�lonym  w  normie  PN-EN  845-3  powinno  odpowiadaã  zbrojenie  do  spoin
wspornych murów, obejmuj¹ce siatki stalowe:

� spajane,

� wi¹zane,
� ci¹gnione.
Stal  zbrojeniowa wêglowa  stosowana w konstrukcjach murowych powinna speùniaã  wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.

2.2.3. Inne wyroby i materiaùy
Do wznoszenia konstrukcji murowych mo¿na stosowaã inne wyroby i materiaùy:
� cement speùniaj¹cy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

� wapno budowlane odpowiadaj¹ce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

� piasek  i  inne  kruszywa  mineralne,  których  wùa�ciwo�ci  odpowiadaj¹  wymaganiom  normy
PN-EN 13139,
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� kruszywa lekkie do betonów i zapraw speùniaj¹ce wymagania okre�lone w PN-EN 13055,

� wodê do betonów i zapraw zgodn¹ z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane  spoiwa  polimerowe  i  inne  domieszki  do  zapraw  powinny  speùniaã  wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjêcia na budowê materiaùów i wyrobów do robót murowych  
Wyroby i materiaùy do robót murowych mog¹ byã przyjête na budowê, je�li speùniaj¹ nastêpuj¹ce
warunki:

� s¹  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyk¹  podan¹  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegóùowej),

� ka¿da  jednostka  ùadunkowa  lub  partia  elementów  murowych  luzem  jest  zaopatrzona  w
etykietê identyfikacyjn¹,

� wyroby i materiaùy konfekcjonowane s¹ wùa�ciwie opakowane, firmowo zamkniête (bez oznak
naruszenia  zamkniêcia)  i  oznakowane  (peùna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

� speùniaj¹ wymagane wùa�ciwo�ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

� producent  dostarczyù  dokumenty �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do obrotu  i  powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

� speùniaj¹  wymagania  wynikaj¹ce  z  ich  terminu  przydatno�ci  do  u¿ycia  (termin  zakoñczenia
robót  murowych  powinien  siê  koñczyã  przed  zakoñczeniem  terminów  przydatno�ci  do
stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyjêcie  wyrobów  i  materiaùów  na  budowê  powinno  byã  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokoùem przyjêcia materiaùów.

2.4. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do robót murowych 
Materiaùy i wyroby do robót murowych powinny byã przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcj¹  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm b¹dê
aprobat technicznych.

Place  skùadowe  do  przechowywania  elementów  murowych  powinny  byã  wygrodzone,
wyrównane  i  utwardzone  z  odpowiednimi  spadkami  na  odprowadzenie  wód  opadowych  oraz
oczyszczone z zanieczyszczeñ.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiaùów  i  wyrobów  niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno byã kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nale¿y przechowywaã w partiach wedùug rodzajów, typów,
odmian,  klas  i  gatunków,  zgodnie  z  wymaganiami  norm  wyrobów,  w  sposób  uporz¹dkowany,
zapewniaj¹cy ùatwo�ã dostêpu i przeliczenia. Elementy murowe nale¿y przechowywaã:
a) w jednostkach ùadunkowych,
b) luzem w stosach (sùupach) lub pryzmach.

Sposób  ukùadania  jednostek  ùadunkowych,  stosów  lub  pryzm  powinien  byã  zgodny  z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniêtych
opakowaniach  w  temperaturze  powy¿ej  +5°C  a  poni¿ej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny  byã  ukùadane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podùodze,  w  ilo�ci  warstw  nie
wiêkszej ni¿ 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowi¹ inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem nale¿y przechowywaã w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa  i  piasek  do  zapraw  mo¿na  przechowywaã  na  skùadowiskach  otwartych,  w
warunkach  zabezpieczaj¹cych  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
asortymentami  lub  frakcjami  kruszywa  oraz  nadmiernym  zawilgoceniem  (np.  w  specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Je¿eli  nie  ma  mo¿liwo�ci  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodê  nale¿y
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przechowywaã  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywaã
wody  w  opakowaniach  po  �rodkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcze�niej
przetrzymywano materiaùy mog¹ce zmieniã skùad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  sprzêtu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt i narzêdzia do wykonywania robót murarskich
Do wykonywania robót murarskich nale¿y stosowaã:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz pùaszczyzn:
� pion murarski,

� ùatê murarsk¹,
� ùatê wa¿on¹,
� w¹¿ wodny,

� poziomnicê uniwersaln¹,
� ùatê kierunkow¹,
� warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,

� sznur murarski,

� k¹townik murarski,

� wykrój.
B. Do przechowywania materiaùów budowlanych na stanowisku roboczym:

� kastrê na zaprawê,
� szafel do zaprawy,

� szkopek do wody,

� palety na elementy murowe,

� wiadra.

C. Do obróbki elementów murowych:

� mùotek murarski,

� kirkê,
� oskard murarski,

� przecinak murarski,

� puckê murarsk¹,
� dr¹g murarski,

� specjalistyczne narzêdzia do obróbki kamieni naturalnych.

D. Do murowania:

� kielniê murarsk¹,
� czerpak,

� ùopatê do zaprawy,

� rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skùadowanie materiaùów
Wyroby  i  materiaùy  do  robót  murowych  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami  samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zaùadunek  i  wyùadunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ùadunkowe  nale¿y
prowadziã  urz¹dzeniami  mechanicznymi  wyposa¿onymi  w  osprzêt  widùowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.

Zaùadunek  i wyùadunek  elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany rêcznie
zaleca  siê  prowadziã  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzêtu  pomocniczego  np.  kleszcze,
chwytaki, wci¹gniki, wózki.

Warunki  transportu  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ùadunkowe  lub
przechowywanych  luzem  powinny  byã  zgodne  z  wymaganiami  norm  przedmiotowych
dotycz¹cych tych wyrobów oraz PN-B-12030.

Transport  materiaùów  do  robót  murowych  w  opakowaniach  te¿  nie  wymaga  specjalnych
urz¹dzeñ i �rodków transportu. W czasie transportu nale¿y zabezpieczyã  przewo¿one  materiaùy
w sposób  wykluczaj¹cy  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowañ.  W  przypadku  du¿ych  ilo�ci
materiaùów  zalecane  jest  przewo¿enie  ich  na  paletach  i  u¿ycie  do  zaùadunku  oraz  rozùadunku
urz¹dzeñ mechanicznych.

Do  transportu  wyrobów  i  materiaùów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych zaleca siê u¿ywaã samochodów zamkniêtych. Do przewozu wyrobów i materiaùów w
innych opakowaniach mo¿na wykorzystywaã samochody pokryte plandekami lub zamkniête.
Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  nale¿y  przewoziã  cementowozami.  Wapno  gaszone  w
postaci ciasta wapiennego mo¿na przewoziã w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst¹pienia do robót murowych
Przed  przyst¹pieniem  do  murowania  �cian  nale¿y  odebraã  roboty  ziemne  i  fundamentowe
sprawdzaj¹c zgodno�ã ich wykonania z dokumentacj¹ projektow¹ i odpowiednimi szczegóùowymi
specyfikacjami technicznymi.

Przed  przyst¹pieniem  do  wznoszenia  murów  nadziemia  nale¿y  sprawdziã,  zgodnie  z  pkt.  6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz k¹ty skrzy¿owañ �cian fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe nale¿y  wykonywaã  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,  niniejsz¹  specyfikacj¹
techniczn¹ i zasadami sztuki murarskiej.

O  ile  w  dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej  oraz  dokumentach  odniesienia
wyrobów murowych nie podano inaczej, to:

 mury  nale¿y  wykonywaã  warstwami  z  zachowaniem  prawidùowego  wi¹zania  elementów
murowych i grubo�ci spoin tak, aby �ciana stanowiùa jeden element konstrukcyjny,

 elementy murowe powinny byã ukùadane na pùask, a nie na r¹b lub na stoj¹co,
 spoiny  poprzeczne  i  podùu¿ne  w  s¹siednich  warstwach  muru  powinny  byã  usytuowane

mijankowo,

 mury nale¿y wnosiã mo¿liwie równomiernie na caùej ich dùugo�ci,
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 elementy murowe powinny byã czyste i wolne od kurzu,

 przed wbudowaniem elementy murowe powinny byã moczone, je¿eli takie wymaganie zawarto
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

 stosowanie elementów murowych poùówkowych przy murowaniu sùupów i filarów, poza liczb¹
konieczn¹ do uzyskania prawidùowego wi¹zania, jest niedopuszczalne,

 liczba elementów murowych poùówkowych nie powinna przekraczaã:
� w murach konstrukcyjnych zbrojonych � 10%,

� w murach konstrukcyjnych niezbrojonych � 15%,

� w �cianach wypeùniaj¹cych, podokiennych i na poddaszu � 50%,

 konstrukcje  murowe o  grubo�ci  mniejszej  ni¿  1  cegùa,  murowane na  zaprawy zwykùe,  mog¹
byã  wykonywane  przy  temperaturze  powy¿ej  0°C,  a  murowane  na  zaprawy  lekkie  i  klejowe
mog¹ byã wykonywane przy minimalnej temperaturze okre�lonej przez producenta zaprawy,

 wykonywanie  konstrukcji  murowych  o  grubo�ci  1  cegùy  i  grubszych  dopuszcza  siê  przy
temperaturze  poni¿ej  0°C  pod  warunkiem  stosowania  �rodków  umo¿liwiaj¹cych  wi¹zanie  i
twardnienie  zaprawy,  przewidzianych  w  specyfikacji  technicznej,  lub  pod  warunkiem
dopuszczenia takiej mo¿liwo�ci przez producenta zaprawy,

 w przypadku  przerwania  robót  na  okres  zimowy  lub  z  innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy
murów  powinny  byã  zabezpieczone  przed  szkodliwym  dziaùaniem  czynników
atmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidùowej organizacji robót murowych:

� wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

� praca na murach w pojedynkê lub grupami (zespoùami) o liczebno�ci dostosowanej do rodzaju
budowy,

� racjonalne  urz¹dzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiaùów
budowlanych (najbli¿ej muru wolny pas szeroko�ci 600 mm, dalej materiaùy, a za materiaùami
drogi transportowe),

� wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysoko�ci,
� zastosowanie  odpowiednich  rusztowañ  (technicznie  niezbêdnych  i  ekonomicznie

uzasadnionych),

� zaopatrzenie robotników we wùa�ciwy sprzêt murarski i ochronny,

� dostarczanie  materiaùów  budowlanych  do  stanowiska  roboczego  w  sposób  wykluczaj¹cy
przestoje,

� zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podziaù budowy na dziaùki).
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie

Kategoria A �  roboty murarskie wykonuje nale¿ycie  wyszkolony zespóù  pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje siê zaprawy produkowane fabrycznie, a je¿eli zaprawy s¹ wykonywane na
budowie to kontroluje siê dozowanie skùadników i wytrzymaùo�ã zaprawy, natomiast jako�ã robót
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezale¿na od wykonawcy. 

Kategoria  B  �  warunki  okre�laj¹ce  kategoriê  A  nie  s¹  speùnione  a  nadzór  nad  jako�ci¹  robót
mo¿e kontrolowaã odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowa¿niona przez wykonawcê.
Uwaga:  Decyzjê  o  kategorii  wykonawstwa  podejmuje  projektant  konstrukcji  w  dokumentacji
projektowej.

5.5. Rodzaje wi¹zañ cegieù w murze:
� pospolite (blokowe lub kowadeùkowe),
� krzy¿ykowe (weneckie),

� polskie (wendyjskie lub gotyckie),

� holenderskie,
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� wielorzêdowe (amerykañskie).
Wi¹zanie murów oraz ich styków i naro¿ników powinno byã wykonane zgodnie z przykùadami

podanymi w pkt.  3.1.2.  Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  czê�ã
A,  zeszyt  3  �Konstrukcje  murowe�,  wydanie  ITB  �  rok  2006  a  tak¿e  w  normie  archiwalnej
PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegieù, pustaków lub bloczków
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

� na spoiny zwykùe grubo�ci od 8 do 15 mm,

� na spoiny pasmowe grubo�ci od 8 do 15 mm,

� na spoiny cienkie grubo�ci od 1 do 3 mm.

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj zù¹cza pionowego

� zwykùe z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych ù¹czonych elementów,
� z  wypeùnieniem  kieszeni  zapraw¹,  polegaj¹ce  na  dostawieniu  do  siebie  na  odpowiedni¹

odlegùo�ã  elementów  o  odpowiednim  ksztaùcie  powierzchni  bocznych  i  zalaniu  zapraw¹
otworów utworzonych na styku wyrobów,

� na  pióro  i  wpust  polegaj¹ce  na  dostosowaniu  do  siebie  elementów  w  taki  sposób,  by  pióra
jednego elementu weszùy we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykùe:
� murowanie tradycyjne, na puste lub peùne spoiny,

� murowanie na wycisk,

� murowanie na docisk.

5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:

� elementy  murowe  pierwszej  warstwy  nakùada  siê  bardzo  dokùadnie  na  mocnej  zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,

� poùo¿enie  elementów  pierwszej  warstwy  nale¿y  kontrolowaã  za  pomoc¹  poziomicy  lub
niwelatora,

� pierwsz¹  warstwê  elementów  mo¿na  dodatkowo  przeszlifowaã,  szczególnie  w  przypadku
bloczków z betonu komórkowego,

� w celu  umo¿liwienia  równomiernego  rozprowadzenia  zaprawy do cienkich  spoin  (klejowej)  o
po¿¹danej  grubo�ci  (1 do 3 mm) ukùada  siê  j¹  specjaln¹,  dostosowan¹  do szeroko�ci  muru,
kielni¹ z z¹bkowan¹ krawêdzi¹, 

� poùo¿enie  elementów  drugiej  i  kolejnych warstw mo¿na  korygowaã  w ci¹gu  pierwszych 7-15
minut od ich uùo¿enia (czas korekty okre�la producent zaprawy).

5.7. Rodzaje murów z kamienia
Z uwagi na ksztaùt i rodzaj kamienia rozró¿nia siê nastêpuj¹ce typy murów:
 nieregularne 

�  mury  dzikie  z  kamieni  narzutowych  o  nieregularnym  ksztaùcie  oraz  z  kamieni  ùamanych
niesortowanych,

� mury póùdzikie z kamieni sortowanych,

�  mury cyklopowe z kamienia  ùamanego,  specjalnie  przycinanego w ksztaùcie  nieforemnego
wieloboku,

 póùregularne 

�  mury  warstwowe  z  kamieni  ùupanych  warstwowo  o  dwóch  powierzchniach  wspornych
pùaskich i jednocze�nie równolegùych,
� mury mozaikowe z kamieni ùupanych prostok¹tnych o ró¿nej wielko�ci,
� mury rzêdowe z kamieni ùupanych prostok¹tnych dobieranych pod wzglêdem wysoko�ci tak,
by po ich uùo¿eniu w rzêdzie byùa zachowana jednakowa wysoko�ã caùego rzêdu,

 regularne 
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� mury z ciosów czyli z du¿ych, regularnych elementów ukùadanych w wi¹zaniu pospolitym lub
polskim,

� mury z bloczków kamiennych, ukùadanych jak mury z cegieù ceramicznych.

5.8. Ogólne zasady murowania �cianek dziaùowych
5.8.1.  Úcianki  dziaùowe  o  grubo�ci  ¼  cegùy  nale¿y  murowaã  na  zaprawie  cementowej  o
wytrzymaùo�ci  nie  ni¿szej  ni¿  5  N/mm2.  Przy  rozpiêto�ci  przekraczaj¹cej  5  m  lub  wysoko�ci
powy¿ej 2,5 m powinny byã zbrojone. Zbrojenie powinno byã zakotwione w spoinach no�nych na
gùêboko�ã nie mniejsz¹ ni¿ 70 mm.

Úcianka  powinna  byã  poù¹czona  ze  �cianami  konstrukcyjnymi  za  pomoc¹  strzêpi  zazêbionych
krytych.

5.8.2. W budynkach o konstrukcji no�nej ¿elbetowej lub stalowej �cianki dziaùowe oraz osùonowe
s¹ oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Poù¹czenie tych �cianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuje siê wiêc za pomoc¹ kotew stalowych.

5.9. Ogólne zasady wznoszenia �cian szczelinowych i dwuwarstwowych
5.9.1. Warstwa wewnêtrzna  jest  �cian¹  konstrukcyjn¹,  wiêc  stosuje siê  do niej  wymagania jak

dla �cian konstrukcyjnych.

5.9.2. Warstwa zewnêtrzna powinna mieã grubo�ã nie mniejsz¹ ni¿ 70 mm, o ile w dokumentacji
projektowej nie podano inaczej, i byã trwale poù¹czona z warstw¹ wewnêtrzn¹ za pomoc¹
kotew.

5.9.3. Kotwy  powinny  byã  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  ocynkowanej,  galwanizowanej  lub
maj¹cej inne zabezpieczenie antykorozyjne i rozùo¿one na równym poziomie. 

Dopuszcza siê  uùo¿enie  kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnêtrznej
osùonowej.
5.9.4. Liczba  kotew  nie  powinna  byã  mniejsza  ni¿  4  szt./1  m2  �ciany.  Wzdùu¿  wszystkich

krawêdzi swobodnych warstwy zewnêtrznej (wokóù otworów, przy naro¿u budynku, wzdùu¿
krawêdzi  przy poziomej  przerwie dylatacyjnej)  nale¿y  uùo¿yã  dodatkowe kotwie  w liczbie
nie mniejszej ni¿ trzy sztuki na metr krawêdzi �ciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewnêtrznej  licowej (nieotynkowanej) powinny byã  dokùadnie  wypeùnione
zapraw¹ lub mur zewnêtrzny licowy powinien byã wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca siê, aby odlegùo�ã przerw dylatacyjnych w warstwie zewnêtrznej byùa nie wiêksza
ni¿:

� 8 m � je¿eli wykonana jest z cegùy silikatowej lub betonowej,

� 12 m � je¿eli wykonana jest z cegùy ceramicznej.

5.9.7. Warstwa  zewnêtrzna  osùonowa  powinna  umo¿liwiaã  odprowadzenie  wody,  która
przeniknêùa  przez  ni¹  do  muru.  W  tym  celu,  zgodnie  z  norm¹  PN-B-03002,  u  spodu
warstwy  zewnêtrznej,  w  miejscu  podparcia,  zaleca  siê  wykonaã  fartuch  z  materiaùu
wodochronnego  na  podkùadzie  z  zaprawy  cementowej,  a  w  warstwie  zewnêtrznej
pozostawiã  otwory  zabezpieczone  siatk¹  lub  kratk¹,  którymi  woda  mo¿e  spùywaã  na
zewn¹trz.

5.9.8. Wykonuj¹c  otwory  okienne  i  drzwiowe  nale¿y  stosowaã  zasady  podane  w  �Warunkach
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych�,  czê�ã  A,  zeszyt  3  �Konstrukcje
murowe�, wydanie ITB � 2006 r.:

� obie warstwy murowe w ¿adnym miejscu nie mog¹ stykaã siê ze sob¹, 
� stolarka mo¿e byã przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

� dla obu warstw murowych nale¿y wykonaã niezale¿ne nadpro¿a,
� stolarka musi byã  zabezpieczona przed wod¹  zbieraj¹c¹  siê  w szczelinie, w tym celu wzdùu¿

pionowych  krawêdzi  o�cie¿a  nale¿y  przeprowadziã  pionow¹  izolacjê  przeciwwilgociow¹,
oddzielaj¹c¹  warstwy  murowe  od  siebie.  Izolacja  przeciwwilgociowa  powinna  byã  równie¿
zainstalowana  powy¿ej  i  poni¿ej  otworu.  Pozioma  izolacja  poùo¿ona  powy¿ej  okna  powinna
�ze�lizgiwaã siê� w dóù � w kierunku zewnêtrznej warstwy, która powinna zostaã zaopatrzona
w  dodatkowe  otwory  odpowietrzaj¹co-odwadniaj¹ce,  przez  które  woda  ze  szczeliny  bêdzie
mogùa swobodnie wypùywaã na zewn¹trz �ciany.
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5.10. Ogólne zasady wykonywania nadpro¿y
5.10.1.Nadpro¿a  mog¹  byã  wykonywane  na  placu  budowy  lub  prefabrykowane.  Nadpro¿a

prefabrykowane powinny speùniaã wymagania normy PN-EN 845-2.

5.10.2.Nadpro¿a murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadpro¿a ze zbrojeniem dolnym mog¹ byã stosowane przy otworach o rozpiêto�ci do 1,5 m.
Nadpro¿e  wykonuje  siê  na  sztywnym  deskowaniu,  na  którym  roz�ciela  siê  zaprawê
cementow¹ grub. 30-40 mm, a nastêpnie wtapia w ni¹ zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi byã
zakotwione  w murze  na  co  najmniej  400  mm.  Nastêpnie  muruje  siê  cztery  lub  piêã  warstw
muru  na  mocnej  zaprawie  cementowej.  Deskowanie  i  stemplowanie  mo¿na  rozebraã  po
upùywie dwóch tygodni. Nadpro¿e powinno byã sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadpro¿a pùytowe typu Kleina mog¹ byã stosowane do przykrywania otworów o rozpiêto�ci do
2,5  m.  Nad  otworami  o  szeroko�ci  poni¿ej  1,5  m  zaleca  siê  wykonywanie  nadpro¿a  o
wysoko�ci co najmniej ½ cegùy (cegùy uùo¿one na r¹b). W przypadku otworów o szeroko�ci od
1,5 m nadpro¿e  powinno mieã  wysoko�ã  1  cegùy  (cegùy  uùo¿one  na  stoj¹co  lub  dwie  pùyty  z
cegieù uùo¿onych na r¹b). Liczba u¿ytych prêtów powinna wynikaã z dokumentacji projektowej,
w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3.Nadpro¿a  murowe  zespolone  wykonywane  s¹  na  placu  budowy  z  gotowych  ksztaùtek
nadpro¿owych,  zbrojonych  prêtami  stalowymi  i  ù¹czonych  (zespalanych)  betonem.
Ksztaùtki  nadpro¿owe  mog¹  byã  ceramiczne,  silikatowe,  betonowe  i  z  betonu
komórkowego.

Nadpro¿a nale¿y wykonywaã zgodnie z zaleceniami producenta ksztaùtek.
Nadpro¿a  powinny  byã  opierane  na  zaprawie  i  wypoziomowane  zarówno  w  kierunku

podùu¿nym jak i poprzecznym. Oparcie koñca  nadpro¿a  powinno byã  nie mniejsze ni¿ 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementów zawieraj¹cych wiêcej ni¿ 50% pustek powietrznych lub z
elementów  z  autoklawizowanego  betonu  komórkowego  minimalna  dùugo�ã  oparcia  koñca
nadpro¿a  powinna  byã  wyliczona  w  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  PN-EN  1996-1-1.  W
przypadku �cian szczelinowych oparcie powinno siêgaã co najmniej na 50 mm poza zakoñczenie
szczeliny wewnêtrznej. 
Elementy prefabrykowane nadpro¿y murowych powinny speùniaã wymagania PN-EN 845-2.

5.10.4.Nadpro¿a ¿elbetowe wylewane stosuje siê w �cianach wewnêtrznych oraz jako nadpro¿a
warstwy  wewnêtrznej  muru  szczelinowego.  Nadpro¿a  te  nale¿y  wykonywaã  zgodnie  z
zasadami  obowi¹zuj¹cymi  dla  konstrukcji  ¿elbetowych,  a  wiêc  przestrzegaã  wymagania
zawarte w szczegóùowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji ¿elbetowych.

5.10.5.Nadpro¿a prefabrykowane stalowe ¿elbetowe, sprê¿one, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komórkowego,  z  kamienia  naturalnego  lub  sztucznego  oraz  z  kombinacji  tych  wyrobów
powinny  speùniaã  wymagania  PN-EN  845-2.  Mo¿na  je  montowaã  bez  konieczno�ci
stemplowania.  Dùugo�ã  oparcia  belek  powinny  byã  takie  jak  dla  nadpro¿y  murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.11. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych
5.11.1.Podziaù przewodów kominowych
a)  przewody  dymowe  odprowadzaj¹ce  spaliny  z  wêglowych  lub  opalanych  drewnem  trzonów

kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków,
b) przewody spalinowe odprowadzaj¹ce spaliny z urz¹dzeñ gazowych,

c)  przewody  wentylacyjne  odprowadzaj¹ce  zu¿yte  powietrze  z  pomieszczeñ  ponad  dach
budynku.

5.11.2.Elementy kominowe
Do  wznoszenia  �cian  (murów)  z  przewodami  kominowymi  mo¿na  stosowaã  zwykùe  cegùy
ceramiczne i bloczki z betonu zwykùego bez otworów lub peùne oraz specjalne ksztaùtki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.11.3.Przekroje i wymiary kanaùów
Kanaùy  mog¹  mieã  przekrój  koùowy  albo  kwadratowy.  Minimalny  przekrój  kanaùów  dymowych  z
cegieù  wynosi  ½  x  ½  cegùy,  tj.  140  x  140  mm.  Minimalna  �rednica  przewodu  dymowego
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okr¹gùego  wynosi  150  mm.  W  przypadku  specjalnych  pustaków  wentylacyjnych  najmniejszy
wymiar przewodu wynosi nie mniej ni¿ 110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny byã
zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹.  Odchyùki  od  wymiarów  przewodów,  okre�lonych  w
dokumentacji  projektowej,  wynikaj¹ce  z niedokùadno�ci  ich wykonania nie powinny przekraczaã
+10 i -5 mm.

5.11.4.Rozmieszczenie przewodów w �cianach murowanych
W  celu  zapewnienia  maksymalnego  ci¹gu  przewody  powinny  byã  prowadzone  w  �cianach
ogrzewanych  wewnêtrznych,  np.  miêdzymieszkaniowych,  a  nie  w  nieogrzewanych  �cianach
przylegaj¹cych  do  klatek  schodowych  lub  w  �cianach  zewnêtrznych.  Przewody  wentylacyjne  i
dymowe  mog¹  byã  ù¹czone  we  wspólne  bloki,  co  pomaga  w  ogrzewaniu  siê  przewodów
wentylacyjnych,  a  w  konsekwencji  poprawia  siùê  ci¹gu.  Przewody  spalinowe  powinny  byã
oddzielone od kanaùów wentylacyjnych i  dymowych szczelnymi �ciankami  grubo�ci  minimum ½
cegùy.
5.11.5.Kierunek prowadzenia przewodów
Przewody  nale¿y  prowadziã  w  miarê  mo¿no�ci  pionowo,  bez  zaùamañ.  Ewentualne  odchylenia
przewodu  od  pionu  nie  powinny  przekraczaã  30°.  Powierzchnie  wewnêtrzne  przewodów  w
miejscach  zaùamañ  nale¿y  zabezpieczyã  przed  uderzeniem  kuli  kominiarskiej  ochraniaczami
stalowymi.  Dùugo�ã  przewodu  biegn¹cego  w  kierunku  odchylonym  od  pionu  nie  powinna
przekraczaã  2,0 m.  Odchylenie przewodu od pionu wynikaj¹ce  z niedokùadno�ci  wykonania nie
powinno byã wiêksze ni¿ dla spoinowanych powierzchni muru � tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej
specyfikacji technicznej.

5.11.6.Zasady prowadzenia przewodów dymowych
Przewody  dymowe  nale¿y  prowadziã  od  otworów  wycierowych  do  wylotów  komina  lub  nasady
kominowej  wg  dokumentacji  projektowej.  Otwory  wycierowe  usytuowane  w  piwnicy  powinny
znajdowaã  siê  na  poziomie  od  1,0÷1,2  m  od  podùogi  oraz  powinny  byã  zamkniête  szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materiaùów niepalnych.

Dolna krawêdê otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w pomieszczeniach,
w  których  znajduje  siê  wlot,  powinna  znajdowaã  siê  na  wysoko�ci  0,3  m  od  podùogi.  Otwory
wycierowe  powinny  byã  ùatwo  dostêpne,  mieã  osadnik  na  sadze  i  byã  zamkniête  szczelnie
drzwiczkami.

Otwory  wycierowe  przewodów  prowadzonych  w  dwóch  rzêdach,  usytuowane  z  jednej  strony
muru, powinny byã umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodów dymowych nale¿y wykonywaã wg nastêpuj¹cych zasad:

� przy dachach pùaskich o k¹cie nachylenia poùaci dachowych nie wiêkszym ni¿ 12°, niezale¿nie
od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdowaã siê co najmniej o 0,6 m wy¿ej od
poziomu kalenicy lub obrze¿y budynku przy dachach wgùêbionych,

� przy dachach stromych o k¹cie nachylenia poùaci dachowych powy¿ej 12° i pokryciu:

a) ùatwo  zapalnym,  wyloty  przewodów  powinny  znajdowaã  siê  na  wysoko�ci  co  najmniej  o
0,6 m wy¿ej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny siê znajdowaã co
najmniej  o  0,30 m wy¿ej  od  powierzchni  dachu oraz  w odlegùo�ci  mierzonej  w kierunku
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy  usytuowaniu  komina  obok  elementu  budynku  stanowi¹cego  przeszkodê  (zasùonê),  dla
prawidùowego dziaùania przewodów, ich wyloty powinny znajdowaã siê ponadto:

a) ponad pùaszczyzn¹  wyprowadzon¹  pod k¹tem  12°  w dóù  od poziomu najwy¿szej  przeszkody
(zasùony)  dla  kominów  znajduj¹cych  siê  w  odlegùo�ci  od  3  do  10  m  od  tej  przeszkody  przy
dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie górnej krawêdzi przeszkody (zasùony) dla kominów usytuowanych w
odlegùo�ci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co  najmniej  o  0,3  m  wy¿ej  od  górnej  krawêdzi  przeszkody  (zasùony)  dla  kominów
usytuowanych w odlegùo�ci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewodów spalinowych 
Przewody spalinowe nale¿y  prowadziã  od  otworów  rewizyjnych  do  wylotów  komina  lub  nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej.  Otwory rewizyjne powinny znajdowaã  siê  na poziomie
0,4  m  poni¿ej  wlotu  do  przewodu.  Wyloty  przewodów  powinny  byã  usytuowane  tak  jak  w
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przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.11.8.Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nale¿y prowadziã od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny byã
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza siê  wykonywanie górnych  otworów wylotowych,
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.11.9.£¹czenie przewodów kominowych
W  budynkach  niskich,  je¿eli  jest  to  mo¿liwe,  nale¿y  nie  ù¹czyã  przewodów  kominowych  czyli
prowadziã oddzielne przewody dla ka¿dego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. 

W  budynkach  wysokich  przewody  kominowe  najwy¿szej  kondygnacji  nie  mog¹  byã  ù¹czone  z
innymi przewodami. 

Ponadto  przy  ù¹czeniu  przewodów  kominowych  w  budynkach  wysokich  nale¿y  przestrzegaã
nastêpuj¹cych zasad:

� przewody wentylacyjne mog¹ byã ù¹czone co drugie piêtro,
� w  przypadku  przewodów  dymowych  jest  mo¿liwe  ù¹czenie  maksimum  trzech  pieców

zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

� do jednego przewodu spalinowego mo¿na podù¹czyã najwy¿ej dwa piecyki gazowe (co druga
kondygnacja). 

Caùkowicie  niedopuszczalne  jest  podù¹czanie  piecyków  dymowych  lub  spalinowych  do
przewodów wentylacyjnych.
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5.11.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi
Zapewnienie  maksymalnej  szczelno�ci  przewodów  kominowych  wymaga,  zgodnie  z
PN-89/B-10425  i  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  czê�ã  A,
zeszyt 3 �Konstrukcje murowe�, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastêpuj¹cych zasad:

� ksztaùt,  wymiary  zewnêtrzne,  poùo¿enie  kanaùów,  wlotów,  wylotów,  zaùamañ,  trzonów
kominowych,  obróbki  blacharskie,  zakoñczenia  górne  powinny  byã  wykonane  zgodnie  z
dokumentacj¹ projektow¹,

� wmurowywaã  nale¿y  tylko  elementy  murowe  dopuszczone  do  stosowania  w  przewodach
kominowych i jednocze�nie okre�lone w dokumentacji projektowej,

� najni¿sza klasa cegieù u¿ytych do murowania wynosi 15,

� je¿eli  dokumentacja  projektowa  tego  wymaga  nale¿y  stosowaã  zaprawy  ¿aroodporne  lub
kwasoodporne,

� elementy murowe nale¿y ukùadaã na peùne spoiny,

� spoiny pionowe ka¿dej z warstw powinny byã przewi¹zane,
� w powierzchniach wewnêtrznych przewodów powinno byã jak najmniej spoin pionowych, je�li

warunki na to pozwalaj¹, to powinny znajdowaã siê tylko w naro¿nikach przewodów,
� cegùy w przegrodach miêdzykanaùowych nale¿y wmurowywaã przynajmniej jednym koñcem w

prostopadle do nich poùo¿one �cianki zewnêtrzne,
� mury powinny byã murowane w wi¹zaniu pospolitym,

� w  przewodach  dymowych  i  spalinowych  �cianki  powinny  mieã  grubo�ã  nie  mniejsz¹  ni¿  ½
cegùy,

� w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo�ã przegród wynosi ¼ cegùy,
� minimalna odlegùo�ã przewodów kominowych od lica �ciany zewnêtrznej wynosi nie mniej ni¿

1 cegùê,
� przewody z pustaków kominowych dymowych muruje siê w taki sposób, aby spoiny poziome

poszczególnych  przewodów  byùy  przesuniête  wzglêdem  siebie  o  ½  wysoko�ci  pustaka;
przestrzeñ pomiêdzy pustakami dymowymi nale¿y wypeùniaã zapraw¹ cementowo-glinian¹ lub
specjaln¹ zapraw¹, je¿eli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustaków,

� powszechn¹  zasad¹  powinno  byã  u¿ywanie  wewnêtrznych  wkùadek  kwasoodpornych  w
przewodach spalinowych,

� warstwy  cegieù  w  przewodach  odchylonych  od  kierunku  pionowego  powinny  byã  uùo¿one
prostopadle do kierunku przewodu,

� przewody powinny byã dro¿ne na caùej dùugo�ci oraz dawaã naturalny ci¹g powietrza ku górze
(ssanie), zapewniaj¹cy uj�cie przez przewody spalin lub zu¿ytego powietrza ponad dach,

� w  celu  zachowania  gùadko�ci  przewodów  z  cegieù,  powinny  byã  one  budowane  z  pomoc¹
szablonu,

� nale¿y ograniczyã do niezbêdnego minimum stosowanie cegieù uùamkowych.
� �cianki kanaùów powinny byã murowane na tej samej zaprawie co s¹siednie mury,

� nie nale¿y tynkowaã wnêtrza kanaùów dymowych lub spalinowych,

� do  wykonywania  kominów  ponad  dachem  nale¿y  u¿ywaã  cegieù  licowych,  chyba  ¿e  w
dokumentacji  projektowej  przewidziano  inne  wykonanie,  w  przypadku  wykorzystania  cegieù
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

� w miejscu przebicia komina przez dach nale¿y wykonaã obróbkê blacharsk¹ zabezpieczaj¹c¹
poddasze przed wod¹ opadow¹,

� wierzch  komina  powinien  byã  nakryty  czap¹  ¿elbetow¹  z  okapnikiem,  odizolowan¹  warstw¹
papy,

� przerwy dylatacyjne powinny byã wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.12. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych
5.12.1.Gzymsy powinny byã murowane z cegùy na pùask lub na r¹b, je¿eli nadwieszenie cegùy nie

przekracza 10 cm.
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Przy  wiêkszym  wysiêgu  gzymsów  ich  rozwi¹zanie  konstrukcyjne  musi  wynikaã  z  dokumentacji
projektowej.

Gzymsy mog¹ byã równie¿ murowane ze specjalnych ksztaùtek ceramicznych.

5.12.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny byã wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jako�ciowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i  odbioru robót  budowlanych,  czê�ã  A,  zeszyt  3
�Konstrukcje  murowe�,  wydanie  ITB-2006  rok  roboty  murowe  powinny  speùniaã  odpowiednie
wymagania jako�ciowe, takie jak:

5.13.1.Obrys muru
Dopuszczalne odchyùki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczaã:
� w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeñ ±20 mm,

� w wysoko�ci kondygnacji ±20 mm,

� w wymiarach poziomych i pionowych caùego budynku ±50 mm.

5.13.2.Grubo�ã muru
Grubo�ci  murów  w  stanie  surowym  powinny  byã  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej.
Dopuszczalne odchyùki wymiarowe nie powinny byã wiêksze ni¿:
� dopuszczalne odchyùki u¿ytych elementów murowych w przypadku murów o grubo�ci ¼, ½ i 1

elementu murowego,

� ±10 mm, w przypadku murów peùnych o grubo�ci wiêkszej ni¿ 1 cegùa,
� ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.

5.13.3.Wymiary otworów (w �wietle o�cie¿y)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyùki wymiarowe wynosz¹: 
 szeroko�ã + 6 mm, � 3 mm,

 wysoko�ã + 15 mm, � 10 mm.

W otworach o wymiarach powy¿ej 1000 mm dopuszczalne odchyùki wymiarowe wynosz¹:
 szeroko�ã + 10 mm, � 5 mm,

 wysoko�ã + 15 mm, � 10 mm.

5.13.4.Grubo�ã spoin
Normatywne grubo�ci i dopuszczalne odchyùki grubo�ci spoin zwykùych wynosz¹:
� w spoinach poziomych: grubo�ã nominalna 10 mm, odchyùki + 5 mm, � 2 mm, 

� w spoinach pionowych: grubo�ã nominalna 10 mm, odchyùki + 5 mm, � 5 mm.

W przypadku sùupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2  lub mniejszym, dopuszczalne odchyùki
grubo�ci spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczaã 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo�ã spoiny powinna byã wiêksza co najmniej o 4 mm
ni¿ grubo�ã zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podùu¿nie grubo�ã spoiny powinna byã co
najmniej o 5 mm wiêksza  ni¿ grubo�ã  zbrojenia.  W  murach nie przeznaczonych do tynkowania
lub spoinowania, spoiny powinny byã caùkowicie wypeùnione zapraw¹, a¿ do lica muru.

W  murach  przeznaczonych  do  tynkowania  lub  spoinowania  nie  nale¿y  wypeùniaã  spoiny
poziomej zapraw¹ na gùêboko�ã 5÷10 mm, licz¹c od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
których  jest  umieszczone  zbrojenie  zewnêtrzne,  na  gùêboko�ã  nie  mniejsz¹  ni¿  10  mm  i  nie
wiêksz¹ ni¿ 20 mm.

5.13.5.Zbrojenie
Dopuszczalne odchyùki dùugo�ci prêtów nie powinny byã wiêksze ni¿:
� ± 10 mm dla poszczególnych odcinków prêta (np. w miejscu odgiêcia lub dla haków),
� ± 20 mm dla caùego prêta.
Dopuszczalne odchyùki w rozstawie prêtów nie powinny przekraczaã ±15 mm, natomiast grubo�ci
otulenia prêtów powinny byã zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

5.13.6.Prawidùowo�ã wykonania powierzchni i krawêdzi muru
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Dopuszczalne odchyùki wykonania powierzchni i krawêdzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchyùki wykonania powierzchni i krawêdzi muru

Rodzaj usterki
Dopuszczalne odchyùki

powierzchnie spoinowane inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiêcej ni¿ 3 mm/m i
ogóùem nie wiêcej ni¿ 10
mm na caùej powierzchni
�ciany pomieszczenia

nie wiêcej ni¿ 6 mm/m i
ogóùem nie wiêcej ni¿ 20
mm na caùej powierzchni
�ciany pomieszczenia

Odchylenie krawêdzi od
linii prostej

nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i
nie wiêcej ni¿ jedno na
dùugo�ci 2 m 

nie wiêcej ni¿ 4 mm/m i
nie wiêcej ni¿ dwa na
dùugo�ci 2 m 

Odchylenie powierzchni
i krawêdzi muru od
kierunku pionowego

nie wiêcej ni¿ 3 mm/m i
ogólnie nie wiêcej ni¿ 6
mm na wysoko�ci
kondygnacji oraz 20 mm
na caùej wysoko�ci
budynku

nie wiêcej ni¿ 6 mm/m i
ogólnie nie wiêcej ni¿ 10
mm na wysoko�ci
kondygnacji oraz 30 mm
na caùej wysoko�ci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego górnych
powierzchni ka¿dej
warstwy cegieù

nie wiêcej ni¿ 1 mm/m i
ogóùem nie wiêcej ni¿ 15
mm na caùej dùugo�ci
budynku

nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i
ogóùem nie wiêcej ni¿ 30
mm na caùej dùugo�ci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego górnej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem 

nie wiêcej ni¿ 1 mm/m i
ogóùem nie wiêcej ni¿ 10
mm na caùej dùugo�ci
budynku

nie wiêcej ni¿ 2 mm/m i
ogóùem nie wiêcej ni¿ 20
mm na caùej dùugo�ci
budynku

Odchylenie
przecinaj¹cych siê
pùaszczyzn od k¹ta
przewidzianego w
projekcie 

nie wiêcej ni¿ 3 mm nie wiêcej ni¿ 6 mm

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli  jako�ci  robót  podano w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do robót murowych
Przed  przyst¹pieniem  do  robót  murowych  nale¿y  odebraã  roboty  ziemne  i  fundamentowe  oraz
przeprowadziã  badania  wyrobów  i  materiaùów,  które  bêd¹  wykorzystywane  do  wykonywania
robót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj¹cych wykonanie robót murowych
Roboty  ziemne  i  fundamentowe  nale¿y  odebraã  zgodnie  z  wymaganiami  odpowiednich
szczegóùowych specyfikacji technicznych.

Przed przyst¹pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale¿y sprawdziã  zgodnie z pkt.  6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz k¹ty skrzy¿owañ �cian fundamentowych murowanych. Je¿eli
�ciany  fundamentowe  s¹  ¿elbetowe,  to  sprawdzenia  nale¿y  dokonaã  zgodnie  z  odpowiedni¹
szczegóùow¹ specyfikacj¹ techniczn¹.
6.2.2. Badania materiaùów
Badania nale¿y przeprowadziã po�rednio na podstawie przedùo¿onych:
� deklaracji zgodno�ci lub certyfikatów,
� zapisów dziennika budowy, protokoùów przyjêcia materiaùów na budowê,
� deklaracji producentów u¿ytych wyrobów.

Konieczne  jest  sprawdzenie  czy  deklarowane  lub  zbadane  przez  producenta  parametry
techniczne  odpowiadaj¹  wymaganiom  postawionym  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
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specyfikacji technicznej.

Materiaùy,  których  jako�ã  budzi  w¹tpliwo�ci  mog¹  byã  zbadane  na  wniosek  zamawiaj¹cego
przez niezale¿ne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w czasie  robót  polegaj¹  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  wykonywanych  robót  murowych  z
dokumentacj¹  projektow¹,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów.
Badania te w szczególno�ci powinny dotyczyã sprawdzenia zbrojenia oraz wewnêtrznych czê�ci
muru ulegaj¹cych zakryciu, a tak¿e kontroli jako�ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po  wykonaniu  stanu  surowego  budynku  i  stanu  wykoñczeniowego,  ale  przed  podù¹czeniem
urz¹dzeñ  gazowych,  trzonów  kuchennych,  pieców,  kominków  nale¿y  sprawdziã  przewody
kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowaã kontrolê:
� �rednic zbrojenia z dokùadno�ci¹ do 0,5 mm,

� dùugo�ci caùkowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dokùadno�ci¹ do 10 mm,

� rozstawienia i wùa�ciwego powi¹zania prêtów z dokùadno�ci¹ do 1 mm,

� otulenia zbrojenia z dokùadno�ci¹ do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnêtrznych  czê�ci  muru  ulegaj¹cych  zakryciu  powinno w szczególno�ci
dotyczyã prawidùowo�ci wi¹zania elementów w murze, grubo�ci i wypeùnienia spoin, liczby
u¿ytych wyrobów uùamkowych. Badania te nale¿y przeprowadzaã zgodnie z wymaganiami
okre�lonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola  jako�ci  zapraw  wykonywanych  na  budowie  powinna  obejmowaã  badania
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie  dro¿no�ci  przewodów  nale¿y  przeprowadzaã  za  pomoc¹  kominiarskiej  kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidùowo�ci prowadzenia  przewodów przeprowadza siê  równocze�nie  ze
sprawdzeniem  dro¿no�ci  oraz  przez  porównanie  prowadzenia  przewodów  z  dokumentacj¹
projektow¹ i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie  kierunku  przewodów  przeprowadza  siê  przez  obserwacjê  i  pomiar
zewnêtrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegieù lub
bloczków widoczny z ich ukùadu) i porównanie z dokumentacj¹ projektow¹,

d) sprawdzenie  wielko�ci  przekroju  przewodów  przeprowadza  siê  za  pomoc¹  ta�my
stalowej  przez  pomierzenie  przewodu  w  otworach  kontrolnych  z  dokùadno�ci¹  do  5  mm  i
porównanie z dokumentacj¹ projektow¹,

e) sprawdzenie grubo�ci przegród przeprowadza siê  za pomoc¹  dwóch  listew wùo¿onych  do
s¹siednich  otworów  kontrolnych i  pomierzenie  ich  odlegùo�ci  ta�m¹  stalow¹  z  dokùadno�ci¹
do 5 mm,

f) sprawdzenie wi¹zania cegieù lub bloczków przeprowadza siê wzrokowo przez obserwacjê
lica muru z przewodami oraz obserwacjê wnêtrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaùtu i wymiarów zewnêtrznych murów z przewodami przeprowadza siê
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie  wypeùnienia  spoin  oraz  stanu  powierzchni  przewodów  przeprowadza  siê
wzrokowo  przez  obserwacjê  lica  muru  i  powierzchni  wewnêtrznej  przewodów  przez  otwory
kontrolne za pomoc¹ lustra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania  przewodów  kominowych  po  wykonaniu  stanu  wykoñczeniowego,  przed
podù¹czeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urz¹dzeñ gazowych:

a) sprawdzenie  szczelno�ci  przewodów  przeprowadza  siê  za  pomoc¹  ùuczywa  lub
�wiecy  dymnej  przez wsuniêcie  do  wlotu  sprawdzanego przewodu,  a  po ukazaniu  siê
dymu  w  wylocie  �  przez  zamkniêcie  wylotu  i  obserwacjê  s¹siednich  wylotów  oraz
wlotów w innych pomieszczeniach.  W  przypadku stwierdzenia wydobywania siê  dymu
w  obserwowanym  wylocie  lub  wlocie  nale¿y  w  przewód  ten  wpu�ciã  obci¹¿ony  na
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koñcu biaùy sznur lub ta�mê i powtórzyã próbê kopcenia, a nastêpnie wydobyã sznur i w
miejscu  wskazanym  przez  okopcony  odcinek  sznura  przeprowadziã  uszczelnienie
przewodu,

b) sprawdzenie wyposa¿enia otworów wycierowych i  rewizyjnych  przeprowadza siê
przez  dokùadne  ich  obejrzenie,  próbê  zamkniêcia  i  otwarcia  drzwiczek  oraz  próbê
obruszania ich rêk¹,

c) sprawdzenie  wlotów  do  przewodów  przeprowadza  siê  przez  dokùadne  ich
obejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacj¹,

d) sprawdzenie  wylotów  przewodów  przeprowadza  siê  analogicznie  jak  sprawdzenie
wlotów,

e) sprawdzenie  prawidùowo�ci  ci¹gu  przed  podù¹czeniem  urz¹dzeñ  przeprowadza  siê
za pomoc¹ ùuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegùo�ci ok. 10 cm do wlotu
przewodu  i  stwierdzenie  wyraênego  odchylenia  siê  pùomienia  w  kierunku  wlotu.
Sprawdzenie  prawidùowo�ci  ci¹gu  po  podù¹czeniu  urz¹dzeñ  przeprowadza  siê  przez
próbne palenie i stwierdzenie prawidùowego spalania siê materiaùu opaùowego,

f) pozostaùe  badania  �  w  miarê  potrzeby  wykonanie  badañ  podanych  w  pkt.  6.3.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki  przeprowadzonych  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a tak¿e
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie
wymagania dotycz¹ce wykonania robót murowych, w szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacj¹  techniczn¹  wraz  z  wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci oceny robót poprzedzaj¹cych roboty murowe, 

� jako�ci wykonania robót murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót  nale¿y  wykorzystaã  wyniki  badañ  dokonanych przed
przyst¹pieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotycz¹ce
wykonanych robót.

Badania  sprawdzaj¹ce  jako�ã  wykonania  robót  murowych,  wedùug  pkt.  4.  Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych, czê�ã  A, zeszyt 3 �Konstrukcje  murowe�,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie  zgodno�ci  z  dokumentacj¹  �  powinno  byã  przeprowadzone  przez
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacj¹ projektow¹, specyfikacj¹ techniczn¹
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno�ci
dokonuje  siê  na  podstawie  oglêdzin  zewnêtrznych  i  pomiarów;  pomiar  dùugo�ci  i
wysoko�ci  konstrukcji  przeprowadza  siê  z  dokùadno�ci¹  do  10  mm;  pomiar  grubo�ci
murów  i  o�cie¿y  wykonuje  siê  z  dokùadno�ci¹  do  1  mm;  za  wynik  nale¿y  przyjmowaã
�redni¹ arytmetyczn¹ z pomiarów w trzech ró¿nych miejscach,

b) sprawdzenie prawidùowo�ci wi¹zania elementów w murze, stykach i naro¿nikach �
nale¿y  przeprowadzaã  przez  oglêdziny  w  trakcie  robót  na  zgodno�ã  z  wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie  grubo�ci  spoin  i  ich  wypeùnienia  �  nale¿y  przeprowadzaã  przez
oglêdziny zewnêtrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z dokùadno�ci¹
do 1 mm nale¿y zawsze wykonaã  w przypadku murów licowych, natomiast w przypadku
murów  nielicowych  �  gdy  na  podstawie  oglêdzin  uznano,  ¿e  grubo�ã  spoiny  mo¿e  byã
przekroczona; �redni¹ grubo�ã spoin poziomych nale¿y obliczaã przez odjêcie przeciêtnej
grubo�ci  elementu  murowego  od  ilorazu  wysoko�ci  zmierzonego  odcinka  muru  (o
wysoko�ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; �redni¹  grubo�ã  spoiny poziomej
nale¿y  okre�laã  identycznie,  mierz¹c  poziomy  odcinek  muru;  w  przypadku  ra¿¹cych
ró¿nic grubo�ci poszczególnych spoin, sprawdzanie ich nale¿y przeprowadzaã oddzielnie,
z dokùadno�ci¹ do 1 mm, na �ci�le okre�lonych odcinkach muru,
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d) sprawdzenie  zbrojenia  w  czasie  odbioru  koñcowego  �  nale¿y  przeprowadzaã
po�rednio  na  podstawie  protokoùów  odbioru  robót  spisywanych  w  trakcie  wykonywania
robót  (pkt  6.3.  niniejszej  specyfikacji)  i  zapisów  w  dzienniku  budowy;  protokoùy  i  zapisy
powinny dotyczyã:

� sprawdzenia  �rednic  zbrojenia,  które  powinno  byã  wykonane  suwmiark¹  z
dokùadno�ci¹ do 0,5 mm,

� sprawdzenia  dùugo�ci  zbrojenia  (caùkowitej  i  poszczególnych  odcinków),  które
powinno byã wykonane ta�m¹ stalow¹ z dokùadno�ci¹ do 10 mm,

� sprawdzenia  rozstawienia  i  wùa�ciwego  powi¹zania  prêtów  oraz  grubo�ci  ich
otulenia, które powinno byã wykonane z dokùadno�ci¹ do 1 mm,

e) sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  od  pùaszczyzny  oraz  prostoliniowo�ci
krawêdzi  muru �  nale¿y  przeprowadzaã  przez przykùadanie  w dwóch  prostopadùych  do
siebie  kierunkach,  w dowolnym miejscu  powierzchni  muru,  oraz  do  krawêdzi  muru,  ùaty
kontrolnej  dùugo�ci  2  m,  a  nastêpnie  przez  pomiar  z  dokùadno�ci¹  do  1  mm  wielko�ci
prze�witu miêdzy ùat¹ a powierzchni¹ lub krawêdzi¹ muru,

f) sprawdzenie  pionowo�ci  powierzchni  i  krawêdzi  muru  �  nale¿y  przeprowadzaã  z
dokùadno�ci¹  do  1  mm;  badanie  mo¿na  wykonaã  pionem  murarskim  i  przymiarem  z
podziaùk¹ milimetrow¹,

g) sprawdzenie  poziomo�ci  warstw  murowych  �  nale¿y  przeprowadzaã  przyrz¹dami
stosowanymi  do  takich  pomiarów  np.  poziomnic¹  murarsk¹  i  ùat¹  kontroln¹  lub
poziomnic¹ wê¿ow¹, a przy budynkach o dùugo�ci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie k¹tów pomiêdzy przecinaj¹cymi siê pùaszczyznami dwóch s¹siednich
murów  �  nale¿y przeprowadzaã  mierz¹c  z dokùadno�ci¹  do 1 mm odchylenie (prze�wit)
przecinaj¹cych siê pùaszczyzn od k¹ta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze�wit)
mierzy  siê  w  odlegùo�ci  1  m  od  wierzchoùka  sprawdzanego  k¹ta;  badanie  mo¿na
przeprowadzaã  stalowym  k¹townikiem  murarskim,  ùat¹  kontroln¹  i  przymiarem  z
podziaùk¹  milimetrow¹,  zmierzony prze�wit  nie powinien  przekraczaã  warto�ci  podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie  prawidùowo�ci  wykonania  �cianek  dziaùowych,  nadpro¿y,  gzymsów,
przerw dylatacyjnych �  nale¿y przeprowadzaã  przez oglêdziny zewnêtrzne  i  pomiar na
zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹ i niniejsz¹ specyfikacj¹ techniczn¹,

j) sprawdzenie liczby u¿ytych wyrobów uùamkowych � nale¿y przeprowadzaã w trakcie
robót  przez  oglêdziny  i  stwierdzenie  zgodno�ci  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.
niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie  przewodów  kominowych  �  poprzez  sprawdzenie  wlotów  i  wylotów
przewodów  i  prawidùowo�ci  ci¹gu  po  podù¹czeniu  urz¹dzeñ  gazowych,  trzonów
kuchennych,  pieców  ogrzewczych oraz kominków,  a  tak¿e  w miarê  potrzeby wykonanie
pozostaùych badañ wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  niniejszej
specyfikacji  technicznej  i  opisane  w  dzienniku  budowy,  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady przedmiaru  i  obmiaru  podano w  ST �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót murowych
7.2.1. Ilo�ci  poszczególnych  konstrukcji  murowych  oblicza  siê  wg  wymiarów  podanych  w

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubo�ci konstrukcji murowych z cegieù ustala siê wg znormalizowanych wymiarów cegùy
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablic¹ 8.

Tablica 8. Grubo�ci konstrukcji murowych z cegieù
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Grubo�ci �cian w
cegùach

¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4

Grubo�ci �cian w
cm

6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza siê w metrach sze�ciennych ich objêto�ci
Jako  wysoko�ã  fundamentu  nale¿y  przyjmowaã  wysoko�ã  od  spodu  fundamentu  do  poziomu
pierwszej izolacji �ciany.
7.2.4. Úciany oblicza siê:
Wariant I
 w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant II
 w metrach sze�ciennych ich objêto�ci.
7.2.5. Úcianki dziaùowe oblicza siê w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysoko�ci  �cian  murowanych  na  fundamentach  nale¿y  przyjmowaã  od  wierzchu
fundamentu  do  wierzchu  pierwszego  stropu  (nad  podziemiem  lub  przyziemiem),  a  dla
�cian wy¿szych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastêpnego stropu.

Wysoko�ci innych �cian np. �cian podparapetowych, �cian kolankowych i poddaszy, attyk nale¿y
ustalaã na podstawie dokumentacji projektowej.

Wysoko�ã  �cianki  dziaùowej  nale¿y  przyjmowaã  jako  wysoko�ã  od  wierzchu  fundamentu  lub
stropu, na którym ustawiona jest �cianka do spodu nastêpnego stropu.

7.2.7. Sùupy, filarki i pilastry oblicza siê w metrach ich wysoko�ci.
Gzymsy oblicza siê w metrach ich dùugo�ci mierzonej po najdùu¿szej krawêdzi.
7.2.8. Od powierzchni (wariant I) / objêto�ci �cian (wariant II) nale¿y odejmowaã:
� powierzchnie  (wariant  I)  /  objêto�ci  (wariant  II)  konstrukcji  betonowych  lub  ¿elbetowych  (z

wyj¹tkiem  prefabrykowanych  nadpro¿y  ¿elbetowych),  je�li  wypeùniaj¹  one  wiêcej  ni¿  poùowê
grubo�ci �ciany lub ich objêto�ã przekracza 0,01 m3, 

� powierzchnie  (wariant  I)  /  objêto�ci  (wariant  II)  kanaùów  spalinowych,  dymowych  lub
wentylacyjnych murowanych z pustaków i ewentualnie obmurowanych cegùami lub pùytkami,

Wariant I
� powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wiêkszych od 0,5 m2,

Wariant II
� objêto�ci otworów i wnêk wiêkszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant I) / objêto�ci (wariant II) �cian nie potr¹ca siê:
� wszelkich bruzd instalacyjnych, niezale¿nie od ich wymiarów,
� oparã pùyt, sklepieñ i belek stropowych,

� czê�ci konstrukcji stalowych i drewnianych,

� nadpro¿y z cegieù lub prefabrykowanych,

� wnêk na liczniki gazowe i elektryczne, niezale¿nie od ich wymiarów,
� przewodów kominowych w �cianach wznoszonych ù¹cznie z przewodami.

Przy  potr¹caniu  otworów  i  wnêk  z  powierzchni  (wariant  I)  /  objêto�ci  (wariant  II)  muru
uwzglêdnia siê wymiary:

� dla otworów bez o�cie¿nic: w �wietle muru,

� dla otworów, w których o�cie¿nice s¹ obmurowywane równocze�nie ze wznoszeniem muru: w
�wietle o�cie¿nic,

� dla otworów cyrklastych wedùug wymiarów wpisanych w nie trójk¹tów równoramiennych.
Od powierzchni �cianek dziaùowych nale¿y odejmowaã powierzchnie otworów, liczone wedùug

projektowanych wymiarów w �wietle o�cie¿nic, a w przypadku ich braku w �wietle muru.
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7.2.9. Potr¹cane  otwory  w  �cianach  murowanych,  dla  których  ustala  siê  odrêbne  ceny
wykonania o�cie¿y, oblicza siê w sztukach.

7.2.10.Kominy  wolnostoj¹ce  oblicza  siê  w  metrach  sze�ciennych  ich  objêto�ci  wedùug
projektowanych  wymiarów  zewnêtrznych  komina.  Wysoko�ã  komina  przyjmuje  siê  od
poziomu,  od  którego  wystêpuje  on  jako  wolno  stoj¹cy,  do  wierzchu  komina.  Wysoko�ã
gùowic kominowych nad dachem przyjmuje siê od strony ni¿szej poùaci.

Od objêto�ci  komina  nie  odlicza  siê  objêto�ci  przewodów.  Kanaùy  spalinowe,  wentylacyjne  i
dymowe z pustaków oblicza siê  w metrach dùugo�ci  pojedynczego przewodu wedùug  wymiarów
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanaùów oraz szpaùdowanie konstrukcji oblicza
siê w metrach kwadratowych obmurowanej (szpaùdowanej) powierzchni.

7.2.11.Sklepienia  pùaskie  oblicza  siê  w  metrach  kwadratowych  powierzchni  ich  rzutu  na
pùaszczyznê poziom¹.

Powierzchniê rzutu oblicza siê w �wietle murów lub podci¹gów, na których opiera siê sklepienie.
Z powierzchni rzutu odejmuje siê powierzchniê otworów wedùug ich projektowanych wymiarów w
�wietle.
Uwagi: 
1.  Przygotowuj¹c tre�ã specyfikacji technicznej dla konkretnej budowy (dokumentacji) nale¿y w
pkt. 7.2.4. i 7.2.8. wybraã rozwi¹zanie wg jednego z proponowanych wariantów (tre�ci wariantu
nie wybranego nale¿y usun¹ã).
2. W specyfikacji technicznej szczegóùowej dla robót murarskich, opracowanej dla konkretnego
przedmiotu  zamówienia,  mo¿na  ustaliã  (przyj¹ã)  inne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru
przedmiotowych  robót.  Mog¹  to  byã  np.  zasady  okre�lone  w  zaùo¿eniach  szczegóùowych  do
rozdz. 02 KNR 2-02, do rozdz. 03 KNNR nr 2 b¹dê do innego katalogu nakùadów rzeczowych, w
którym ujête  s¹  roboty  murowe.  W takim przypadku tre�ã  specyfikacji  technicznej  w  pkt.  7.2.
nale¿y  zmieniã  zgodnie  z  tre�ci¹  podan¹  w  zaùo¿eniach  szczegóùowych,  do  rozdziaùu
obejmuj¹cego roboty murowe, w przyjêtym katalogu.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegaj¹cymi  zakryciu s¹  zbrojenia  i  wewnêtrzne
czê�ci murów wielorzêdowych, szczelinowych oraz warstwowych. 

Odbiór  zbrojenia  i  innych  elementów  ulegaj¹cych  zakryciu  musi  byã  dokonany  w  czasie  robót
murowych. 

W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.,  a  wyniki   badañ
porównaã z wymaganiami okre�lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.

Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã  elementy  ulegaj¹ce
zakryciu  za  wykonane  prawidùowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  oraz  specyfikacj¹
techniczn¹ i zezwoliã na przyst¹pienie do nastêpnych faz robót murowych.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegaj¹ce
zakryciu  nie  powinny  byã  odebrane.  W  takim  przypadku  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  i  rodzaje
materiaùów koniecznych do usuniêcia  nieprawidùowo�ci.  Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nale¿y ponownie przeprowadziã badania. 

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  materiaùów  oraz  robót  ulegaj¹cych
zakryciu  nale¿y  zapisaã  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego
robót dokonuje siê dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, wedùug  zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
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robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym.
Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci  kierownika
budowy.

Protokóù odbioru czê�ciowego jest podstaw¹ do dokonania czê�ciowego rozliczenia robót (je¿eli
umowa tak¹ formê przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na  podstawie
przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.

Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:

− dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
− szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,
− dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
− dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u¿ytych

materiaùów i wyrobów budowlanych,

− protokoùy odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu,

− protokoùy odbiorów czê�ciowych,
− instrukcje producentów dotycz¹ce zastosowanych materiaùów,
− wyniki badañ laboratoryjnych, badañ kominiarskich i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  przedùo¿onymi  dokumentami,
przeprowadziã badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaã  je z
wymaganiami podanymi  w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.  niniejszej  specyfikacji  technicznej
oraz dokonaã oceny wizualnej.

Roboty  murowe  powinny  byã  odebrane,  je¿eli  wszystkie  wyniki  badañ  s¹  pozytywne,  a
dostarczone  przez  wykonawcê  dokumenty  s¹  kompletne  i  prawidùowe  pod  wzglêdem
merytorycznym.

Je¿eli chocia¿by jeden wynik badañ  byù negatywny roboty murowe nie powinny byã  przyjête.
W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
− je¿eli  to  mo¿liwe  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych,  usun¹ã  niezgodno�ci  robót   z

wymaganiami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5  niniejszej  specyfikacji
technicznej oraz przedstawiã roboty murowe ponownie do odbioru,

− je¿eli  odchylenia od wymagañ  nie zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  konstrukcji  i  u¿ytkownika  oraz
trwaùo�ci  elementów  murowych  zamawiaj¹cy  mo¿e  wyraziã  zgodê  na  dokonanie  odbioru
koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleñ
umownych,

− w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do
usuniêcia  wadliwie  wykonanych  robót  murowych,  wykonania  ich  ponownie  i  powtórnego
zgùoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.
Z  czynno�ci  odbioru  sporz¹dza  siê  protokóù  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiaj¹cego  i

wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
− ustalenia podjête w trakcie prac komisji,

− ocenê wyników badañ,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót murowych z zamówieniem.
Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy
zamawiaj¹cym a wykonawc¹.
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8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rêkojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  murowych  po
u¿ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót
poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.

Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji  murowych,  z  uwzglêdnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  �Odbiór  ostateczny
(koñcowy)�.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie
zauwa¿one wady w wykonanych konstrukcji murowych.
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9.   PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy rozliczenia robót podano w ST �Wymagania
ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  robót  murowych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  peùnego  zakresu
robót  i  ich  koñcowym  odbiorze  lub  etapami  okre�lonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
czê�ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych
Podstawy  rozliczenia  robót  murowych  stanowi¹  okre�lone  w  dokumentach  umownych
(kosztorysie  ofertowym)  ceny  jednostkowe  i  ilo�ci  robót  zaakceptowane  przez
zamawiaj¹cego.
Ceny jednostkowe wykonania robót murowych uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu,
� ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowañ  przestawnych  umo¿liwiaj¹cych

wykonanie �cian, sùupów, kominów i �cian nie wy¿szych ni¿ 4,5 m,

� zabezpieczenie  robót  wykonanych  przed  rozpoczêciem  wznoszenia  konstrukcji  murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,

� przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

� ocenê prawidùowo�ci wykonania robót poprzedzaj¹cych wykonanie konstrukcji murowych,

� wymurowanie konstrukcji murowych,

� wykonanie naro¿y i styków �cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

� obmurowanie koñców belek,

� wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
� zamurowanie otworów kontrolnych,

� robocizna zwi¹zana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,

� zamurowanie otworów komunikacyjnych,

� zamurowanie bruzd i przebiã po wykonaniu robót instalacyjnych,

� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie murowania,

� oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiaùów  zabezpieczaj¹cych  roboty  wykonane  przed
rozpoczêciem wznoszenia konstrukcji murowych,

� usuniêcie  gruzu  i  innych  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w
szczegóùowej specyfikacji technicznej (opisaã sposób usuniêcia pozostaùo�ci i odpadów),

� likwidacjê stanowiska roboczego,

� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmuj¹  kosztów  monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  do
wykonania  konstrukcji  murowych  o  wysoko�ci  powy¿ej  4,5  m  a  tak¿e  pomostów  i  barier
zabezpieczaj¹cych.  Koszty  tych  rusztowañ,  pomostów  i  barier  bêd¹  rozliczane  w  oddzielnych
pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmuj¹ podatku VAT.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002
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Cement � Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz¹ce cementów powszechnego
u¿ytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

jw.

3. PN-EN 413-1:2005

Cement murarski � Czê�ã 1: Skùad, wymagania i kryteria zgodno�ci.
4. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane � Czê�ã 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno�ci.
5. PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotycz¹ce elementów murowych � Czê�ã 1: Elementy murowe ceramiczne.

6. PN-EN 771-2:2006

Wymagania dotycz¹ce elementów murowych � Czê�ã 2: Elementy murowe silikatowe.

7. PN-EN 771-3:2005

Wymagania  dotycz¹ce  elementów  murowych  �  Czê�ã  3:  Elementy  murowe  z  betonu
kruszywowego (z kruszywami zwykùymi i lekkimi).

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006

jw.

9. PN-EN 771-4:2004

Wymagania  dotycz¹ce  elementów  murowych  �  Czê�ã  4:  Elementy  murowe  z
autoklawizowanego betonu komórkowego.
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006

jw.

11. PN-EN 771-5:2005

Wymagania  dotycz¹ce  elementów  murowych  �  Czê�ã  5:  Elementy  murowe  z  kamienia
sztucznego.

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006

jw.

13. PN-EN 771-6:2007

Wymagania  dotycz¹ce  elementów  murowych  �  Czê�ã  6:  Elementy  murowe  z  kamienia
naturalnego.

14. PN-EN 845-1:2004

Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  �  Czê�ã  1:  Kotwy,  listwy  kotwi¹ce,  wieszaki  i
wsporniki.

15. PN-EN 845-2:2004

Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów � Czê�ã 2: Nadpro¿a.
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005

jw.

17. PN-EN 845-3:2004

Specyfikacja  wyrobów  dodatkowych  do  murów  �  Czê�ã  3:  Stalowe  zbrojenie  do  spoin
wspornych.

18. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotycz¹ce zapraw do murów � Czê�ã 1: Zaprawa tynkarska.

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006

jw.

20. PN-EN 998-2:2004

Wymagania dotycz¹ce zapraw do murów � Czê�ã 1: Zaprawa murarska.

21. PN-EN 1008:2004
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Woda  zarobowa  do  betonu  �  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatno�ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

22. PN-EN 1015-2:2000

Metody badañ zapraw do murów � Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badañ.
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)

jw.

24. PN-EN 1015-3:2000

Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie konsystencji �wie¿ej zaprawy (za pomoc¹ stolika
rozpùywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

jw.

26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U)

jw.

27. PN-EN 1015-6:2000

Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie gêsto�ci objêto�ciowej �wie¿ej zaprawy.

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)

jw.

29. PN-EN 1015-7:2000

Metody badañ zapraw do murów � Okre�lenie zawarto�ci powietrza w �wie¿ej zaprawie.

30. PN-EN 1015-9:2001

Metody  badañ  zapraw  do  murów  �  Czê�ã  9:  Okre�lenie  czasu  zachowania  wùa�ciwo�ci
roboczych i czasu korekty �wie¿ej zaprawy.

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)

jw.

32. PN-EN 1015-10:2001

Metody  badañ  zapraw  do  murów  �  Czê�ã  10:  Okre�lenie  gêsto�ci  wysuszonej  stwardniaùej
zaprawy.

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)

jw.

34. PN-EN 1015-11:2001

Metody badañ  zapraw do murów �  Czê�ã  11: Okre�lenie  wytrzymaùo�ci  na zginanie i  �ciskanie
stwardniaùej zaprawy.

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)

jw.

36. PN-EN 1015-17:2002

Metody badañ zapraw do murów � Czê�ã 17: Okre�lenie zawarto�ci chlorków rozpuszczalnych w
zaprawie.

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)

jw.

38. PN-EN 1015-18:2003

Metody  badañ  zapraw  do  murów  �  Czê�ã  18:  Okre�lenie  wspóùczynnika  absorpcji  wody
spowodowanej podci¹ganiem kapilarnym stwardniaùej zaprawy.

39. PN-EN 1052-3:2003

Metody badañ murów � Czê�ã 3: Okre�lenie pocz¹tkowej wytrzymaùo�ci muru na �cinanie.
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U)

jw.

41. PN-EN 1443:2005
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Kominy � Wymagania ogólne.
42. PN-EN 1457-2003

Kominy � Ceramiczne wewnêtrzne przewody kominowe � Wymagania i metody badañ.
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004

jw.

44. PN-EN 1457:2003/AC:2007

jw.

45. PN-EN 1745:2004

Mury i wyroby murowe. Metody okre�lania obliczeniowych warto�ci cieplnych.

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006

jw.

47. PN-EN 1806:2006(U)

Kominy  �  Gliniane  /  ceramiczne  ksztaùtki  kanaùów  spalinowych  do  kominów  jedno�ciennych  �
Wymagania i metody badañ.
48. PN-EN 1857:2005

Kominy � Czê�ci skùadowe � Betonowe kanaùy wewnêtrzne.
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007

jw.

50. PN-EN 1858:2005

Kominy � Czê�ci skùadowe � Ksztaùtki betonowe.

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U)

Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  �  Czê�ã  1-1:  Reguùy  ogólne  dla  zbrojonych  i
niezbrojonych konstrukcji murowych.

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U)

Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  �  Czê�ã  1-2:  Reguùy  ogólne  �  Projektowanie
konstrukcji na wypadek po¿aru.
53. PN-EN 1996-2:2006(U)

Eurokad 6:  Projektowanie konstrukcji  murowych �  Czê�ã  2:  Uwarunkowania  projektowe,  dobór
materiaùów i wykonawstwo konstrukcji murowych.

54. PN-EN 1996-3:2006(U)

Eurokad  6:  Projektowanie  konstrukcji  murowych  �  Czê�ã  3:  Uproszczone  metody  obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.

55. PN-EN 13055-1:2003

Kruszywa lekkie � Czê�ã 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.

56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004

jw.

57. PN-EN 13063-1:2006(U)

Kominy  �  System  kominów  z  glinianymi  /  ceramicznymi  kanaùami  spalinowymi  �  Czê�ã  1:
Wymagania i metody badañ odporno�ci na po¿ar sadzy.

58. PN-EN 13063-2:2005(U)

Kominy  �  System  kominów  z  glinianymi  /  ceramicznymi  kanaùami  spalinowymi  �  Czê�ã  2:
Wymagania i metody badañ w warunkach wilgotnych.

59. PN-EN 13069:2005(U)

Kominy � Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych � Wymagania i metody badañ.
60. PN-EN 13139:2003

Kruszywa do zaprawy. 

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004
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jw.

62. PN-EN 13229:2002

Wkùady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa staùe � Wymagania i badania

63. PN-EN 13229:2002/A1:2005

jw.

64. PN-EN 13229:2002/A2:2006

jw.

65. PN-EN 13229:2002/AC:2007

jw.

66. PN-EN 13501-1:2007(U)

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków �  Czê�ã  1:  Klasyfikacja na
podstawie badañ reakcji na ogieñ.
67. PN-84/B-01080

Kamieñ  dla  budownictwa  i  drogownictwa  �  Podziaù  i  zastosowanie  wedùug  wùasno�ci
fizyczno-mechanicznych.

68. PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone � Projektowanie i obliczanie.

69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001

jw.

70. PN-B-03002:1999/Az1:2001

jw.

71. PN-B-03002:1999/Az2:2002

jw.

72. PN-88/B-03004

Kominy murowane i ¿elbetowe � Obliczenia statyczne i projektowanie.

73. PN-B-03264:2002

Konstrukcje betonowe, ¿elbetowe i sprê¿one � Obliczenia statyczne i projektowanie.

74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004

jw.

75. PN-B-03340:1999

Konstrukcje murowe zbrojone � Projektowanie i obliczanie.

76. PN-B-03340:1999/Az1:2004

jw.

77. PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane � Badanie cech fizycznych i wytrzymaùo�ciowych.
78. PN-B-10104:2005

Wymagania  dotycz¹ce  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia  �  Zaprawy  o  okre�lonej
skùadzie materiaùowym, wytwarzane na miejscu budowy.

79. PN-89/B-10425

Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegùy  �  Wymagania  techniczne  i
badania przy odbiorze.

80. PN-B-11200:1996

Materiaùy kamienne � Bloki, formaki, pùyty surowe. 

81. PN-B-11201:1996

Materiaùy kamienne � Elementy kamienne � Podokienniki zewnêtrzne. 
82. PN-B-11203:1997

Materiaùy  kamienne  �  Elementy  kamienne,  pùyty  do  okùadzin  pionowych  zewnêtrznych  i
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wewnêtrznych. 
83. PN-B-11204:1996

Materiaùy kamienne � Elementy kamienne � Pùyty cokoùowe zewnêtrzne. 
84. PN-B-11206:1996

Materiaùy kamienne � Elementy kamienne, podokienniki wewnêtrzne.
85. PN-B-11210:1996

Materiaùy kamienne � Kamieñ ùamany. 
86. PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe � Pakowanie, przechowywanie i transport. 

87. PN-B-12030:1996/Az1:2002

jw.

88. PN-B-12067:1999

Wyroby budowlane ceramiczne � Elementy ogrodzeniowe.

89. PN-B-19304:1997

Prefabrykaty  budowlane  z  nieautoklawizowanego  betonu  komórkowego  �  Elementy
drobnowymiarowe.

90. PN-89/H-84023.06

Stal okre�lonego zastosowania � Stal do zbrojenia betonu � Gatunki. 

91. PN-H-84023-6/A1:1996

jw.

10.2.Ustawy
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z póên. zmianami).

� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z póên. zmianami).

10.3. Rozporz¹dzenia
� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u¿ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegóùowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego  dane  dotycz¹ce
bezpieczeñstwa  pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  póêniejszymi
zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno�ci,  wymagañ,  jakie powinny speùniaã  notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce  w ocenie
zgodno�ci,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotycz¹cej  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
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technicznych,  jakim powinny odpowiadaã  budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  wrze�nia  2003  r.  w  sprawie  oznakowania
opakowañ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z póên. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
− Specyfikacja techniczna wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych �  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja � 2005 rok.

− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Czê�ã  A  �  Roboty  ziemne  i
konstrukcyjne, zeszyt 3 �Konstrukcje murowe�, wydanie ITB � 2006 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, czê�ã 2, wydanie Arkady
� 1990 rok.
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót rozbiórkowych i
ziemnych wymienionych w pkt.1.1. Ustalenia zawarte w nieniejszej specyfikacji obejmuj¹ wszystkie czynno�ci maj¹ce
na  celu  wykonanie  niezbêdnych  rozbiórek,wykopów,  umo¿liwiaj¹cych  przeprowadzenie  remontu  zgodnie  z
projektem.

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach maùych prostych
robót  i  konstrukcji  drugorzêdnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e  podstawowe  zadania
bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych SST

* Odbicie tynków wewnêtrznych z zaprawy cementowo - wapiennej

* Wykucie otworów w �cianach

* Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 i 1 m2

* Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami samowyùadowczymi na odlegùo�ã 5 km - wraz z kosztem
skùadowania gruzu

Zakres  robót  obejmuje  ponadto  przygotowanie  i  demonta¿  pomostów  roboczych  do  wykonania  robót
rozbiórkowych.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  zgodno�ã  z  Dokumentacj¹  Projektow¹,  SST  i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaùy pochodz¹ce z rozbiórki

Deski,  drewno,  gruz  ceramiczny,  gruz  ceglany,  szkùo,  elementy  metalowe  (zùom  stalowy  i  kolorowy),  tworzywa
sztuczne (PCV)

3. Sprzêt

£omy,  kilofy,  oskardy,  mùoty  rêczne,  ùopaty,  szufle,  wiadra,  taczki,  piùy  do  metalu  i  drewna,  wci¹garki  rêczne  lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnêtrzne, zsuwnice pochyùe lub rynny zsypowe. Sprzêt stosowany
do rozbiórek powinien byã sprawny i zaakceptowany przez sùu¿by techniczne Inwestora.

4. Transport

-  Gruz  wywoziã  samochodami  samowyùadowczymi  -  wywrotkami.  Gruz  nie  przedstawia  warto�ci  jako  materiaù
budowlany, nie nale¿y u¿ywaã gruzu do ponownego zu¿ycia.

- Odwiezienie drewna, zùomu, szkùa i gruzu na odpowiednie skùadowiska.

- U¿ywane pojazdy poruszaj¹ce siê po drogach publicznych powinny speùniaã wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu
drogowego.

5. Wykonanie robót

*  Wykonawca  powinien  prowadziã  roboty  rozbiórkowe  w  sposób,  który  nie  narusza  konstrukcji  istniej¹cego
obiektu. Nale¿y zapewniã bezpieczeñstwo pracy robotników oraz osób postronnych mog¹cych znaleêã siê w pobli¿u
miejsca (strefy) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotycz¹cymi BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.
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Niedopuszczalne  jest  palenie  usuwanych  elementów.  Szczególn¹  uwagê  nale¿y  zwróciã  na  zabezpieczenia  stref
rozbiórki przy robotach prowadzonych na dachach modernizowanych obieków.

* Sposób prowadzenia prac rozbiórkowych:

- Roboty rozbiórkowe prowadziã tradycyjnie - rêcznie z u¿yciem drobnych narzêdzi. W trakcie robót rozbiórkowych
nie stosowaã ciê¿kiego sprzêtu.

-  Przed  przyst¹pieniem  do  robót  rozbiórkowych  nale¿y  zapoznaã  pracowników  z  programem  rozbiórki  i
poinstruowaã o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoùywaã nieprzewidzianego spadania lub zawalenia siê innego.

-  Usuwanie  gruzu  z  obiektów  przy  u¿yciu  zsuwnic  pochyùych  lub  rynien  zsypowych.  Zsuwnice  zabezpieczyã  przed
spadaniem lub wypadaniem gruzu, tynku itp..

-  Odpady  nale¿y  usuwaã  sukcesywnie  -  gromadzenie  gruzu  na  stropach,  klatkach  schodowych  i  innych
konstrukcyjnych  czê�ciach  obiektów  jest  zabronione.  Odpady  skùadowaã  w  kontenerach  na  zapleczu  budynku  z
wywozem ci¹gùym na wyznaczone wysypisko.

-  Przed  przyst¹pieniem  do  rozbiórek  zabezpieczyã  pomieszczenia  pod  miejscem  prowadzenia  prac  oraz  trasê
transportu odpadów przed przypadkowym dostêpem ludzi.

*  Wykonawca przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  miejsce  wywozu  gruzu  oraz  sposób  i  miejsce  utylizacji  wyrobów
pochodzenia bitumicznego.

* Skùadowanie materiaùów z rozbiórki w kontenerach z natychmiastowym wywozem w wyznaczone miejsca oraz w
miejscach wydzielonych na zapleczu budynków.

* Zasolone i zawilgocone tynki po skuciu natychmiast usun¹ã z placu budowy

6. Kontrola jako�ci robót

- Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w czê�ci ST "Wymagania Ogólne" Kod CPV 45000000-7

- Kontrola jako�ci robót polega na sprawdzeniu kompletno�ci dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagro¿eñ
na miejscu.

Poszczególne etapy wykonania rozbiórek powinny byã odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania Ogólne".

Jednostka obmiaru robót zwi¹zanych z rozbiórk¹:

* dla konstrukcji murowych, zasypek ¿u¿lowych - m3

* dla belek stropowych - m

* dla o�cie¿nic okiennych i drzwiowych poni¿ej 2 m2  -szt.

8. Odbiór robót

- Ogólne zasady odbioru robót podano w czê�ci ST "Wymagania Ogólne" Kod CPV 45000000-7

-  Poszczególne  etapy  robót  rozbiórkowych  powinny  byã  odebrane  i  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.
Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru,  po  zgùoszeniu  ich  przez  wykonawcê  robót  do  odbioru.  Odbiór
powinien byã przeprowadzony w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postêpu
robót. Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wùasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWY P£ATNOÚCI

Ogólne zasady pùatno�ci podano w czê�ci ST "Wymagania Ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 9.

-  Podstaw¹  pùatno�ci  dla robót  wycenionych  ryczaùtowo jest  warto�ã  (kwota)  podana przez  Wykonawcê  i  przyjêta
przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych.
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-  Wynagrodzenie  ryczaùtowe  bêdzie  uwzglêdniaã  wszystkie  czynno�ci,  wymagania  i  badania  skùadaj¹ce  siê  na  jej
wykonanie, okre�lone dla tej Roboty w Dokumentacji Projektowej i w SST.

- Pùatno�ã na zasadach obowi¹zuj¹cych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okre�lonym w umowie.

10. Przepisy zwi¹zane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - monta¿owych. Czê�ã I Roboty ogólnobudowlane ITB
wydanie III

-  Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.-  w  sprawie  bezpieczeñstwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robót budowlanych - (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Szczegóùowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysùu Mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972 r. (dz. U. NR. 13, poz. 93 z póêniejszymi zmianami.)

-  Rozporz¹dzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Spoùecznej  z  dnia  02.04.2004  r.  w  sprawie  sposobów  i
warunków  bezpiecznego  u¿ytkowania  i  usuwania  wyrobów  zawieraj¹cych  azbest  (Dz.  U.Nr  71,  poz.649  z  dn.21
kwietnia 2004.)
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Kod CPV 45111200 
ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWÆ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

W GRUNTACH KAT. I-V

 
 

Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:

ST � Specyfikacja Techniczna

SST � Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna

PZJ � Program Zabezpieczenia Jako�ci
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i  odbioru
robót ziemnych i maùej architektury realizowanych w obrêbie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych zwi¹zanych z budow¹ kolei, dróg samochodowych,
budowli  wodnych  i  robót  melioracyjnych  oraz  robót  zwi¹zanych  z  zakùadaniem  ruroci¹gów  lub  instalacji  �
wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotycz¹  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie  budowy  lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj¹:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre�lenia podstawowe

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  okre�la  dokumentacja,  która  powinna
zawieraã:

� rzuty i przekroje obiektów,

� plan sytuacyjno-wysoko�ciowy,

� nachylenie skarp staùych i roboczych w wykopach i nasypach,

� sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

� wyniki techniczne badañ podùo¿a gruntowego,

� szczegóùowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zagêszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gùêboko�ã wykopu � ró¿nica rzêdnej terenu i rzêdnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjêcia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop pùytki � wykop, którego gùêboko�ã jest mniejsza ni¿ 1 m.

1.4.4. Wykop �redni � wykop, którego gùêboko�ã jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gùêboki � wykop, którego gùêboko�ã przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt  skalisty  �  grunt  rodzimy,  lity  lub  spêkany o  nieprzesuniêtych  blokach,  którego próbki  nie  wykazuj¹
zmian objêto�ci ani nie rozpadaj¹ siê pod dziaùaniem wody destylowanej; maj¹ wytrzymaùo�ã na �ciskanie Rc

ponad 0,2 Mpa; wymaga u¿ycia �rodków wybuchowych albo narzêdzi  pneumatycznych lub hydraulicznych
do odspojenia.
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1.4.7. Ukop  �  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  lub  nasypów,  poùo¿ony  w  obrêbie  obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop  �  miejsce  pozyskania  gruntu  do  wykonania  zasypki  wykopu  fundamentowego  lub  wykonania
nasypów, poùo¿one poza placem budowy.

1.4.9. Odkùad �  miejsce wbudowania lub skùadowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi¹zanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaênik zagêszczenia gruntu � wielko�ã charakteryzuj¹ca stan zagêszczenia gruntu, okre�lona wg wzoru:

ds

d
s p

p
I 

gdzie:

      pd � gêsto�ã objêto�ciowa szkieletu zagêszczonego gruntu (Mg/m3),

      pds �maksymalna  gêsto�ã  objêto�ciowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotno�ci  optymalnej,  okre�lona  w
normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], sùu¿¹ca do oceny zagêszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z norm¹ BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaênik ró¿noziarnisto�ci � wielko�ã charakteryzuj¹ca zagêszczalno�ã gruntów niespoistych, okre�lona wg
wzoru:

10

60

d
d

U 

gdzie:

d60 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 � �rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostaùe okre�lenia podstawowe i definicje wynikaj¹ce z polskich norm, przepisów i literatury technicznej:

� dziennik  budowy  �  dokument  wydany  przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ i
okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

� kierownik budowy �  osoba wyznaczona przez Wykonawcê,  upowa¿niona do kierowania robotami i  do
wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

� ksi¹¿ka  obmiaru  �  ksi¹¿ka  z  ponumerowanymi  stronami,  sùu¿¹ca  do  wpisywania  przez  Wykonawcê
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ewentualnie dodatkowych zaù¹czników; wpisy
w ksi¹¿ki obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

� laboratorium  �  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiaj¹cego,  niezbêdne  do
przeprowadzania wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jako�ci materiaùów oraz robót,

� polecenie Inspektora nadzoru �  wszelkie polecenia  przekazane Wykonawcy przez  Inspektora nadzoru  w
formie  pisemnej,  dotycz¹ce  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  zwi¹zanych  z  prowadzeniem
budowy,

� projektant � uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj¹cy  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizacjê  i  wspóùrzêdne  punktów gùównych
obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialno�ã  za  ochronê  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili
odbioru koñcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wùasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  bêdzie  zawieraã  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w
szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹:

� Zamawiaj¹cego,

� sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru  Wykonawcy
stanowi¹ czê�ã umowy, a wymagania wyszczególnione w choãby jednym z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci
wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie¿no�ci, opis wymiarów wa¿niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Dane  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  STT  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których
dopuszczalne  s¹  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli
musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z  okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹
przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaùy lub roboty nie bêd¹ w peùni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub SST i wpùynie to
na  niezadowalaj¹c¹  jako�ã  elementu  budowli,  to  takie  materiaùy  zostan¹  zast¹pione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  obsùugiwaù  wszystkie  tymczasowe
urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce  takie  jak:  zapory,  �wiatùa  ostrzegawcze,  sygnaùy  itp.,  zapewniaj¹c  w  ten  sposób
bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca  zapewni  staùe  warunki  widoczno�ci  w  dzieñ  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla  których  jest  to
nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrêbnej  zapùacie  i  przyjmuje  siê,  ¿e  jest  wù¹czony  w  cenê
umown¹.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce  ochrony
�rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaã  wszelkie  uzasadnione  kroki  maj¹ce  na  celu  stosowanie  siê  do  przepisów  i  norm  dotycz¹cych
ochrony �rodowiska na terenie i wokóù terenu budowy oraz bêdzie unikaã uszkodzeñ  lub uci¹¿liwo�ci dla osób
lub  wùasno�ci  spoùecznej  i  innych,  a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  haùasu  lub  innych  przyczyn  powstaùych  w
nastêpstwie jego sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,



SEKOspecSpecyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowejSEKOspec
6

4) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,

5) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa
Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaùy szkodliwe dla otoczenia
Materiaùy, które w sposób trwaùy s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczalne do u¿ytku.

Nie  dopuszcza  siê  u¿ycia  materiaùów  wywoùuj¹cych  szkodliwe  promieniowanie  o  stê¿eniu  wiêkszym  od
dopuszczalnego, okre�lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie  materiaùy  odpadowe  u¿yte  do  robót  bêd¹  miaùy  aprobatê  techniczn¹  wydan¹  przez  uprawnion¹
jednostkê, jednoznacznie okre�laj¹c¹ brak szkodliwego oddziaùywania tych materiaùów na �rodowisko.

Materiaùy, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót ich szkodliwo�ã zanika
(np. materiaùy pylaste) mog¹ byã u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli
wymagaj¹  tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiaj¹cy  powinien  otrzymaã  zgodê  na  u¿ycie  tych  materiaùów  od
wùa�ciwych organów administracji pañstwowej.

Je¿eli  Wykonawca  u¿yù  materiaùów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  u¿ycie
spowodowaùo jakiekolwiek zagro¿enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

1.5.8. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronê  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urz¹dzenia  podziemne,  takie  jak  ruroci¹gi,
kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  wùadz  bêd¹cych  wùa�cicielami  tych  urz¹dzeñ  potwierdzenie  informacji
dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wùa�ciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi¹zany jest umie�ciã w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju robót,
które maj¹ byã wykonane w zakresie przeùo¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych na terenie budowy i powiadomiã
Inspektora  nadzoru  i  wùadze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczêcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji  Wykonawca  bezzwùocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowane  wùadze  oraz  bêdzie  z  nimi
wspóùpracowaù,  dostarczaj¹c  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  bêdzie
odpowiadaã  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  dziaùania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów
Wykonawca stosowaã siê bêdzie do ustawowych ograniczeñ obci¹¿enia na o� przy transporcie materiaùów i gruntu,
wyposa¿enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbêdne zezwolenia od wùadz co do przewozu nietypowych
wagowo ùadunków.

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci  Wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaã,  aby  personel  nie  wykonywaù  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  bêdzie  utrzymywaù  wszelkie  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  socjalne  oraz  sprzêt  i
odpowiedni¹  odzie¿  dla  ochrony  ¿ycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeñstwa publicznego.

Uznaje  siê,  ¿e wszelkie  koszty  zwi¹zane z  wypeùnieniem wymagañ  okre�lonych  powy¿ej  nie  podlegaj¹  odrêbnej
zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty
rozpoczêcia do daty zakoñczenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakoñczenia przez Inspektora nadzoru).
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Wykonawca bêdzie utrzymywaã roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Je�li  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  powinien
rozpocz¹ã roboty utrzymaniowe nie póêniej ni¿ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi¹zany jest znaã wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pañstwowej i lokalnej oraz
inne  przepisy  i  wytyczne,  które  s¹  w  jakikolwiek  sposób  zwi¹zane  z  robotami  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  bêdzie  przestrzegaã  praw  patentowych  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za  wypeùnienie  wszelkich
wymagañ  prawnych  odno�nie  wykorzystania  opatentowanych  urz¹dzeñ  lub  metod  i  w  sposób  ci¹gùy  bêdzie
informowaã Inspektora nadzoru o swoich dziaùaniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odno�ne dokumenty.

2. MATERIA£Y (GRUNTY) � OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. �ródùa uzyskania materiaùów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegóùowe  informacje  dotycz¹ce  proponowanego  êródùa  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  materiaùów  i  odpowiednie  �wiadectwa  badañ  laboratoryjnych  oraz  próbki  do  zatwierdzenia  przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  do  prowadzenia  badañ  w  celu  udokumentowania,  ¿e  materiaùy  uzyskane  z
dopuszczalnego êródùa w sposób ci¹gùy speùniaj¹ wymagania SST w czasie postêpu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiaùów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od wùa�cicieli i odno�nych organów wùadzy na pozyskanie materiaùów
z  jakichkolwiek  êródeù  miejscowych,  wù¹czaj¹c  w  to  êródùa  wskazane  przez  Zamawiaj¹cego  i  jest  zobowi¹zany
dostarczyã Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji êródùa.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  speùnienie  wymagañ  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  materiaùów  z
jakiegokolwiek êródùa.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi¹zane  z
dostarczeniem  materiaùów  do  robót,  chyba  ¿e  postanowienia  ogólnych  lub  szczegóùowych  warunków  umowy
stanowi¹ inaczej.

Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ formowane
w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z  wykopów na terenie budowy lub z  innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub
wskazañ Inspektora nadzoru.

Z  wyj¹tkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  bêdzie  prowadziã  ¿adnych
wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi, które zostaùy wyszczególnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowi¹zuj¹cymi  na  danym
obszarze.

2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  byã  przez  Wykonawcê  wykorzystane  w  maksymalnym
stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy  nasypów  mog¹  byã  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko
wówczas, gdy stanowi¹ nadmiar objêto�ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
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Je¿eli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  bêd¹c  nadmiarem  objêto�ci  robót  ziemnych,
zostaùy za zgod¹ Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcê poza teren budowy z przeznaczeniem innym ni¿
budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objêtych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  dostarczenia
równowa¿nej objêto�ci gruntów przydatnych ze êródeù wùasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiaùy  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  byã  wywiezione  przez  Wykonawcê  na  odkùad.
Zapewnienie  terenów  na  odkùad  nale¿y  do  obowi¹zków  Zamawiaj¹cego,  o  ile  nie  okre�lono  tego  inaczej  w
kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  mo¿e  nakazaã  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa
nieprzydatno�ã wynika jedynie z powodu zamarzniêcia lub nadmiernej wilgotno�ci.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na
jako�ã  wykonywanych  robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadaã  pod  wzglêdem  typów  i  ilo�ci  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleñ w takich dokumentach sprzêt powinien byã
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo�ci do pracy. Bêdzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do
u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych
robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacjê  przed
u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzêt,  maszyny,  urz¹dzenia  i  narzêdzia  nie  gwarantuj¹ce  zachowania  warunków  umowy,  zostan¹
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzêt do robót ziemnych

Wykonawca  przystêpuj¹cy  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazaã  siê  mo¿liwo�ci¹  korzystania  z
nastêpuj¹cego sprzêtu do:

� odspajania i wydobywania gruntów (narzêdzia mechaniczne, mùoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ùadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

� jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urz¹dzenia  do
hydromechanizacji itp.),

� transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta�moci¹gi itp.),

� sprzêtu zagêszczaj¹cego (walce, ubijaki, pùyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba  �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹  speùniaã  wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie
odpowiadaj¹ce  warunkom dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  mog¹  byã  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru  pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów



SEKOspecSpecyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowejSEKOspec
9

Wybór �rodków transportowych oraz metod transportu powinien byã dostosowany do kategorii gruntu (materiaùu),
jego objêto�ci,  technologii  odspajania  i  zaùadunku  oraz  odlegùo�ci  transportu.  Wydajno�ã  �rodków transportowych
powinna  byã  ponadto  dostosowana  do  wydajno�ci  sprzêtu  stosowanego  do  urabiania  i  wbudowania  gruntu
(materiaùu).

Zwiêkszenie odlegùo�ci transportu ponad warto�ci zatwierdzone nie mo¿e byã podstaw¹ roszczeñ  Wykonawcy,
dotycz¹cych  dodatkowej  zapùaty  za  transport,  o  ile  zwiêkszone  odlegùo�ci  nie  zostaùy  wcze�niej  zaakceptowane  na
pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ oraz za jako�ã zastosowanych materiaùów i
wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  organizacji
robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  dokùadne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysoko�ci  wszystkich
elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzêdnymi  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na
pi�mie  przez  Inspektora  nadzoru.  Nastêpstwa  jakiegokolwiek  bùêdu  spowodowanego  przez  Wykonawcê  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostan¹,  je�li  wymagaã  tego  bêdzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez
Wykonawcê na wùasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno�ci za ich dokùadno�ã.

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte na
wymaganiach  sformuùowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  tak¿e  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzglêdni  wyniki  badañ  materiaùów  i  robót,  rozrzuty
normalnie  wystêpuj¹ce  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiaùów,  do�wiadczenia  z  przeszùo�ci,  wyniki  badañ
naukowych oraz inne czynniki wpùywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.

Polecenia  Inspektora  nadzoru  bêd¹  wykonywane  nie  póêniej  ni¿  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich
otrzymaniu przez Wykonawcê, pod groêb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytuùu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokùadno�ã wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegaj¹ce  póêniejszemu  zasypaniu  nale¿y  wyznaczyã  przed
przyst¹pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków  i  krawêdzi  wykopów
powinny byã wytyczone na ùawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych.
Wytyczenie zasadniczych linii na ùawach powinno byã sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  byã  wykonane  z  dokùadno�ci¹  do  +/�  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów zaùamania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  byã  wiêksze  ni¿  +/�  10  cm.  Ró¿nice  w
stosunku do projektowanych rzêdnych robót ziemnych nie mo¿e przekroczyã +1 cm i � 3 cm.

Szeroko�ã  wykopu  nie  mo¿e  ró¿niã  siê  od  szeroko�ci  projektowanej  o  wiêcej  ni¿  +/�  10  cm,  a  krawêdzie
wykopu nie powinny mieã wyraênych zaùamañ w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  ró¿niã  siê  od  projektowanego  o  wiêcej  ni¿  10%  jego  warto�ci  wyra¿onej
tangensem  k¹ta.  Maksymalna  gùêboko�ã  nierówno�ci  na  powierzchni  skarp  nie  powinna  przekraczaã  10  cm  przy
pomiarze ùat¹ 3-metrow¹.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezale¿nie  od  budowy  urz¹dzeñ,  stanowi¹cych  elementy  systemów  odwadniaj¹cych,  ujêtych  w  dokumentacji
projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagaj¹  tego  warunki  terenowe,  wykonaã  urz¹dzenia,  które  zapewni¹
odprowadzenie  wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyã  grunty  przed
przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowi¹zek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby
powierzchniom, gruntu nadawaã w caùym okresie trwania robót spadki, zapewniaj¹ce prawidùowe odwodnienie.

Je¿eli  w  skutek  zaniedbania  Wykonawcy,  grunty  ulegn¹  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  dùugotrwaùa
nieprzydatno�ã, Wykonawca ma obowi¹zek usuniêcia tych gruntów i zast¹pienia ich gruntami przydatnymi na wùasny
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koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opùat  ze  strony  Zamawiaj¹cego  za  te  czynno�ci,  jak  równie¿  za  dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wód do istniej¹cych  zbiorników naturalnych  i  urz¹dzeñ  odwadniaj¹cych  musi  byã  poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umo¿liwiaã  jego  prawidùowe  odwodnienie  w  caùym  okresie  trwania  robót
ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  nale¿y  zachowaã  odpowiedni  spadek  podùu¿ny  rowków  odwadniaj¹cych,
umo¿liwiaj¹cych szybki odpùyw wód z wykopu.

�ródùa  wody  odsùoniête  przy  wykonywaniu  wykopów,  nale¿y  uj¹ã  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody  opadowe  i
gruntowe nale¿y odprowadziã poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót

6.1.1. Program zapewnienia jako�ci
Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru  programu
zapewnienia jako�ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo¿liwo�ci techniczne, kadrowe
i  organizacyjne  gwarantuj¹ce  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  oraz  poleceniami  i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako�ci bêdzie zawieraã:

a) czê�ã ogóln¹ opisuj¹c¹:

� organizacjê wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

� organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

� bhp,

� wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

� wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

� system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,

� wyposa¿enie w sprzêt  i  urz¹dzenia do pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium wùasnego lub laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),

� sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  mechanizmów
steruj¹cych,  a  tak¿e  wyci¹ganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) czê�ã szczegóùow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:

� wykaz maszyn i urz¹dzeñ  stosowanych na budowie z  ich parametrami technicznymi oraz wyposa¿eniem w
mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje  i  ilo�ã  �rodków  transportu  oraz  urz¹dzeñ  do  magazynowania  i  zaùadunku  materiaùów,  spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

� sposób zabezpieczenia i ochrony ùadunków przed utrat¹ ich wùa�ciwo�ci w czasie transportu,

� sposób i procedurê  pomiarów i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie próbek,  legalizacja i  sprawdzanie
urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiaùów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót,

� sposób postêpowania z materiaùami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jako�ci robót
Celem  kontroli  robót  bêdzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osi¹gn¹ã  zaùo¿on¹  jako�ã
robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peùn¹ kontrolê robót i jako�ci materiaùów. Wykonawca zapewni odpowiedni
system  kontroli,  wù¹czaj¹c  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia  niezbêdne  do
pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo¿e za¿¹daã od Wykonawcy przeprowadzenia badañ
w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonania jest zadawalaj¹cy.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹
stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu  badañ  i  ich  czêstotliwo�ci  s¹  okre�lone  w SST,  normach i  wytycznych.  W
przypadku,  gdy  nie  zostaùy  one  tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewniã wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru �wiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy
posiadaj¹  wa¿n¹  legalizacjê,  zostaùy  prawidùowo  wykalibrowane  i  odpowiadaj¹  wymaganiom  norm  okre�laj¹cych
procedury badañ.

Inspektor nadzoru bêdzie mieã nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach
dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog¹  byã  z  jednakowym  prawdopodobieñstwem  wytypowane  do
badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru  Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  dodatkowe  badania  tych  materiaùów,  które  budz¹  w¹tpliwo�ci  co  do
jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badañ  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowaã  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki  do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badañ
Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej
jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki  badañ  (kopie)  bêd¹  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  wedùug  dostarczonego  przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania i zapewniona mu bêdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiaùów.

Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcê,  bêdzie
oceniaã  zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ  dostarczonych  przez
Wykonawcê.

Inspektor  nadzoru  mo¿e  pobieraã  próbki  materiaùów i  prowadziã  badania  niezale¿nie  od  Wykonawcy,  na  swój
koszt.  Je¿eli  wyniki  tych  badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze
siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W
takim  przypadku,  caùkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan¹
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przez Wykonawcê.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te materiaùy, które posiadaj¹:

1. certyfikat  na znak  bezpieczeñstwa wykazuj¹cy,  ¿e zapewniono zgodno�ã  z  kryteriami  technicznymi  okre�lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wùa�ciwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

 Polsk¹ Norm¹,

 aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je¿eli nie s¹ objête
certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1, i które speùniaj¹ wymogi SST.

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do
robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego i  Wykonawcê  w okresie
od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  koñca  okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialno�ã  za  prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby, która dokonaùa zapisu,
z  podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska sùu¿bowego. Zapisy bêd¹  czytelne,  dokonane trwaù¹  technik¹,  w
porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zaù¹czone  do  dziennika  budowy  protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone  kolejnym  numerem  zaù¹cznika  i
opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ  z podaniem kto je
przeprowadzaù,



SEKOspecSpecyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowejSEKOspec
13

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjêcia
lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê.  Projektant  nie  jest
jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w sposób ci¹gùy w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje do
rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã  udostêpnione  na  ka¿de
¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoùy odbioru robót,

e) protokoùy z narad i ustaleñ,

f) korespondencjê na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl¹du  na
¿yczenie Zamawiaj¹cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno�ci z wymaganiami specyfikacji okre�lonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacj¹ projektow¹.

Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciã na:

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wód opadowych,

 wùa�ciwe ujêcie i odprowadzenie wysiêków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako�ci wykonania robót
Czynno�ci wchodz¹ce w zakres sprawdzania jako�ci wykonania robót okre�lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów

Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna czêstotliwo�ã badañ i pomiarów
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1 Pomiar szeroko�ci wykopu ziemnego Pomiar ta�m¹, szablonem, ùat¹ o dùugo�ci 3 m i poziomic¹ lub
niwelatorem, w odstêpach co 20 m2 Pomiar szeroko�ci dna wykopu

3 Pomiar rzêdnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równo�ci powierzchni wykopu

6 Pomiar równo�ci skarp

7 Pomiar spadu podùu¿nego powierzchni
wykopu

Pomiar  niwelatorem  rzêdnych  w  odstêpach  co  20  m  oraz  w
punktach w¹tpliwych

6.3.2. Szeroko�ã wykopu ziemnego
Szeroko�ã wykopu ziemnego nie mo¿e ró¿niã siê od szeroko�ci projektowanej o wiêcej ni¿  10 cm.

6.3.3. Rzêdne wykopu ziemnego
Rzêdne wykopu ziemnego nie mog¹ ró¿niã siê od rzêdnych projektowanych o wiêcej ni¿ �3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie  skarp  nie  mo¿e  ró¿niã  siê  od  pochylenia  projektowanego  o  wiêcej  ni¿  10%  warto�ci  pochylenia
wyra¿onego tangensem k¹ta.

6.3.5. Równo�ã dna wykopu
Nierówno�ci powierzchni dna wykopu mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã 3 cm.

6.3.6. Równo�ã skarp
Nierówno�ci skarp, mierzone ùat¹ 3-metrow¹ nie mog¹ przekraczaã  10 cm.

6.4. Zasady postêpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiaùy nie  speùniaj¹ce  wymagañ  podanych  w odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostan¹  odrzucone.
Je�li  materiaùy,  nie  speùniaj¹ce  wymagañ  zostan¹  wbudowane lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
Wykonawca wymieni je na wùa�ciwe, na wùasny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj¹ wiêksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
byã ponownie wykonane przez Wykonawcê na jego koszt.

Na pisemne wyst¹pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo¿e uznaã wadê za nie maj¹c¹ zasadniczego wpùywu na
jako�ã robót i ustali zakres i wielko�ã potr¹ceñ za obni¿on¹ jako�ã.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek bù¹d lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilo�ci  podanych w kosztorysie  ofertowym lub  gdzie  indziej  w
SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowi¹zku  ukoñczenia  wszystkich  robót.  Bùêdne  dane  zostan¹  poprawione  wg
ustaleñ Inspektora nadzoru na pi�mie.

Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z czêsto�ci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej  pùatno�ci  na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcê i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót

Dùugo�ci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzdùu¿ linii osiowej.

Je�li SST wùa�ciwe dla danych robót nie wymagaj¹ inaczej, objêto�ci bêd¹ wyliczone w m3 jako dùugo�ã pomno¿ona
przez �redni przekrój wg objêto�ci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo�ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
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mo¿liwe,  nale¿y  jak  ilo�ã  obliczaã  wg  obmiaru  na  �rodkach  transportowych  lub  nasypie  z  uwzglêdnieniem
wspóùczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ¿e dolne warto�ci stosowaã w nasypach przed ich
zagêszczeniem, a górne przy obliczaniu objêto�ci na  jednostkach transportowych.

Ilo�ci, które maj¹ byã obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹
badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym  okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.  Bêdzie
utrzymywaã  to wyposa¿enie,  zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie  dokùadno�ci  wg norm zatwierdzonych  przez
Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czê�ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak¿e w przypadku
wystêpowania dùu¿szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonane w sposób zrozumiaùy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni  lub objêto�ci  bêd¹  uzupeùnione odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi
w karcie ksi¹¿ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog¹ byã doù¹czone w formie oddzielnego zaù¹cznika do
ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi czê�ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo�ci i jako�ci wykonywanych robót, które
w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powoùana przez Zamawiaj¹cego.

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3
dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych
komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje
siê wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilo�ci,  jako�ci  i
warto�ci.

Caùkowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowo�ã  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie  stwierdzona  przez  Wykonawcê
wpisem do dziennika budowy z bezzwùocznym powiadomieniem na pi�mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nast¹pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz¹c  od  dnia  potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów,
wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów
robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu,  zwùaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupeùniaj¹cych  i  robót
poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i  SST z uwzglêdnieniem tolerancji i  nie ma wiêkszego
wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹
warto�ã wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  protokóù  odbioru ostatecznego robót,
sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, je�li zostaùa sporz¹dzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne),
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3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci wbudowanych materiaùów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opiniê  technologiczn¹  sporz¹dzon¹  na  podstawie  wszystkich  wyników  badañ  i  pomiarów  zaù¹czonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na przeùo¿enie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o�wietlenia itp.) oraz protokoùy odbioru i przekazania tych robót wùa�cicielom urz¹dzeñ,

9. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi¹zanych  z  usuniêciem  wad  zaistniaùych  w  okresie
gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót�.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹  ustalon¹  dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczaùtowo  podstaw¹  pùatno�ci  jest  warto�ã  (kwota)  podana  przez
Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczaùtowa  pozycji  kosztorysowej  bêdzie  uwzglêdniaã  wszystkie  czynno�ci,
wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 warto�ã  zu¿ytych  materiaùów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na
teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

 koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mog¹ byã waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaã podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu obejmuj¹:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji  ruchu
na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektora  nadzoru  i  wprowadzeniem  dalszych
zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu,

c) opùaty/dzier¿awy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u,

f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usuniêcie  tymczasowych  oznakowañ  pionowych,  poziomych,  barier  i
�wiateù.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz¹cych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwi¹zane z organizacj¹ ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1.Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre�lenia. Symbole. Podziaù i opis gruntów.

2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno�ci biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaênika zagêszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z póêniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u i  rozbiórki
tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zawieraj¹cego dane dotycz¹ce bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Zaù¹cznik 1
Tablica 1. Podziaù gruntów na kategorie

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiaùu Gêsto�ã
objêto�ciowa 

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeciêtne
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej

objêto�ci1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioùy lotne niezle¿aùe

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15

od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, pyù i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnin¹ lub korzeniami grubo�ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo�ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tùuczniem lub
odpadkami drewna
Ýwir bez spoiwa lub maùospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7

16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyù i lessy maùowilgotne, póùzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo�ci ponad 30 mm
Nasyp zle¿aùy z piasku gliniastego, pyùu i lessu z gruzem, tùuczniem lub
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciê¿ka i iùy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
gùazów
Mady i namuùy gliniaste rzeczne

Popioùy lotne zle¿aùe

18,6
13,7
13,7

18,6
17,7

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty
Nasyp zle¿aùy z gliny lub iùu z gruzem, tùuczniem i odpadkami drewna
lub gùazami o masie do 25 kg, stanowi¹cymi do 10% objêto�ci gruntu
Glina, glina ciê¿ka i iùy maùowilgotne, póùzwarte i zwarte
Glina zwaùowa z gùazami do 50 kg stanowi¹cymi do 10% objêto�ci
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iùoùupek miêkki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gùazami o
masie do 10 kg

18,6
19,6
20,6
20,6

16,7

19,6

19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
5 Ýu¿el hutniczy niezwietrzaùy

Glina zwaùowa z gùazami do 50 kg stanowi¹cymi 1030% objêto�ci
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle miêkkie lub �redniotwarde sùabo spêkane

Wêgiel kamienny i brunatny
Iùy przewarstwione ùupkiem

Iùoùupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieñce sùabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, czê�ciowo sypki

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 Iùoùupek twardy
£upek mikowy i piaszczysty niespêkany
Margiel twardy
Wapieñ marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieñce otoczaków gùównie skaù osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50

7 £upek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieñce z otoczaków gùównie skaù osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapieñ niezwietrzaùy
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzaùe

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8 £upek plastyczny twardy niespêkany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapieñ twardy niezwietrzaùy
Marmur i wapieñ krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
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9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepieñce z otoczaków skaù gùównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzaùy
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapieñ bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10 Granit �rednio- i drobnoziarnisty

Sjenit �redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skaùy pokruszone
Granitognejs
Wapieñ krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ùawicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1)  Mniejsze  warto�ci  stosowaã  przy  obliczaniu  ilo�ci  materiaùów  na  warstwy  nasypów  przed  ich  zagêszczeniem,
wiêksze warto�ci przy obliczaniu objêto�ci i ilo�ci �rodków przewozowych.

Zaù¹cznik 2
Tablica 2. Podziaù gruntów pod wzglêdem wysadzinowo�ci wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnienie
wùa�ciwo�ci

Jednos
tki

Grupy gruntów
niewysadzinowe w¹tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu � rumosz
niegliniasty

� ¿wir
� pospóùka
� piasek gruby
� piasek �redni
� piasek drobny
� ¿u¿el

nierozpadowy

� piasek
pulasty

� zwietrzelina
gliniasta

� ¿wir gliniasty
� pospóùka

gliniasta

maùo wysadzinowe
� glina piaszczysta zwiêzùa, glina

zwiêzùa, glina pylasta zwiêzùa
� iù, iù piaszczysty, iù pylasty
bardzo wysadzinowe
� piasek gliniasty
� pyù, pyù piaszczysty
� glina piaszczysta, glina pylasta
� iù warstwowy

2 Zawarto�ã cz¹stek
 0,075 mm
 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno�ã bierna Hkb m < 1,0  1,0 > 1,0

4 Wskaênik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25
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SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Kod CPV 45262100-2
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAÑ

 

 
 

Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:

ST � Specyfikacja Techniczna

SST � Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna

PZJ � Program Zabezpieczenia Jako�ci
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s¹ wymagania dotycz¹ce  wykonywania i odbioru robót zwi¹zanych z budow¹ i
eksploatacj¹ rusztowañ  . Specyfikacja techniczna SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robót.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji oraz
nadzorowaniu robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach maùych prostych
robót i konstrukcji drugorzêdnuch o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe zadania
bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonywania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi¹ wymagania dotycz¹ce robót zwi¹zanych z:

-monta¿em rusztowania,

-eksploatacj¹ rusztowania,

-demonta¿em rusztowania.

1.4. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz zgodno�ã z dokumentacj¹ techniczn¹
rusztowania (zawieraj¹c¹ instrukcjê monta¿u i eksploatacji rusztowania, opracowan¹ przez producenta
rusztowania), SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Osoby zatrudnione przy monta¿u i demonta¿u rusztowañ  powinne posiadaã wymagane uprawnienia.

1.5. Dokumentacja robót.

Ka¿de rusztowanie powinno posiadaã dokumentacjê techniczn¹.Dokumentacjê stanowi instrukcja monta¿u i
eksploatacji rusztowania opracowan¹ przez producenta rusztowania.Instrukcja powinna zawieraã:

-dane producenta,

-system rusztowania (ramowe, moduùowe lub inne)

-zakres stosowania

-dopuszczalne obci¹¿enie u¿ytkowe pomostów roboczych

-dopuszczalne wysoko�ci rusztowania, dopuszczalne parcie wiatru, dla których nie ma konieczno�ci wykonania
dodatkowego projektu technicznego

-sposób monta¿u i warunki eksploatacji urz¹dzeñ transportu pionowego

-ilo�ã poziomów roboczych i ich wyposa¿enie

-warunki i sposób monta¿u i demonta¿u rusztowania

-specyfikacja elementów systemowych

-wzór protokoùu odbioru
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2. Budowa i eksploatacja rusztowañ.

Rusztowania i pomosty robocze powinny:

1.Mieã pomost o powierzchni roboczej wystarczaj¹cej dla osób wykonuj¹cych roboty oraz do skùadowania narzêdzi i
niezbêdnej ilo�ci materiaùów,

2.Mieã stabiln¹ konstrukcjê dostosowan¹ do przeniesienia obci¹¿eñ,

3.Zapewniã bezpieczn¹ komunikacjê i swobodny dostêp do stanowisk pracy

4.Zapewniã mo¿liwo�ã wykonywania robót w pozycji nie powoduj¹cej nadmiernego wysiùku

5.Mieã porêcz ochronn¹,

6.Mieã piony komunikacyjne - odlegùo�ã najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna byã wiêksza ni¿ 20m, a miêdzy pionami nie wiêksza ni¿ 40m.

Liczbê i rozmieszczenia zakotwieñ rusztowania oraz wielko�ã siùy kotwi¹cej nale¿y okre�liã w projekcie rusztowania
lub w dokumentacji producenta. Skùadownia pozioma jednego zamocowania rusztowania nie mo¿e byã mniejsza
ni¿ 2,5 kN. Udêwig urz¹dzenia do transportu materiaùow na wysiêgnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie mo¿e przekraczaã 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie mo¿e wystawaã poza najwy¿ej poùo¿on¹
linie kotew wiêcej ni¿ 3m, a pomost roboczy umieszcza siê wy¿ej ni¿ 1,5m ponad tê liniê. W przypadku
odsuniêcia rusztowania od �ciany ponad 0,2 m nale¿y stosowaã balustrady od strony tej �ciany. Rusztowania z
elementów metalowych powinno byã uziemnione i mieã instalacjê piorunochronn¹.Usytuowanie rusztowania w
odrêbie ci¹gów komunikacyjnych wymaga zgody wùa�ciwych organów nadzoruj¹cych te ci¹gi oraz zastosowania
wymaganych przez nie �rodków bezpieczñstwa. Rusztowania usytuowane w miejscach przejazdów i przej�ã dla
pieszych, oprócz standardowych wymagañ, powinny posiadaã daszki ochronne i osùonê z siatek ochronnych,
których stosowanie nie zwalnia jednak z obowi¹zku stosowania balustrad.

3. Przegl¹d rusztowania przed odbiorem

Przegl¹d rusztowania przed odbiorem polega na:

-sprawdzeniu stanu podùo¿a

-sprawdzeniu posadowienia rusztowania przez oglêdziny zewnêtrzne

-sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej (nale¿y sprawdziã wymiary rusztowañ z uwzglêdnieniem dopuszczalnych
odchyùek)

-sprawdzeniu zakotwieñ (sprawdzenie nale¿y przeprowadziã poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcj¹).

4. Odbiór rusztowania

U¿ytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnion¹
osobê.

Odbiór rusztowania polega na:

-sprawdzeniu pomostów roboczych i porêczy zabezpieczaj¹cych przez oglêdziny zewnêtrzne

-sprawdzenie stabilno�ci konstrukcji pod k¹tem dostosowania do przeniesienia obci¹¿eñ

-sprawdzenie pionów komunikacyjnych przez oglêdziny zewnêtrzne

-sprawdzenie urz¹dzeñ piorunochronnych przez pomiar oporno�ci

Odbiór rusztowania potwierdza siê wpisem w Dzienniku Budowy lub w protokole odbioru technicznego.

Wpis winien okre�laã w szczególno�ci:

-u¿ytkownika rusztowania

-przeznaczenie rusztowania

-wykonawcê monta¿u rusztowania z podaniem numeru telefonu

-dopuszczalne obci¹¿enia pomostów i konstrukcji rusztowañ
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-datê przekazania rusztowania do u¿ytkowania

-oporno�ã uziomu

-terminy kolejnych przegl¹dów rusztowañ

5. Eksploatacja, przegl¹dy, demonta¿ rusztowania

Po przekazaniu rusztowania do u¿ytkowania, eksploatacja winna odbywaã siê zgodnie ze stosown¹ instrukcj¹. W
trakcie eksploatacji rusztowanie podlega przegl¹dom.

Przegl¹dy codzienne powinny byã dokonywane przez osoby u¿ytkuj¹ce rusztowanie, tj. pracowników pracuj¹cych na
rusztowaniu. Przegl¹d codzienny polega na sprawdzeniu, czy:

-rusztowanie nie doznaùo uszkodzeñ lub odksztaùceñ

-jest prawidùowo zakotwione

-przewody elektryczne s¹ dobrze izolowane i nie stykaj¹ siê z konstrukcj¹ rusztowania

-stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest wùa�ciwy.

Przegl¹dy dekadowe powinny byã wykonywane co 10 dni. powinien je przeprowadzaã konserwator rusztowañ,
majster lub kierownik budowy. Celem przegl¹du dekadowego jest sprawdzenie, czy w caùej konstrukcji
rusztowania nie ma zmian, które mog¹ spowodowaã niebezpieczeñstwo przy eksploatacji rusztowania. Przegl¹dy
doraêne nale¿y przeprowadzaã po silnym wietrze,opadach atmosferycznych oraz dziaùaniu innych
czynników,stwarzaj¹cych zagro¿enie dla bezpieczeñstwa wykonania prac i po przerwach robozych dùu¿szych ni¿
10 dni. Mog¹ byã równie¿ zarz¹dzane w ka¿dym terminie przez organ nadzoru budowlanego. Czynno�ci s¹
podobne jak w przegl¹dzie codziennym i dekadowym. Przegl¹d powinien byã dokonywany przez kierownika
budowy lub in¹ uprawnion¹ osobê. Dostrze¿enie usterki powinny byã usuniête po ka¿dym przegl¹dzie, przed
przyst¹pieniem do pracy. Za wykonanie przegl¹du odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wyniki przegl¹dów
dekadowych, codziennych i doraênych powinny byã zapisane w Dzienniku Budowy przez osoby dokonuj¹ce
przegl¹dów. Po zgùoszeniu zakoñczenia u¿ytkowania rusztowania, przed demonta¿em nale¿y dokonaã kontroli
rusztowania i sporz¹dziã protokóù przekazania rusztowania do demonta¿u. Demonta¿ rusztowania nale¿y
wykonaã wedùug zasad zawartych w instrukcji demonta¿u rusztowania i uwag wynikaj¹cych z kontroli stanu
technicznego rusztowania, dokonanej przed demonta¿em.

6. Przepisy

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia

- PN-78/M-47900/00 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Okre�lenia, podziaù i gùówne parametry

- PN-78/M-47900/01 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

  Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

- PN-78/M-47900/02 Rusztowania stoj¹ce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania
oraz eksploatacja.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych. Czê�ã I Roboty ogólnobudowlane ITB
wydanie III

- Szczegóùowe przepisy z zakresu warunków BHP dotycz¹ce pracy na wysoko�ci oraz na rusztowaniach-
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (DZ. U.z 2003. Nr 47, poz.401).
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3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZ¥CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:
ST � Specyfikacja Techniczna
SST � Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna
ITB � Instytut Techniki Budowlanej
PZJ � Program Zabezpieczenia Jako�ci 

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce
wykonania i odbioru monta¿u drzwi  i okien w budynkach.  
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  dokumentem  przetargowym  i  kontraktowym  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objêtych zamówieniem okre�lonym w pkt.
1.8.

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewno�ã,  ¿e
podstawowe  wymagania  bêd¹  speùnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikaj¹cych  z
do�wiadczenia  oraz  uznanych  reguù  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzglêdnieniu
przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objêtych ST
Specyfikacja  dotyczy  monta¿u  drzwi    i  okien  z  PCW,  aluminium  oraz  z  drewna  i  obejmuje
wykonanie nastêpuj¹cych czynno�ci:
� przygotowanie o�cie¿y do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
� usytuowanie i mocowanie drzwi   lub okien w otworach,
� uszczelnienie i izolacjê oraz osadzenie parapetów i obróbek.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  tak¿e  okre�lenie  wymagañ  odno�nie  wùa�ciwo�ci  materiaùów
wykorzystywanych do monta¿u okien i drzwi   oraz wymagañ dotycz¹cych wykonania i odbiorów
robót monta¿owych.

1.4. Okre�lenia podstawowe
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  s¹  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  w
szczególno�ci  PN-B-91000,  oraz  okre�leniami  podanymi  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
45000000-7, pkt 1.4, a tak¿e zdefiniowanymi poni¿ej:
Okno  �  ruchoma  lub  staùa  czê�ã  �ciany  zewnêtrznej  zapewniaj¹ca  odpowiedni¹  izolacyjno�ã  i
przepuszczalno�ã  �wiatùa.  Okno  skùada  siê  z  o�cie¿nicy  i  z  jednego  lub  wiêcej  oszklonych
skrzydeù lub z samej oszklonej o�cie¿nicy.
O�cie¿nica � rama sùu¿¹ca do zamocowania skrzydeù lub szyby i osadzenia wyrobu na staùe w
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otworze budowlanym. 
Krosno  �  rama zastêpuj¹ca  o�cie¿nicê  lub  stanowi¹ca  jej  uzupeùnienie  od  strony zewnêtrznej.
Grubo�ã elementów krosna jest mniejsza od szeroko�ci.
Skrzydùo � ruchoma czê�ã  okna (na�wietla),  drzwi lub wrót  zamocowana w o�cie¿nicy,  kro�nie
lub bezpo�rednio w otworze budowlanym.
Skrzydùo prawe � skrzydùo, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w o�cie¿nicy  (kro�nie)  lub bezpo�rednio  w otworze budowlanym,  obrót  jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzydùo lewe �  skrzydùo,  które  w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej  strony a po
zamocowaniu w o�cie¿nicy  (kro�nie)  lub bezpo�rednio  w otworze budowlanym,  obrót  jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Drzwi    �  ruchoma  czê�ã  �ciany  maj¹ca  cechy  konstrukcyjne  okna,  speùniaj¹ca  jednocze�nie
funkcjê okna i drzwi.
Na�wietle  �  ruchoma  lub  staùa  czê�ã  �ciany,  przepuszczaj¹ca  �wiatùo  pomiêdzy
pomieszczeniami. Na�wietle skùada siê z o�cie¿nicy i oszklonego skrzydùa lub z samej oszklonej
o�cie¿nicy.
Okno  i  drzwi    jednoramowe  �  okno  i  drzwi    maj¹ce  jedn¹  warstwê  skrzydeù,  szklonych
szybami zespolonymi.
Okno i  drzwi    zespolone  �  okno i  drzwi   maj¹ce  dwie warstwy skrzydeù,  w którym  skrzydùo
zewnêtrzne i wewnêtrzne poù¹czone jest w jeden zespóù.
Okno  i  drzwi   skrzynkowe  �  okno  i  drzwi    maj¹ce  dwie  warstwy  skrzydeù,  w  którym  na
zewnêtrznej  stronie  o�cie¿nicy  jest  umocowane  krosno,  umo¿liwiaj¹ce  otwieranie  skrzydeù
zewnêtrznych do wewn¹trz pomieszczenia.
Okno i drzwi  o�cie¿nicowe (polskie) � okno i drzwi   maj¹ce dwie warstwy skrzydeù, w którym
skrzydùa zewnêtrzne otwieraj¹ siê na zewn¹trz a wewnêtrzne do wewn¹trz pomieszczenia.
Okno  otwierane  staùe  �  okno  zawieraj¹ce  jedno  lub  wiele  skrzydeù  otwieranych  oraz
nieotwierane szklone czê�ci.
Okno  i  drzwi  balkonowe  rozwierane  �  okno  i  drzwi  balkonowe,  w  których  skrzydùa  s¹
otwierane  przez  ich  obrót  wzglêdem  osi  pionowej  przechodz¹cej  przez  boczne  krawêdzie
skrzydeù.
Okno,  na�wietle  uchylne  �  okno,  na�wietle,  w  którym  s¹  skrzydùa  otwierane  przez  obrót
wzglêdem osi poziomej, przechodz¹cej przez doln¹ krawêdê skrzydùa.
Okno  odchylne  �  okno,  w  którym  skrzydùa  s¹  otwierane  przez  obrót  wzglêdem  osi  poziomej,
przechodz¹cej przez górn¹ krawêdê skrzydùa.
Okno obrotowe � okno, w którym skrzydùa s¹ otwierane przez obrót wzglêdem osi pionowej nie
przechodz¹cej przez krawêdzie skrzydùa.
Okno  przechylne  �  okno,  w  którym  skrzydùa  s¹  otwierane  wzglêdem  osi  poziomej  nie
przechodz¹cej przez krawêdzie skrzydùa.
Okno  przesuwane  �  ono,  w  którym  skrzydùa  s¹  otwierane  przez  przesuniêcie  w  kierunku
poziomym lub pionowym w pùaszczyênie równolegùej do pùaszczyzny �ciany.
Jednostka  ùadunkowa  kontenerowa  �  jednostka  ùadunkowa  uformowana  przy  u¿yciu
kontenera.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z
dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz¹ce robót podano w ST �Wymagania ogólne�
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja monta¿u okien i drzwi balkonowych
Monta¿ okien i drzwi balkonowych nale¿y  wykonywaã  na podstawie dokumentacji,  której  wykaz
oraz podstawy prawne sporz¹dzenia podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.

 
2. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE W£AÚCIWOÚCI MATERIA£ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w
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ST �Wymagania ogólne� Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiaùów
Materiaùy i wyroby stosowane przy monta¿u okien i drzwi :
� okna i drzwi 
� obróbki,
� materiaùy uszczelniaj¹ce,
� inne wyroby i materiaùy.

Wszystkie  materiaùy  do  wykonania  robót  monta¿owych  okien  i  drzwi  powinny  odpowiadaã
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Okna i drzwi 
Okna  i  drzwi   powinny  posiadaã  wùa�ciwo�ci  eksploatacyjne  okre�lone  i  sklasyfikowane  przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto producent powinien okre�liã materiaù (materiaùy), z których okna i drzwi s¹ wykonane,
ù¹cznie  z  wszelkimi  zastosowanymi  powùokami  i/lub  �rodkami  ochronnymi.  Ta  zasada  powinna
byã  zrealizowana  w  odniesieniu  do  wszystkich  elementów  skùadowych,  maj¹cych  wpùyw  na
trwaùo�ã  wyrobów  przy  ich  u¿ytkowaniu,  poprzez  powoùanie  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych.

Producent powinien równie¿  podaã  informacje dotycz¹ce  konserwacji  okien i  drzwi   oraz ich
czê�ci podlegaj¹cych wymianie. 

 
2.2.2. Obróbki
Parapety  zewnêtrzne  oraz  wewnêtrzne,  a  tak¿e  obróbki  progów  drzwi  balkonowych  i/lub
materiaùy,  z  których  wyroby  s¹  wykonywane  powinny  speùniaã  wymagania  dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.3. Materiaùy uszczelniaj¹ce
Do  wykonywania  uszczelnieñ  miêdzy  oknem  lub  drzwiami  balkonowymi  a  �cian¹  mog¹  byã
stosowane, w zale¿no�ci  od rodzaju uszczelnienia (zewnêtrzne,  �rodkowe  �  izolacja termiczna,
wewnêtrzne), materiaùy zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materiaùy uszczelniaj¹ce i izolacyjne stosowane do wypeùniania szczelin miêdzy
oknem lub drzwiami   a o�cie¿em

Warstwa zewnêtrzna 
(uszczelnienie)

Warstwa �rodkowa 
(izolacja termiczna)

Warstwa wewnêtrzna 
(uszczelnienie)

Impregnowana ta�ma rozprê¿na
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
Weùna mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana ta�ma rozprê¿na
paroszczelna
Ta�ma butylowa do okien

Wymienione  materiaùy  nie  mog¹  wydzielaã  szkodliwych  substancji  oraz  wchodziã  w  reakcje
chemiczne z otaczaj¹cymi je elementami i zmieniaã wùa�ciwo�ci pod wpùywem temperatury.

Stosowane  materiaùy  uszczelniaj¹ce  powinny  byã  zgodne  z  rozwi¹zaniami  przyjêtymi  w
dokumentacji  projektowej  a  tak¿e  speùniaã  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materiaùy
Przy monta¿u okien i/lub drzwi  stosuje siê tak¿e inne wyroby i materiaùy:
 elementy mocuj¹ce okno/drzwi balkonowe w o�cie¿u:
� koùki rozporowe (dyble),
� kotwy,
� �ruby, wkrêty,

 elementy podporowe i dystansowe:
� klocki, belki drewniane,
� podkùadki, k¹towniki stalowe,

 elementy wykoñczeniowe:
� listwy maskuj¹ce poù¹czenia okien w zestawy,
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� k¹towniki, ãwierãwaùki i listwy maskuj¹ce poù¹czenie styku ramy i tynku o�cie¿a.
Stosowane  materiaùy  i  wyroby  inne  powinny  byã  zgodne  z  rozwi¹zaniami  przyjêtymi  w

dokumentacji  projektowej,  a  tak¿e  speùniaã  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocuj¹ce  powinny byã  dostosowane do rodzaju �ciany  (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przechowywania materiaùów i wyrobów do monta¿u okien i drzwi 
Okna  i  drzwi    z  drewna  i  tworzyw  sztucznych  nale¿y  przechowywaã  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre�lonymi przez ich producenta.

Okna  i  drzwi   ,  z  wyj¹tkiem  wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ùadunkowe  kontenerowe,
nale¿y  przechowywaã  w  magazynach  póùotwartych  lub  zamkniêtych,  suchych  i  przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostaùe  wyroby  i  materiaùy  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami wùa�ciwych dokumentów odniesienia
tj. norm b¹dê aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostaùych  wyrobów  i
materiaùów  powinno  byã  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przez  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarzniêciem i przed dziaùaniem promieni sùonecznych. 

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  byã  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniêtych
opakowaniach, w temperaturze powy¿ej +5°C a poni¿ej +35°C.

Podùogi  we wszystkich  pomieszczeniach magazynowych powinny byã  utwardzone,  poziome,
równe.  Dopuszcza  siê  w  pomieszczeniach  magazynowych  póùotwartych  stosowanie
nieutwardzonego podùo¿a, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe nale¿y ustawiaã na legarach
uùo¿onych  równolegle  do siebie. Wysoko�ã  legarów powinna wynosiã  co najmniej  15 cm. Okna
i/lub  drzwi    nale¿y  ustawiaã  w odlegùo�ci  co  najmniej  1,0  m  od  czynnych  urz¹dzeñ  grzejnych.
Nale¿y  je  przechowywaã  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  sposób  zabezpieczaj¹cy  je  przed
uszkodzeniami,  przy  zachowaniu  warunków  bezpieczeñstwa.  W  zale¿no�ci  od  stopnia
wykoñczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podùo¿a w magazynie, wyroby
nale¿y przechowywaã zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE SPRZÆTU, MASZYN I NARZÆDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzêt i narzêdzia do monta¿u okien i drzwi  
Monta¿ okien i drzwi   nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzêtu.

Przy monta¿u okien i drzwi   nale¿y wykorzystywaã odpowiednie narzêdzie, elektronarzêdzia i
sprzêt do:
a) sprawdzania wymiarów i pùaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o�cie¿ach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie monta¿u na wysoko�ci wymagaj¹cej u¿ycia rusztowañ.

4. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST �Wymagania ogólne� Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegóùowe dotycz¹ce �rodków transportu
Wyroby i  materiaùy  do  monta¿u  okien  i  drzwi  balkonowych  mog¹  byã  przewo¿one  jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania  dotycz¹ce  �rodków  transportu  oraz  zasady  ùadowania  i  zabezpieczania  okien  i
drzwi balkonowych w �rodkach transportu powinny byã zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki  transportu  pozostaùych  wyrobów  i  materiaùów  powinny  byã  zgodne  z  wymaganiami
norm przedmiotowych dotycz¹cych tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przyst¹pienia do monta¿u okien i drzwi  
Do monta¿u  okien i  drzwi    mo¿na  przyst¹piã  po  ukoñczeniu  robót  stanu surowego,  przykryciu
budynku i zakoñczeniu wiêkszo�ci robót mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie  okien  przed  zakoñczeniem  robót  mokrych  jest  mo¿liwe  przy  zapewnieniu
odpowiednich warunków cieplno-wilgotno�ciowych w pomieszczeniach.

W  przypadku  okien  drewnianych  nale¿y  nie  dopu�ciã  do  ich  zawilgocenia  na  skutek
wilgotno�ci  wzglêdnej  powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach
okien).  Wymagane  jest  wiêc  sprawdzenie  stanu  wilgotno�ci  powietrza  i  zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszczeñ.

W  �cianach  z  ociepleniem zewnêtrznym  okna i  drzwi  balkonowe nale¿y  wbudowywaã  przed
wykonaniem ocieplenia.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i/lub drzwi   nale¿y sprawdziã:
� prawidùowo�ã wykonania �cian,
� stan wykoñczenia i prawidùowo�ã wykonania o�cie¿y,
� zgodno�ã wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

� czy  wymiary  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  otworów  umo¿liwiaj¹  prawidùowe  ustawienie  i
podparcie  okien  z  zachowaniem  wùa�ciwej  szeroko�ci  szczeliny  na  obwodzie  pomiêdzy
o�cie¿em a o�cie¿nic¹.

5.3. Ogólne zasady monta¿u okien i drzwi  
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi   w o�cie¿u
5.3.1.1.  Okno i/lub  drzwi    nale¿y  sytuowaã  w o�cie¿u  tak,  aby  nie  powstaùy  mostki  termiczne,
prowadz¹ce  do  skraplania  siê  pary  wodnej  na  wewnêtrznej  stronie  o�cie¿nicy  lub  powierzchni
o�cie¿a.

Na  wewnêtrznych  powierzchniach  o�cie¿a  powinna  siê  utrzymywaã  temperatura  wy¿sza  o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Uwaga: Bior¹c pod uwagê rozkùad temperatury w obszarze przylegaj¹cym do miejsca
zamocowania okna (w tym równie¿ w szczelinie poù¹czenia okna z o�cie¿em) mo¿na
oceniã  na  podstawie  przebiegu  izoterm  mo¿liwo�ã  wyst¹pienia  wykroplenia  na
powierzchni o�cie¿nicy, o�cie¿a lub wewn¹trz poù¹czenia.

Je¿eli nie jest znany przebieg izoterm, nale¿y stosowaã ogólne zasady usytuowania okien:

� w �cianie jednowarstwowej � w poùowie grubo�ci �ciany,
� w  �cianie  warstwowej  z  ociepleniem  wewnêtrznym  �  w  strefie  umieszczenia  izolacji

termicznej,

� w �cianie z ociepleniem zewnêtrznym � jak najbli¿ej warstwy ocieplenia.

5.3.1.2.  W  przypadku  o�cie¿y  z  wêgarkami  okna  lub  drzwi   powinny  byã  usytuowane  tak,  by
wêgarek zasùaniaù stojaki i nadpro¿e o�cie¿nicy na szeroko�ã nie wiêksz¹ ni¿ poùowa szeroko�ci
ksztaùtownika o�cie¿nicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi   w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniaã:
� luz (szczelinê)  pomiêdzy  otworem w �cianie  a wyrobem, pozwalaj¹cy  na zmianê  wymiarów

okna  pod  wpùywem  temperatury,  wilgotno�ci  oraz  ruchu  konstrukcji  budynku  nie
ograniczaj¹c¹ funkcjonalno�ci okna / drzwi,

� miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do  podpierania  progu  o�cie¿nicy  okien  stosuje  siê  klocki  lub  belki  drewniane  (czasami

elementy poszerzaj¹ce,  o  ile  takie s¹  przewidziane w dokumentacji  producenta)  oraz k¹towniki
stalowe.
Do ustawienia okna w otworze sùu¿¹ klocki podporowe i dystansowe.

Klocki  podporowe  i  dystansowe  powinny  byã  tak  rozmieszczone,  aby  byùa  zapewniona
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mo¿liwo�ã odksztaùcania siê ksztaùtowników okien.
Zamocowanie okien przy u¿yciu tylko koùków rozporowych, �rub lub kotew, bez zastosowania

klocków podporowych, jest niewystarczaj¹ce do przenoszenia obci¹¿enia.
Klocki dystansowe, sùu¿¹ce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o�cie¿nicy

powinny byã usuniête, nie nale¿y natomiast usuwaã klocków podporowych.
5.3.2.2.  Minimalne  wymiary  szczelin  miêdzy  ram¹  o�cie¿nicy  a  o�cie¿em  umo¿liwiaj¹ce
konieczne odksztaùcanie siê ksztaùtowników okien lub drzwi balkonowych podane s¹ w tablicy 5 i
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Czê�ã
B �  Roboty wykoñczeniowe,  zeszyt 6 �Monta¿ okien i drzwi balkonowych�,  wydanie ITB �  2006
rok.

Tablica  5.  Minimalna  szeroko�ã  szczelin  miêdzy  ram¹  o�cie¿nicy  a  o�cie¿em  przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*

Rodzaj ksztaùtowników

O�cie¿e bez wêgarka O�cie¿e z wêgarkiem

Dùugo�ã elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szeroko�ã  szczeliny
� b (mm)

Minimalna szeroko�ã
szczeliny � b (mm)

PVC biaùe 10 15 20 25 10 10 15

PVC z warstw¹ PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20

PVC z warstw¹ PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekùadk¹ termiczn¹ (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przekùadk¹ termiczn¹ (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materiaù uszczelniaj¹cy powinien wykazywaã siê odksztaùcalno�ci¹ 25%.

Przy  wykonywaniu  uszczelnieñ  z  kitów  trwale  elastycznych  nale¿y  przestrzegaã  zasady,  ¿e
gùêboko�ã warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadaã poùowie szeroko�ci szczeliny b i wynosiã
nie mniej ni¿ 6 mm.
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Tablica  6.  Minimalna  szeroko�ã  szczelin  miêdzy  ram¹  o�cie¿nicy  a  o�cie¿em  przy
uszczelnieniach impregnowanymi ta�mami rozprê¿nymi*

Rodzaj ksztaùtowników

O�cie¿e bez wêgarka O�cie¿e z wêgarkiem

Dùugo�ã elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szeroko�ã  szczeliny
� b (mm)

Minimalna szeroko�ã
szczeliny � b (mm)

PVC biaùe 8 8 10 10 8 8 8

PVC z warstw¹ PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8

PVC z warstw¹ PMMA 8 8 8 10 8 8 8

Aluminiowe z przekùadk¹ termiczn¹ (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8

Aluminiowe z przekùadk¹ termiczn¹ (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* Gùêboko�ã uszczelnienia t nale¿y dopasowaã w zale¿no�ci od jego szeroko�ci b z producentem ta�m
uszczelniaj¹cych.

Maksymalny  wymiar  szczeliny  miêdzy  o�cie¿nic¹  okienn¹  a  o�cie¿em  nie  powinien
przekraczaã  40 mm. Przy stosowaniu pianek jednoskùadnikowych  wymiar ten powinien wynosiã
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3.  Dopuszczalne  odchyùki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy  dùugo�ci
elementu do 3,0 m powinny wynosiã do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiêkszych wymiarach, wystêpuj¹ce odchyùki nie mog¹ mieã negatywnego
wpùywu na funkcjonalno�ã okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi   w o�cie¿u
5.3.3.1.  Mocowanie  powinno  byã  wykonane  w  taki  sposób,  aby  przewidywalne  obci¹¿enia
zewnêtrzne  byùy  przenoszone  za  po�rednictwem  ù¹czników  na  konstrukcjê  budynku,  a
funkcjonalno�ã okien byùa zachowana, tzn. ruch skrzydeù okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
byù pùynny.

Zamocowania powinny byã rozmieszczone na caùym obwodzie o�cie¿nicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w �cianie budynku � w zale¿no�ci od rodzaju �ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje siê koùki rozporowe (dyble), kotwy i �ruby/wkrêty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaùy izolacyjne nie sùu¿¹ do mocowania okien, a
wyù¹cznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miêdzy oknem a �cian¹.
5.3.3.3.  Úruby  mog¹  byã  stosowane  do  mocowania  o�cie¿nic  do  betonu,  cegùy  peùnej,  cegùy
silikatowej, cegùy dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nale¿y stosowaã �ruby dostosowane do
materiaùu o�cie¿y.

W  przypadku okien aluminiowych z ksztaùtowników  z  przekùadkami  termicznymi  ww.  ù¹czniki
mocowane  s¹  do  komory  wewnêtrznej  ksztaùtownika  lub  w  osi  zintegrowanego  profilu  za
po�rednictwem  podkùadki  metalowej,  wykluczaj¹cej  przenoszenie  obci¹¿eñ  na  przekùadki
termiczne z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4.  Kotwy  budowlane  powinny  byã  stosowane  wszêdzie  tam,  gdzie  odstêp  o�cie¿nicy  jest
zbyt  du¿y  do  stosowania  dybli,  np.  przy  mocowaniu  dolnym  (progowym)  lub  w  rozwi¹zaniach
�cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja poù¹czenia okna/drzwi   ze �cian¹
Uszczelnienie  powinno  zabezpieczyã  szczeliny  miêdzy  oknem  a  o�cie¿em  przed  wnikaniem
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wody opadowej od strony zewnêtrznej oraz pary wodnej od strony wewnêtrznej.
Przy  wykonywaniu  uszczelnienia  nale¿y  przestrzegaã  zaleceñ  (wytycznych)  producenta

materiaùów uszczelniaj¹cych, dotycz¹cych:
� zgodno�ci chemicznej stykaj¹cych siê ze sob¹ materiaùów,
� oczyszczenia powierzchni przylegania,

� zagruntowania powierzchni przylegania (w zale¿no�ci od rodzaju materiaùu),
� wymagañ w zakresie wilgotno�ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie  okien  na  obwodzie  skùada  siê  z  trzech  warstw:  wewnêtrznej,  �rodkowej  i
zewnêtrznej.
Warstwa  wewnêtrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiaùu  uszczelniaj¹cego  (kitu  trwale
elastycznego)  lub  impregnowanych  ta�m  rozprê¿nych  nieprzepuszczaj¹cych  powietrza  i  pary
wodnej (ta�my paroszczelne).

Uszczelnienie  to  powinno  uniemo¿liwiaã  przenikanie  pary  wodnej  z  pomieszczenia  do
szczeliny  miêdzy  oknem  a  �cian¹  budynku,  a  tym  samym  zapobiegaã  wykraplaniu  siê  pary
wodnej  w  szczelinie  miêdzy  oknem  a  o�cie¿em  (tj.  w  miejscach  o  temperaturze  ni¿szej  od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno�ã uszczelnienia po stronie wewnêtrznej okna powinna byã wy¿sza ni¿ po stronie
zewnêtrznej. Przestrzeganie tej zasady umo¿liwia dyfuzjê pary wodnej z poù¹czenia na zewn¹trz
budynku.

Uszczelnienie powinno byã trwaùe i nie mo¿e wchodziã w reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je
materiaùami.
Warstwa  �rodkowa  to  izolacja  termiczna  wykonywana  z  pianki  wypeùniaj¹cej  (np.  pianki
poliuretanowej)  lub  mineralnych  materiaùów  izolacyjnych  (np.  weùny),  które  zapewniaj¹  izolacjê
termiczn¹ i akustyczn¹ poù¹czenia okna z o�cie¿ami.

Szczelina miêdzy o�cie¿nic¹ a o�cie¿em powinna byã caùkowicie wypeùniona warstw¹ izolacji
termicznej.

Pianki  stosowane  do  wypeùnienia  poù¹czeñ  (zaleca  siê  pianki  dwuskùadnikowe  o
kontrolowanym spienianiu) nie mog¹ wchodziã w reakcje chemiczne, ani te¿ wydzielaã substancji
szkodliwych.

Stosowanie  ich  powinno  byã  zgodne  z  instrukcj¹  producenta.  Dotyczy  to  przede  wszystkim
temperatury otoczenia, przy której mog¹ byã u¿yte oraz czysto�ci wypeùnianej szczeliny.

Podczas  wtryskiwania  pianki  nale¿y  zwracaã  uwagê  na  dokùadne  wypeùnienie  szczeliny,  a
jednocze�nie nie wolno doprowadziã do odksztaùcenia (deformacji) ramy o�cie¿nicy.
Warstwa  zewnêtrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  impregnowanych  ta�m  rozprê¿nych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnêtrzne powinno byã paroprzepuszczalne, a jednocze�nie wykonane w taki
sposób, aby nie byùo mo¿liwo�ci przenikania wody opadowej do wnêtrza szczeliny miêdzy oknem
a �cian¹.

Uszczelnienie powinno byã trwaùe i nie mo¿e wchodziã w reakcje chemiczne z otaczaj¹cymi je
materiaùami.
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5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi 
5.4.1. Parapety zewnêtrzne
Parapet  zewnêtrzny  powinien  byã  osadzony  zgodnie  z  rozwi¹zaniem  przewidzianym  w
dokumentacji projektowej tak, by speùnione byùy nastêpuj¹ce wymagania:

� osadzanie parapetu nale¿y rozpocz¹ã po zakoñczeniu monta¿u i uszczelnieniu na obwodzie
okna,

� parapet powinien wystawaã poza pùaszczyznê �ciany okoùo 3-4 cm lecz nie mniej ni¿ 2 cm,

� mocowanie do o�cie¿nicy powinno byã dostatecznie mocne,

� miejsca poù¹czenia  parapetu z o�cie¿nic¹  powinny byã  szczelne lub  uszczelnione ta�mami
rozprê¿nymi i silikonem,

� poù¹czenia  boczne  parapetu  z  o�cie¿ami  oraz  w  naro¿u  (okno  �  mur  �  parapet)  powinny
zapewniaã ci¹gùo�ã uszczelnienia (przykùady uszczelnienia parapetu zewnêtrznego na styku
z  o�cie¿em  przedstawione  s¹  w  pkt.  4.4.1.  Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych.  Czê�ã  B  �  Roboty  wykoñczeniowe,  zeszyt  6  �Monta¿  okien  i  drzwi
balkonowych�, wydanie ITB � 2006 r.),

� przy  oknach  z  ksztaùtowników  aluminiowych  lub  z  PVC  koùnierz  parapetu  powinien  byã
wprowadzony  pod  profil  progowy  o�cie¿nicy  (wywiniêcie  koùnierza  na  profil  ramy
o�cie¿nicowej  bez  dodatkowego  uszczelnienia  ta�mami  rozprê¿nymi  i  silikonem  nie
zapewnia szczelno�ci poù¹czenia),

� przy  oknach  drewnianych  koùnierz  parapetu  powinien  byã  wprowadzony  w  miejsce  tzw.
wydry w ramiaku progowym,

� osadzenie  parapetu  z  kamienia  lub  elementów  ceramicznych  powinno  byã  poprzedzone
uùo¿eniem  na  styku  o�cie¿nicy  i  o�cie¿a  izolacji  przeciwwilgociowej  wywiniêtej  na
ksztaùtownik progu o�cie¿nicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy monta¿u parapetów z blachy nale¿y zwróciã uwagê na:

� zmianê  ich  wymiarów  pod  wpùywem  temperatury  (styki  dylatacyjne  powinny  byã
rozmieszczone co 250 cm),

� podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,

� wytùumienie odgùosów padaj¹cego deszczu (stosowanie ta�m wygùuszaj¹cych),
� poù¹czenia  koñcowe  parapetów  z  o�cie¿ami  nale¿y  dobieraã  w  zale¿no�ci  od  konkretnego

rozwi¹zania elewacji.

5.4.2. Parapety wewnêtrzne
Osadzanie  parapetu  wewnêtrznego  nale¿y  rozpocz¹ã  po  zakoñczeniu  monta¿u  i  uszczelnieniu
na obwodzie okna.

Parapety  wewnêtrzne  powinny  byã  osadzone  w  dolnej  czê�ci  o�cie¿a,  zgodnie  z
rozwi¹zaniami  przewidzianymi  w  dokumentacji  projektowej.  Pùaszczyzna  styku  parapetu  z
wrêbem  o�cie¿nicy  powinna  byã  tak  uszczelniona,  aby  nie  dopu�ciã  do  penetracji  wody  i  pary
wodnej w przestrzeni pod progiem o�cie¿nicy.
5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych

Progi  balkonowe  ze  wzglêdu  na  du¿e  zagro¿enie  wod¹  nale¿¹  do  miejsc  krytycznych,
trudnych  do  uszczelnienia.  Dokumentacja  projektowa  powinna  wiêc  zawieraã  szczegóùowe
rozwi¹zania sposobów obrobienia tych miejsc.

Obróbki progów balkonowych nale¿y wykonywaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.
Przy  uszczelnianiu  progów  nale¿y  zachowywaã  ró¿nicê  poziomów  miêdzy  górn¹  krawêdzi¹

izolacji  przeciwwilgociowej  pùyty  balkonu  (tarasu)  a  przewidywanym  poziomem  wykoñczenia
powierzchni  balkonu.  Ró¿nica  poziomów  wykoñczenia  pùyty  balkonu  i  górnej  krawêdzi  izolacji
przeciwwilgociowej z materiaùów rolowych, wywiniêtej na ksztaùtownik progu, powinna wynosiã 15
cm.

Odstêpstwo  od  powy¿szego  wymogu  jest  dopuszczalne  tylko  w  przypadku,  gdy  w
dokumentacji  przewidziano  rozwi¹zania  systemowe  obróbek  progów  (ta�my  uszczelniaj¹ce,
ksztaùtki  wtopione  w  masê  hydroizolacyjn¹)  b¹dê  w  pùycie  balkonu  lub  tarasu  zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezpo�rednio przylegaj¹cym do progu drzwi balkonowych.
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5.5. £¹czenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe mo¿na ù¹czyã w zestawy:

� poziome,

� pionowe.
Poù¹czenia  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  w  zestawach  musz¹  zapewniaã  szczelno�ã  na

przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wùa�ciw¹ wspóùpracê ù¹czonych elementów.
5.5.1. Zestawy poziome
Poù¹czenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mog¹  byã
wykonywane na �obce pióro�, osadzone we wnêkach stojaków o�cie¿nic na caùej ich wysoko�ci,
uszczelnione kitem silikonowym i skrêcone za pomoc¹ wkrêtów o rozstawie nie wiêkszym ni¿ 80
cm.  O�cie¿nice  okien  i  drzwi  balkonowych  drewnianych  mog¹  byã  równie¿  ù¹czone  przy
zastosowaniu poszerzaj¹cego elementu po�redniego lub sùupka.

Poù¹czenia  w  zestawy  poziome  okien  lub  okien  i  drzwi  balkonowych  z  ksztaùtowników
aluminiowych b¹dê z tworzyw sztucznych nale¿y wykonywaã zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹
i zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe
£¹czenie  okien  w  zestawy  pionowe  nale¿y  wykonywaã  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹   i
zaleceniami producenta systemu.

Poù¹czenia takie na ogóù wymagaj¹ zamocowania dodatkowego poziomego elementu miêdzy
o�cie¿nicami stykaj¹cych siê okien.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst¹pieniem do monta¿u okien i drzwi   
Przed  przyst¹pieniem  do  monta¿u  okien  i  drzwi  balkonowych  nale¿y  oceniã  stan  �cian  i
przygotowania  o�cie¿y  do  robót  monta¿owych  oraz  wykonaã  badania  wyrobów  i  materiaùów
wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj¹cych wykonanie monta¿u okien i drzwi balkonowych
Przed przyst¹pieniem do monta¿u okien nale¿y sprawdziã:
� prawidùowo�ã  wykonania  �cian,  zgodnie  z  odpowiedni¹  szczegóùow¹  specyfikacj¹

techniczn¹,
� rodzaj  o�cie¿y  (z  wêgarkiem  czy  bez  wêgarka)  oraz  ich  prawidùowo�ã  wykonania  i  stan

wykoñczenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegóùowymi
specyfikacjami technicznymi),

� zgodno�ã wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,

� mo¿liwo�ã zabezpieczenia prawidùowego luzu na obwodzie pomiêdzy o�cie¿em a o�cie¿nic¹.
Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  odpowiednich

szczegóùowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku  budowy  a  tak¿e  w  formie  protokoùu  kontroli  podpisanego  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiaj¹cego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materiaùów i wyrobów
Przed rozpoczêciem monta¿u okien i drzwi balkonowych nale¿y sprawdziã:
� zgodno�ã  okien i  drzwi  balkonowych oraz obróbek  z aprobat¹  techniczn¹  lub  indywidualn¹

dokumentacj¹  techniczn¹  w  zakresie  rozwi¹zañ  materiaùowo-konstrukcyjnych  i  jako�ci
wykonania,

� zgodno�ã  okien  i  drzwi  balkonowych  oraz  obróbek  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  niniejsz¹
specyfikacj¹ techniczn¹,

� w  protokole  przyjêcia  materiaùów  na  budowê:  czy  dostawca  dostarczyù  dokumenty
�wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania
wyrobów u¿ywanych w robotach monta¿owych,

� stan opakowañ  (oryginalno�ã,  szczelno�ã)  oraz sposób  przechowywania wyrobów i  terminy
przydatno�ci materiaùów uszczelniaj¹cych.
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6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj¹ na sprawdzeniu zgodno�ci wykonywania robót monta¿owych z
dokumentacj¹  projektow¹,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami  technicznymi  lub
instrukcjami  producentów.  Badania  te  w  szczególno�ci  powinny  polegaã  na  sprawdzeniu
prawidùowo�ci wykonania:

� podparcia progu o�cie¿nicy,
� zamocowania  mechanicznego  okna  lub  drzwi  balkonowych  na  caùym  obwodzie  o�cie¿nicy

(zachowania odstêpów miêdzy ù¹cznikami mechanicznymi),

� izolacji termicznej szczeliny miêdzy oknem a o�cie¿em,  ze szczególnym  zwróceniem  uwagi
na wykonanie izolacji pod progiem o�cie¿nicy,

� uszczelnienia  zewnêtrznego  i  wewnêtrznego  szczeliny  miêdzy  oknem  a  o�cie¿em,  ze
szczególnym  uwzglêdnieniem  rodzaju  zastosowanych  materiaùów  uszczelniaj¹cych  i
przestrzegania zaleceñ technologicznych,

� obróbek progu drzwi balkonowych,

� osadzenia parapetu zewnêtrznego i wewnêtrznego.
Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej

specyfikacji,  odnotowane  w  formie  protokoùu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza siê celem oceny czy speùnione zostaùy wszystkie
wymagania dotycz¹ce monta¿u okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególno�ci w zakresie:

� zgodno�ci  z  dokumentacj¹  projektow¹,  specyfikacj¹  techniczn¹  (szczegóùow¹)  wraz  z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

� jako�ci zastosowanych materiaùów i wyrobów,
� prawidùowo�ci oceny robót poprzedzaj¹cych wykonanie monta¿u,
� jako�ci robót monta¿owych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale¿y wykorzystywaã wyniki badañ dokonanych przed
przyst¹pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz¹ce
wykonanych robót.

Badania  sprawdzaj¹ce  jako�ã  wbudowania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  wedùug  pkt.  5.4.
Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Czê�ã  B  �  Roboty
wykoñczeniowe, zeszyt 6 �Monta¿ okien i drzwi balkonowych�, wydanie ITB � 2006 rok:
a) sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ � powinno byã przeprowadzone przez porównanie

wykonanych  robót  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  specyfikacj¹  techniczn¹  wraz  ze  zmianami
naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej;  sprawdzenia  zgodno�ci  dokonuje  siê  na
podstawie oglêdzin zewnêtrznych oraz pomiarów dùugo�ci i wysoko�ci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu � odchylenie od pionu i poziomu przy dùugo�ci
elementu do 3 m nie powinno przekraczaã 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie  ró¿nicy  dùugo�ci  przek¹tnych  o�cie¿nicy  i  skrzydeù  �  ró¿nica  dùugo�ci
przek¹tnych nie powinna byã wiêksza od 2 mm przy dùugo�ci elementów do 2 m i 3 mm przy
dùugo�ci powy¿ej 2 m,

d) sprawdzenie  prawidùowo�ci  otwierania  oraz  zamykania  �  otwieranie  oraz  zamykanie
skrzydeù powinno odbywaã siê pùynnie i bez zahamowañ,  skrzydùo  nie powinno pod wùasnym
ciê¿arem samoczynnie zamykaã siê lub otwieraã,

e) sprawdzenie  szczelno�ci  �  zamkniête  skrzydùo  powinno  przylegaã  równomiernie  do
o�cie¿nicy zapewniaj¹c szczelno�ã miêdzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidùowo�ci regulacji okuã.
Wyniki  badañ  powinny  byã  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.  oraz  opisane  w

dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj¹cego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV
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45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegóùowe zasady obmiaru robót monta¿owych okien i drzwi  
Powierzchniê okien i drzwi balkonowych oblicza siê w metrach kwadratowych:

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  �Wymagania  ogólne�  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu
Przy  wbudowywaniu  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  elementami  ulegaj¹cymi  zakryciu  s¹
mocowanie  o�cie¿nicy  na  caùym  obwodzie  oraz izolacja  termiczna i  uszczelnienie  (zewnêtrzne,
wewnêtrzne) szczeliny miêdzy oknem a o�cie¿em. Odbiór tych prac musi byã dokonany w trakcie
monta¿u okien i drzwi balkonowych.

W  trakcie  odbioru  nale¿y  przeprowadziã  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej
specyfikacji,  a  wyniki  tych  badañ  porównaã  z  wymaganiami  okre�lonymi  w  pkt.  5.3.  i  5.5.
niniejszej specyfikacji.

Je¿eli  wszystkie  pomiary  i  badania  daùy  wynik  pozytywny  mo¿na  uznaã  zamocowanie,
uszczelnienie  i  izolacjê  okna  lub  drzwi  balkonowych  za  wykonane  prawidùowo,  tj.  zgodnie  z
dokumentacj¹  projektow¹  oraz  specyfikacj¹  techniczn¹  (szczegóùow¹)  i  zezwoliã  na
przyst¹pienie  do  dalszych  prac  (obsadzenie  parapetów  zewnêtrznych  i  wewnêtrznych,
otynkowanie o�cie¿y, monta¿ listew maskuj¹cych).

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj¹ce zakryciu nie powinny byã
odebrane.  W  takim  przypadku  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  i  rodzaje  materiaùów  koniecznych  do
usuniêcia  nieprawidùowo�ci.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  nale¿y  ponownie
przeprowadziã badania.

Wszystkie  ustalenia  zwi¹zane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  nale¿y
zapisaã w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór czê�ciowy
Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanej czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego
robót dokonuje siê dla zakresu okre�lonego w dokumentach umownych, wedùug  zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  czê�ciowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usuniêcie przed odbiorem koñcowym.

Odbiór  czê�ciowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecno�ci  kierownika
budowy.

Protokóù  odbioru  czê�ciowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  czê�ciowego  rozliczenia  robót  (
je¿eli umowa tak¹ formê przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)
Odbiór koñcowy stanowi ostateczn¹ ocenê rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilo�ci), jako�ci i zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powoùana  przez  zamawiaj¹cego,  na  podstawie
przedùo¿onych dokumentów, wyników badañ oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoùywania komisji oraz czas jej dziaùania powinna okre�laã umowa.
Wykonawca robót obowi¹zany jest przedùo¿yã komisji nastêpuj¹ce dokumenty:
� dokumentacjê projektow¹ z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
� szczegóùowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót,
� dziennik budowy i ksi¹¿ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
� dokumenty  �wiadcz¹ce  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  u¿ytych

materiaùów i wyrobów budowlanych,
� protokoùy odbioru robót ulegaj¹cych zakryciu,
� protokoùy odbiorów czê�ciowych,
� karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz¹ce siê do zastosowanych materiaùów,
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� wyniki  ewentualnych  badañ  laboratoryjnych  i  ekspertyz  dokonanych  na  wniosek  jednej  ze
stron umowy.
W  toku  odbioru  komisja  obowi¹zana  jest  zapoznaã  siê  przedùo¿onymi  dokumentami,

przeprowadziã badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównaã  je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonaã oceny wizualnej.

Monta¿  okien i/lub drzwi  balkonowych powinien byã  odebrany,  je¿eli  wszystkie wyniki  badañ
s¹  pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcê  dokumenty  s¹  kompletne  i  prawidùowe  pod
wzglêdem merytorycznym.

Je¿eli  chocia¿by  jeden  wynik  badañ  byù  negatywny okna  i/lub  drzwi  balkonowe  nie  powinny
byã przyjête. W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:
� je¿eli  to  mo¿liwe  nale¿y  ustaliã  zakres  prac  koryguj¹cych  (np.  wskazaã  na  konieczno�ã

regulacji  okuã),  usun¹ã  niezgodno�ci  robót  monta¿owych  z  wymaganiami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawiã okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

� je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkownika,  funkcjonalno�ci  i
trwaùo�ci okien i drzwi balkonowych zamawiaj¹cy mo¿e wyraziã zgodê  na dokonanie odbioru
koñcowego  z  jednoczesnym  obni¿eniem  warto�ci  wynagrodzenia  w  stosunku  do  ustaleñ
umownych,

� w przypadku, gdy nie s¹ mo¿liwe podane wy¿ej rozwi¹zania wykonawca zobowi¹zany jest do
demonta¿u  wadliwie  wbudowanych  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  zamontowania  ich
ponownie i powtórnego zgùoszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno�ci dokumentów odbiór mo¿e byã dokonany po ich uzupeùnieniu.
Z czynno�ci odbioru sporz¹dza siê protokóù podpisany przez przedstawicieli zamawiaj¹cego i

wykonawcy. Protokóù powinien zawieraã:
− ustalenia podjête w trakcie prac komisji,
− ocenê wyników badañ,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniêcia,
− stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania monta¿u okien i/lub drzwi balkonowych z

zamówieniem.
Protokóù  odbioru  koñcowego  jest  podstaw¹  do  dokonania  rozliczenia  koñcowego  pomiêdzy

zamawiaj¹cym a wykonawc¹.

8.5. Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rêkojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po
u¿ytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót
poprawkowych, zwi¹zanych z usuwaniem zgùoszonych wad.

Odbiór po upùywie okresu rêkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
oraz  sprawdzenia  prawidùowo�ci  otwierania  oraz  zamykania  okien  i/lub  drzwi  balkonowych,  z
uwzglêdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. �Odbiór ostateczny (koñcowy)�.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstaw¹  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr¹ceñ wynikaj¹cych z obni¿onej jako�ci robót.

Przed  upùywem  okresu  gwarancyjnego  zamawiaj¹cy  powinien  zgùosiã  wykonawcy  wszystkie
zauwa¿one wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH   I  PRAC
TOWARZYSZ¥CYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz¹ce  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST  �Wymagania
ogólne� Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i pùatno�ci
Rozliczenie  monta¿u  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  mo¿e  byã  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu peùnego zakresu robót i ich koñcowym odbiorze lub etapami okre�lonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów czê�ciowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiêdzy  zamawiaj¹cym  a  wykonawc¹  nastêpuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
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9.3. Podstawy  rozliczenia  wykonanego  i  odebranego  zakresu  monta¿u  okien  i/lub  drzwi
balkonowych

Podstawy  rozliczenia  monta¿u  okien  i/lub  drzwi  balkonowych  stanowi¹  okre�lone  w
dokumentach umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilo�ci wykonanych
robót, potwierdzone przez zamawiaj¹cego.
Ceny jednostkowe monta¿u okien i/lub drzwi balkonowych uwzglêdniaj¹:
� przygotowanie stanowiska roboczego,
� dostarczenie do stanowiska roboczego materiaùów, narzêdzi i sprzêtu,
� obsùugê sprzêtu,
� ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  lekkich  rusztowañ  przestawnych  umo¿liwiaj¹cych

wykonanie robót na wysoko�ci do 4 m, od poziomu podùogi lub terenu,
� zabezpieczenie  elementów  wymagaj¹cych  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  i

uszkodzeniem,
� ocenê  i  przygotowanie  o�cie¿y,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegóùowej specyfikacji technicznej,
� obsadzenie  o�cie¿nic  wraz  z  ich  uszczelnieniem  wewnêtrznym,  zewnêtrznym  oraz

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej poù¹czenia z o�cie¿em,
� obsadzenie parapetów zewnêtrznych i wewnêtrznych,
� obrobienie progów drzwi balkonowych,
� regulacja skrzydeù i okuã,
� obicie ãwierãwaùkami lub listwami maskuj¹cymi b¹dê innymi materiaùami wykoñczeniowymi,
� usuniêcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeñ powstaùych w czasie wykonywania robót,
� oczyszczenie miejsca pracy z materiaùów zabezpieczaj¹cych,
� usuniêcie  pozostaùo�ci,  resztek  i  odpadów  materiaùów  w  sposób  podany  w  szczegóùowej

specyfikacji technicznej (opisaã sposób usuniêcia pozostaùo�ci i odpadów),
� likwidacjê stanowiska roboczego,
� koszty po�rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny  jednostkowe  robót  monta¿owych  okien  i  drzwi  balkonowych  nie  obejmuj¹  kosztów
monta¿u,  demonta¿u  i  pracy  rusztowañ  do  wykonania  robót  na  wysoko�ci  powy¿ej  4  m  od
poziomu  ustawienia  rusztowañ  a  tak¿e  pomostów  i  barier  zabezpieczaj¹cych.  Koszty  tych
rusztowañ, pomostów i barier bêd¹ rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu.
Ceny jednostkowe nie obejmuj¹ podatku VAT.
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 107:2002 (U)
Metody badañ okien � Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001
Szkùo w budownictwie � Okre�lenie �wietlnych i sùonecznych wùa�ciwo�ci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003
jw.
PN-EN ISO 717-1:1999
Akustyka � Ocena izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów
budowlanych � Izolacyjno�ã od dêwiêków powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1026:2001
Okna i drzwi � Przepuszczalno�ã powietrza � Metoda badania.
PN-EN 1027:2001
Okna i drzwi � Wodoszczelno�ã � Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004
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Metody badañ oddziaùywania ognia zewnêtrznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1191:2002
Okna i drzwi � Odporno�ã na wielokrotne otwieranie i zamykanie � Metoda badania.
PN-EN 1522:2000
Okna, drzwi, ¿aluzje i zasùony � Kuloodporno�ã � Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000
Okna, drzwi, ¿aluzje i zasùony � Kuloodporno�ã � Metody badañ.
PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, ¿aluzje � Odporno�ã na wùamanie � Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)
Okna, drzwi, ¿aluzje � Odporno�ã na wùamanie � Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na
obci¹¿enie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U)
Okna, drzwi, ¿aluzje � Odporno�ã na wùamanie � Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na
obci¹¿enie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U)
Okna, drzwi, ¿aluzje � Odporno�ã na wùamanie � Metoda badania dla okre�lenia odporno�ci na
próby wùamania rêcznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007
Cieplne  wùa�ciwo�ci  u¿ytkowe  okien,  drzwi  i  ¿aluzji  �  Obliczanie  wspóùczynnika  przenikania
ciepùa � Czê�ã 1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005
Cieplne  wùa�ciwo�ci  u¿ytkowe  okien,  drzwi  i  ¿aluzji  �  Obliczanie  wspóùczynnika  przenikania
ciepùa � Czê�ã 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001
Okna i drzwi � Przepuszczalno�ã powietrza � Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001
Okna i drzwi � Wodoszczelno�ã � Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001
Okna i drzwi � Odporno�ã na obci¹¿enie wiatrem � Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001/AC:2006
jw.
PN-EN 12211:2001
Okna i drzwi � Odporno�ã na obci¹¿enie wiatrem � Metoda badania.
PN-EN 12400:2004
Okna i drzwi � Trwaùo�ã mechaniczna � Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006
Okucia budowlane � Uszczelki i ta�my uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i �cian osùonowych
� Czê�ã 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006
Okucia budowlane � Uszczelki i ta�my uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i �cian osùonowych
� Czê�ã 2: Metoda badania liniowej siùy �ciskaj¹cej.
PN-EN 12365-3:2006
Okucia budowlane � Uszczelki i ta�my uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i �cian osùonowych
� Czê�ã 3: Metoda badania powrotu poodksztaùceniowego.
PN-EN 12365-4:2006
Okucia budowlane � Uszczelki i ta�my uszczelniaj¹ce do drzwi, okien, ¿aluzji i �cian osùonowych
� Czê�ã 4: Metoda badania powrotu poodksztaùceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004
Cieplne  wùa�ciwo�ci  u¿ytkowe  okien  i  drzwi  �  Okre�lanie  wspóùczynnika  przenikania  ciepùa
metod¹ skrzynki grzejnej � Czê�ã 1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006
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Cieplne  wùa�ciwo�ci  u¿ytkowe  okien  i  drzwi  �  Okre�lanie  wspóùczynnika  przenikania  ciepùa
metod¹ skrzynki grzejnej � Czê�ã 2: Okna dachowe i inne okna wystaj¹ce z pùaszczyzny.
PN-EN 13049:2004
Okna  �  Uderzenie  ciaùem  miêkkim  i  ciê¿kim  �  Metoda  badania,  wymagania  dotycz¹ce
bezpieczeñstwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002
Okna  �  Klasyfikacja  wùa�ciwo�ci  mechanicznych  �  Obci¹¿enia  pionowe,  zwichrowanie  i  siùy
operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U)
Okna,  drzwi  i  ¿aluzje  �  Odporno�ã  na  wybuch  �  Wymagania  i  klasyfikacja  �  Czê�ã  1:  Rura
uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U)
Okna,  drzwi  i  ¿aluzje  �  Odporno�ã  na  wybuch  �  Wymagania  i  klasyfikacja  �  Czê�ã  2:  Próba
poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U)
Okna, drzwi i ¿aluzje � Odporno�ã na wybuch � Metoda badania � Czê�ã 1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)
Okna, drzwi i ¿aluzje � Odporno�ã na wybuch � Metoda badania � Czê�ã 2: Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006
Wentylacja  budynków  �  Badanie  wùa�ciwo�ci  elementów/wyrobów  do  wentylacji  mieszkañ  �
Czê�ã  1:  Urz¹dzenia  do  przepùywu  powietrza,  montowane  w  przegrodach  zewnêtrznych  i
wewnêtrznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U)
Urz¹dzenia  ochrony  przeciwsùonecznej  poù¹czone  z  oszkleniem  �  Obliczanie  wspóùczynnika
przenikania promieniowania sùonecznego i �wiatùa � Czê�ã 1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006
Urz¹dzenia  ochrony  przeciwsùonecznej  powi¹zane  z  oszkleniem  �  Obliczanie  wspóùczynnika
przenikania  caùkowitej  energii  promieniowania  sùonecznego  i  �wiatùa  �  Czê�ã  2:  Szczegóùowa
metoda obliczania.
PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna � Zachowanie siê pomiêdzy dwoma ró¿nymi klimatami � Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków  �  Czê�ã  1:  Klasyfikacja na
podstawie badañ reakcji na ogieñ.
PN-EN 13501-5:2006
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków  �  Czê�ã  5:  Klasyfikacja na
podstawie wyników badañ oddziaùywania ognia zewnêtrznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
jw.
PN-EN 14608:2006
Okna � Oznaczanie odporno�ci na obci¹¿enia w pùaszczyênie skrzydùa.
PN-EN 14609:2006
Okna � Oznaczanie odporno�ci na skrêcanie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006
Okna i drzwi � Norma wyrobu, wùa�ciwo�ci eksploatacyjne �  Czê�ã  1: Okna i drzwi zewnêtrzne
bez wùa�ciwo�ci dotycz¹cych odporno�ci ogniowej i/lub dymoszczelno�ci.
PN-EN 20140-3:1999
Akustyka � Pomiar izolacyjno�ci akustycznej w budynkach i izolacyjno�ci akustycznej elementów
budowlanych  �  Pomiary  laboratoryjne  izolacyjno�ci  od  dêwiêków  powietrznych  elementów
budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
jw.
PN-77/B-02011
Obci¹¿enia w obliczeniach statycznych � Obci¹¿enie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999
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Akustyka  budowlana  �  Ochrona  przed  haùasem  pomieszczeñ  w  budynkach  �  Izolacyjno�ã
akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjno�ã  akustyczna  elementów  budowlanych  �
Wymagania.
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi � Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana � Drzwi drewniane listwowe wewnêtrzne.
PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana � Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana � Okna i drzwi � Terminologia.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane � Podziaù.

10.2.Ustawy
� Ustawa z dnia  16 kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  92,   poz.

881).
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno�ci (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z póên. zmianami).
� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z póên. zmianami).

10.3. Rozporz¹dzenia
� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegóùowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-u¿ytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegóùowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
monta¿u  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogùoszenia  zawieraj¹cego  dane  dotycz¹ce
bezpieczeñstwa  pracy i  ochrony zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  póêniejszymi
zmianami).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodno�ci  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno�ci,  wymagañ,  jakie powinny speùniaã  notyfikowane jednostki uczestnicz¹ce  w ocenie
zgodno�ci,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych  oznakowaniem  CE  (Dz.  U.  z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotycz¹cej  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych,  jakim powinny odpowiadaã  budynki i  ich usytuowanie (Dz.  U.  z 2002 r.  Nr 75,
poz. 690 z póên. zmianami).

� Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
� Rozporz¹dzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  wrze�nia  2003  r.  w  sprawie  oznakowania

opakowañ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173,
poz. 1679 z póên. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
� Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  �  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja � 2005 rok.
� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Czê�ã  B  �  Roboty

wykoñczeniowe, Zeszyt 6 �Monta¿ okien i drzwi balkonowych�, wydanie ITB � 2006 rok.
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� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, czê�ã 4, wydanie Arkady
� 1990 rok.



SEKOspecSpecyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowejSEKOspec
1

  

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE 

POKRYÃ DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACH¥

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE

 

id12984109 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 



SEKOspecSpecyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowejSEKOspec
2

SPIS TREÚCI

1. WSTÆP ................................................................................................................................................  3

1.1. Przedmiot ST ................................................................................................................................  3

1.2. Zakres stosowania ST ................................................................................................................  3

1.3. Zakres robót objêtych ST .........................................................................................................  3

1.4. Podstawowe okre�lenia .............................................................................................................  3

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót ......................................................................................  3

2. MATERIA£Y ......................................................................................................................................  3

3. SPRZÆT ...............................................................................................................................................  4

4. TRANSPORT ....................................................................................................................................  4

5. WYKONANIE ROBÓT .................................................................................................................  5

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT ...............................................................................................  13

7. OBMIAR ROBÓT ..........................................................................................................................  13

8. ODBIÓR ROBÓT .........................................................................................................................  14

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI .........................................................................................................  15

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE .............................................................................................................  16

Najwa¿niejsze oznaczenia i skróty:

ST � Specyfikacja Techniczna

SST � Szczegóùowa Specyfikacja Techniczna

ITB � Instytut Techniki Budowlanej

 



SEKOspecSpecyfikacja zostaùa sporz¹dzona w systemie                       na podstawie standardowejSEKOspec
3

1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej    specyfikacji  technicznej  (ST)  s¹  wymagania  dotycz¹ce  wykonania  i odbioru  pokryã
dachowych blach¹ wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)   jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstêpstwa  od  wymagañ  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mog¹  mieã  miejsce  tylko  w przypadkach  maùych
prostych robót i  konstrukcji  drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje  pewno�ã,  ¿e podstawowe
wymagania  bêd¹  speùnione przy zastosowaniu  metod wykonania  na  podstawie  do�wiadczenia  i  przy  przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmuj¹  wszystkie  czynno�ci  umo¿liwiaj¹ce  i  maj¹ce  na  celu  wykonanie
pokryã  dachowych  blach¹  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i rurami  spustowymi  oraz  elementami
wystaj¹cymi ponad dach budynku:

1.4. Okre�lenia podstawowe

Okre�lenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi normami oraz okre�leniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�ã ich wykonania oraz za zgodno�ã z dokumentacj¹ projektow¹, ST i
poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
�Wymagania ogólne� pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materiaùów, ich pozyskiwania i skùadowania podano w ST Kod CPV

 45000000-7 �Wymagania ogólne� pkt 2

Ponadto materiaùy stosowane do wykonywania pokryã dachowych powinny mieã m.in.:

� Aprobaty Techniczne lub byã produkowane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami,

� Certyfikat lub Deklaracjê Zgodno�ci z Aprobat¹ Techniczn¹ lub z PN,

� Certyfikat na znak bezpieczeñstwa,

� Certyfikat zgodno�ci ze zharmonizowan¹ norm¹ europejsk¹ wprowadzon¹ do zbioru norm polskich,

� na opakowaniach powinien znajdowaã siê termin przydatno�ci do stosowania.

Sposób transportu i skùadowania powinien byã zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowi¹zany  jest  posiadaã  na  budowie  peùn¹  dokumentacjê  dotycz¹c¹  skùadowanych  na  budowie
materiaùów przeznaczonych do wykonania pokryã dachowych.

2.2. Rodzaje materiaùów

2.2.1. Wszelkie  materiaùy  do  wykonania  pokryã  dachowych  powinny  odpowiadaã  wymaganiom  zawartym  w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczaj¹cych  dany  materiaù  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha  stalowa  ocynkowana  pùaska  powinna  odpowiadaã  normom  PN-61/B-10245  i  PN-73/H-92122.
Grubo�ã blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod¹ ogniow¹ �  równ¹ warstw¹ cynku (
275 g/m2) oraz pokryta warstw¹ pasywacyjn¹ maj¹c¹ dziaùanie antykorozyjne i zabezpieczaj¹ce.

Wystêpuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy pùaskie:

a) blacha stalowa powlekana powùokami poliestrowymi, grubo�ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000
mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubo�ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
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c) blacha miedziana, grubo�ci 0,5-0,55 mm, ta�ma szeroko�ci 670 mm.

2.2.4. Blachy  profilowe,  grubo�ci  0,5-0,7  mm  powlekane,  na  stronie  licowej  powùokami  poliestrowymi  25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powùok¹ epoksydow¹ 10 mikrometrów.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubo�ci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.

Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy  dachówkowe,  grubo�ci  0,5-0,7  mm,  obustronnie  cynkowane  metod¹  ogniow¹,  pokryte  powùokami
poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstw¹ pasywacyjn¹.

Szeroko�ci arkuszy 1185 mm, a dùugo�ã od 860-7200 mm.

2.2.7. Pùyty z tworzyw sztucznych:

 pùyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

 pùyty poliwêglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie  materiaùy  do  pokryã  dachowych  powinny  byã  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z instrukcj¹
producenta oraz wedùug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjêcie materiaùów i wyrobów na budowê powinno byã potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZÆT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST Kod CPV 45000000-7 �Wymagania ogólne�
pkt 3

3.2. Sprzêt do wykonywania robót

 Roboty mo¿na wykonaã rêcznie lub przy u¿yciu innych specjalistycznych narzêdzi.

 Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ niekorzystnego wpùywu na jako�ã
materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla �rodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  �Wymagania
ogólne� pkt 4

4.2. Transport materiaùów:

4.2.1. Do transportu materiaùów i urz¹dzeñ stosowaã nastêpuj¹ce sprawne technicznie �rodki transportu:

samochód skrzyniowy o ùadowno�ci 5-10 ton,

 samochód dostawczy o ùadowno�ci 0,9 ton,

 ci¹gnik koùowy z przyczep¹.

Blachy do pokryã dachowych mog¹ byã przewo¿one dowolnymi �rodkami transportu.

Materiaùy  nale¿y  ukùadaã  równomiernie  na  caùej  powierzchni  ùadunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyã  przed
mo¿liwo�ci¹ przesuwania siê podczas transportu.

Blachy powinny byã ukùadane w pozycji poziomej wzdùu¿ �rodka transportu.

Je¿eli  dùugo�ã  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  wiêksza  ni¿  dùugo�ã  pojazdu,  wielko�ã  nawisu  nie  mo¿e
przekroczyã 1 m.

Przy za- i wyùadunku oraz przewozie na �rodkach transportowych nale¿y przestrzegaã przepisów obowi¹zuj¹cych w
transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  stosowania  takich  �rodków  transportu,  które  wpùyn¹  niekorzystnie  na
jako�ã robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

4.2.3. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  �rodki  transportowe  musz¹  speùniaã  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkùadów

Ka¿dy podkùad pod pokrycie powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania ogólne:
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 pochylenie pùaszczyzny poùaci dachowych z desek, ùat lub pùatwi powinno byã dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

 równo�ã  powierzchni  deskowania  powinna  byã  taka,  aby  prze�wit  pomiêdzy  powierzchni¹  deskowania  a  ùat¹
kontroln¹ o dùugo�ci 3 m byù nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku prostopadùym do spadku i nie wiêkszy ni¿ 10 mm
w kierunku równolegùym do spadku (pochylenia poùaci dachowej),

 równo�ã  pùaszczyzny  poùaci  z  ùat  lub  pùatwi  powinna  byã  analogiczna,  jak  podano  powy¿ej  na  co  najmniej  3
krokwiach (przy podkùadzie z ùat) lub 3 pùatwiach (przy podkùadzie z pùatwi),

 podkùad  powinien  byã  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieã  odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystaj¹cymi ponad powierzchniê  pokrycia. Szeroko�ã szczelin dylatacyjnych
powinna  wynosiã  od  20  do  40  mm  a  szczelin  obwodowych  okoùo  20  mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i
obwodowe powinny byã wypeùnione materiaùem elastycznym lub kitem asfaltowym,

 w  podkùadzie  powinny  byã  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  byã  usztywnione
krawêdzie zewnêtrzne.

5.2. Podkùady z desek i papy pod pokrycie z blachy

Ka¿dy podkùad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

 w  przypadku  pokryã  z  blachy  podkùad  z  desek  i  jednej  warstwy  papy  powinien  byã  zgodny  z  wymaganiami
podanymi w pkt. 5.1.,

 deski  powinny  byã  zabezpieczane  pod  zagrzybieniem  (impregnowane)  i  uùo¿one  stron¹  dordzeniow¹  ku  górze.
Ka¿da deska powinna byã przybita do krokwi dwoma gwoêdziami. Wilgotno�ã desek nie powinna byã wiêksza do
21%,  a maksymalna szeroko�ã 15 cm. Czoùa desek powinny stykaã  siê  na krokwiach.  Deski  nale¿y ukùadaã  �na
pióro� i �wpust� lub na przylgê. Szczeliny miêdzy deskami nie powinny byã wiêksze ni¿ 2 mm. Nie dopuszcza siê
w deskach otworów po sêkach o �rednicy wiêkszej  jak 20  mm. Deski  okapowe powinny wystawaã  poza czoùo
krokwi od 3 do 5 cm.

 papa asfaltowa podkùadowa lub wierzchniego krycia powinna byã umocowana do podkùadu gwoêdziami,

 podkùad  z  papy,  o  którym  mowa  powy¿ej,  nale¿y  wykonywaã  obowi¹zkowo  w  przypadku  pokryã  z  blachy
wykonanych w korytach odwadniaj¹cych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na pozostaùych fragmentach
poùaci dachowych stosowanie papy nie jest obowi¹zkowe.

5.3. Podkùad z desek pod pokrycie blach¹

Podkùad z desek pod pokrycie blach¹ powinien speùniaã nastêpuj¹ce wymagania:

 podkùad z drewna pod pokrycie blach¹ ocynkowan¹ lub cynkow¹  powinien byã  wykonany z  desek obrzynanych
grubo�ci 25 mm i szeroko�ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko�ã deski okapowej powinna byã wiêksza i wynosiã nie
mniej ni¿ 30 cm,

 odstêpy pomiêdzy deskami powinny wynosiã nie wiêcej ni¿ 5 cm przy kryciu blach¹ ocynkowan¹ i nie wiêcej ni¿ 4
cm przy kryciu blach¹ cynkow¹,

 podkùad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien byã wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, ù¹czonych na wpust lub
przylgê. W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywno�ci podkùadu dopuszcza siê ukùadanie desek na
styk,

 gwoêdzie powinny byã gùêboko wbite w deski, aby ich ùebki nie stykaùy siê z blach¹. Przy kryciu blach¹ cynkow¹
lub ocynkowan¹ zaleca siê stosowaã do przybijania desek gwoêdzie ocynkowane, a przy kryciu blach¹ miedzian¹ �
gwoêdzie miedziane,

 w  korytach  dachowych,  koszach,  okapach  o  szeroko�ci  ~30  cm,  przy  oknach,  wokóù  kominów  itp.  podkùad
powinien byã peùny, z desek ukùadanych na styk,

 podkùad powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podkùad z ùat pod pokrycie z blach dachówkowych

W przypadku podkùadu z ùat pod pokrycia z blach dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹ce zaleceñ:

 ùaty nale¿y przybijaã na kontrùatach, równolegle do linii okapu, za pomoc¹ gwoêdzi ocynkowanych,

 pierwsz¹ ùatê umieszcza siê w linii okapu, pozostaùe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadaj¹cym wymiarowi
pojedynczego profilu dachówki.
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5.5. Podkùad z ùat pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych

Podkùad z ùat pod pokrycie z pùyt falistych z tworzyw sztucznych powinien speùniaã nastêpuj¹cych wymagania:

� podkùad z ùat mo¿e byã wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

� przekrój ùat powinien wynosiã co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

� rozstaw ùat powinien wynosiã 0,4 dùugo�ci pùyty, lecz nie wiêcej ni¿ 55 cm,

� przy kryciu kalenicy g¹siorami korytkowymi odlegùo�ã pierwszej ùaty od kalenicy powinna wynosiã 5 cm; wzdùu¿
kalenicy  powinna  byã  przybita  deska  stanowi¹ca  ùatê  do  mocowania  g¹siorów.  Wysoko�ã  deski  kalenicowej
powinna byã dostosowana do rozwarto�ci g¹siora i pochylenia poùaci dachowych,

� przy kryciu kalenicy g¹siorami zawiasowymi odlegùo�ã ùaty od kalenicy powinna wynosiã:

a) 15 cm przy zakùadach pùyt poprzecznych wynosz¹cych 20 cm,

b) 20 cm przy zakùadach pùyt poprzecznych wynosz¹cych 15 cm.

� wzdùu¿ okapu powinna byã przybita deska o grubo�ci równej grubo�ci ùat,

� ùaty i deski powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem,

� podkùad z ùat powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.1.
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5.6. Podkùad z pùatwi pod pokrycia z pùyt falistych z tworzyw sztucznych

W  przypadku  podkùadu  z  pùatwi  pod  pokrycie  z  pùyt  falistych  z  tworzyw  sztucznych  nale¿y  przestrzegaã
nastêpuj¹cych wymagañ:

� przekrój i  rozstaw pùatwi powinien byã  ustalony na podstawie  obliczeñ  statycznych  i  dostosowany do rodzaju
pùyt, ich dùugo�ci i szeroko�ci zakùadów poprzecznych, w zale¿no�ci od pochylenia poùaci dachowych,

� pùatwie  powinny  byã  usytuowane  równolegle  do  okapu  i  przymocowane  do  wi¹zarów  lub  dêwigarów
dachowych. Górne póùki (powierzchnie) pùatwi powinny byã usytuowane w pùaszczyênie poùaci dachowej,

� przy okapach pùatwie powinny byã umieszczone w takiej odlegùo�ci od lica �ciany, aby pùyty pokrycia dachowego
nie wystawaùy poza pùatwie wiêcej ni¿:

a) 35 cm przy okapach bez rynien,

b) 20 cm przy okapach z rynnami.

� w przypadku okapu z  rynnami,  wzdùu¿  okapu powinna byã  przybita do pùatwi deska,  do której  przymocuje siê
uchwyty (haki) rynnowe,

� na pùatwie mog¹ byã zastosowane:

a) dêwigary lub rury stalowe,

b) dêwigary ¿elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania pùyt,

c) brusy  drewniane  o  boku  dùu¿szym,  uùo¿onym  prostopadle  do  górnej  powierzchni  wi¹zara  (lub  dêwigara)
dachowego.

� pùatwie drewniane powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem, a pùatwie stalowe przed korozj¹,

� podkùad z pùatwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji poùaci dachowych powinien odpowiadaã wymaganiom pkt.
5.1,

� rozstaw pùatwi pod pokrycie z pùyt falistych poliestrowych wzmocnionych wùóknem szklanym powinien wynosiã
od  50  cm  do  105  cm  w  zale¿no�ci  od  obci¹¿enia  pokrycia,  rodzaju  pùyt  i  gramatury  wùókna  szklanego
zastosowanego do wzmocnienia pùyt.

5.7. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nale¿y wykonywaã zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami
producenta oraz norm¹ PN-B-02361:1999.

5.7.1. Pokrycia z blach pùaskich

5.7.1.1. Wymagania ogóle dotycz¹ce pokryã z blach pùaskich

W przypadku pokryã z blach pùaskich nale¿y stosowaã siê do nastêpuj¹cych zaleceñ:

� podkùad pod pokrycie powinien speùniaã wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,

� roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog¹ byã wykonywane o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie
ni¿szej  od  �15°C,  a  w  przypadku  blach  cynkowanych  w  temperaturze  nie  ni¿szej  ni¿  5°C.  Robót  nie  wolno
wykonywaã na oblodzonych podùo¿ach,

� blachy  nie  nale¿y  ukùadaã  bezpo�rednio  na  podùo¿ach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego,  z  gùadzi  cementowej  oraz  na  podùo¿u  zawieraj¹cym  zwi¹zki  siarki.  Podùo¿a  te  nale¿y
najpierw  zagruntowaã  roztworem  asfaltowym  i  poùo¿yã  na  nich  papê  asfaltow¹.  Wymaganie  to  dotyczy
szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

� wszystkie  wygiêcia  blach  powinny  byã  wykonane  w  taki  sposób,  aby  nie  nast¹piùo  pêkniêcie  blachy  lub
odpry�niêcie powùoki zabezpieczaj¹cej blachê.

5.7.1.2. Pokrycie z blachy pùaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie poùaci dachowej blach¹ pùask¹ stalow¹ ocynkowan¹ nale¿y rozpocz¹ã od zamocowania pasa usztywniaj¹cego i
pasa okapowego.

Pas usztywniaj¹cy powinien byã wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia poùaci (od 0,5 mm do
0,6  mm)  lub  grubszej  (do  0,8  mm)  i  przybity  do  deskowania  gwoêdziami  ocynkowanymi  w  dwóch  rzêdach
mijankowo.

Pas  okapowy  nale¿y  wykonaã  z  blachy  przeznaczonej  do  krycia  poùaci  dachowych,  ù¹czonej  w  zale¿no�ci  od
spadku  na  r¹bki  le¿¹ce  pojedyncze  lub  podwójne  i  mocuj¹c  go  do  deskowania  ¿abkami  oraz  gwoêdziami
ocynkowanymi. Poù¹czenia na r¹bki dotycz¹ poù¹czeñ równolegùych i prostopadùych do okapu.
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Na  poùaciach  dachowych  arkusze  blach  powinny  byã  ukùadane  krótszymi  bokami  równolegle  do  okapu.  Je¿eli
górny brzeg arkuszu wypada nad szczelin¹ w deskowaniu, to powinien byã �ciêty równo z górnym brzegiem deski i
ponownie zagiêty.

S¹siaduj¹ce ze sob¹ arkusze blachy pokrycia powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny byã ù¹czone:

a) w zù¹czach prostopadùych do okapu � na r¹bki stoj¹ce podwójne o wysoko�ci od 25 mm do 45 mm,

b) w zù¹czach równolegùych do okapu � na r¹bki le¿¹ce pojedyncze przy pochyleniu poùaci powy¿ej 20°, lub na
r¹bki le¿¹ce podwójne, przy pochyleniu poùaci mniejszym ni¿ 20°,

c) w kalenicy i w naro¿ach � na podwójne r¹bki stoj¹ce o wysoko�ci od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny byã mocowane do podkùadu za pomoc¹ ùapek i ¿abek. Rozstaw ùapek w r¹bkach stoj¹cych
nie powinien przekraczaã 50 cm i 20 cm od koñca arkusza. W r¹bkach le¿¹cych rozstaw ¿abek powinien wynosiã nie
wiêcej ni¿ 45 cm.

R¹bki le¿¹ce s¹siednich pasów powinny byã przesuniête wzglêdem siebie co najmniej o 10 cm. R¹bki stoj¹ce obu
poùaci  powinny  byã  przesuniête  wzglêdem  siebie  o  1/2  arkusza.  Z  obu  stron  kalenicy  r¹bki  stoj¹ce  powinny  byã

zagiête i poùo¿one na dùugo�ci okoùo 10 cm, a blachy obu poùaci poù¹czone wzdùu¿ kalenicy na r¹bek stoj¹cy.

Zlewnie  odwadniaj¹ce  nale¿y wykonywaã  z  jednoczesnym kryciem poùaci  pasem blachy wzdùu¿  zlewni.  Arkusze
blachy nale¿y ù¹czyã z pasem zlewni na podwójny r¹bek le¿¹cy.

5.7.1.3. Pokrycie z blachy pùaskiej cynkowej

Krycie  poùaci  dachowej  blach¹  cynkow¹  wykonuje  siê  podobnie,  jak  krycie  blach¹  ocynkowan¹,  nie  nale¿y  jednak
stosowaã poù¹czeñ na r¹bki (z wyj¹tkiem kalenic i naro¿y), lecz na zwoje i zakùady.

Arkusze z blachy cynkowej zaleca siê ci¹ã w poprzek na 2 lub 3 równe czê�ci.

Arkusze blachy cynkowej powinny byã ù¹czone:

a) w zù¹czach prostopadùych do okapu � na zwoje o �rednicy od 15 mm do 20 mm,

b) w zù¹czach równolegùych do okapu � na zakùady luêne o szeroko�ci nie mniejszej ni¿ 100 mm; dolne brzegi
górnych arkuszy powinny byã zagiête ku doùowi tak, aby arkusze nie stykaùy siê ze sob¹ powierzchni¹, lecz
tylko krawêdzi¹ zgiêcia na caùej swej dùugo�ci; jêzyki blaszane powinny byã przylutowane na caùej szeroko�ci
do arkuszy i powinny opieraã siê o deskowanie; rozstaw jêzyków nie powinien byã wiêkszy od 46 cm,

c) w kalenicy i naro¿ach � na podwójne r¹bki stoj¹ce, z zastrze¿eniem, aby ich nie sklepywaã na ostro; arkusze
przykalenicowe o dùugo�ci mniejszej ni¿ 500 mm nale¿y ù¹czyã z pokryciem poùaci na zakùady o szeroko�ci
nie  mniejszej  ni¿  100  mm,  bez  jêzyków,  lecz  z  przylutowaniem  do  poprzednich  arkuszy  na  spawy
przerywane; dùugo�ã spawów powinna wynosiã od 40 mm do 50 mm, a odstêpy miêdzy nimi nie powinny
byã wiêksze ni¿ 180 mm.

Arkusze blach powinny byã mocowane do deskowania ¿abkami w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 30 cm. Gwoêdzie
powinny byã ocynkowane, a ¿abki powinny byã wykonane z blachy grubszej ni¿ blacha pokrycia.

5.7.1.4. Pokrycie z blachy pùaskiej miedzianej

Pokrycie blach¹ miedzian¹ o grubo�ci 0,5 mm wykonuje siê wedùug zasad podanych dla pokrycia blach¹ ocynkowan¹
o  grubo�ciach  od  0,5  mm  do  0,8  mm  oraz  wedùug  wymagañ  normy  PN-EN  504:2002  dla  blach  ukùadanych  na
ci¹gùym podùo¿u i zaleceñ producenta.
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Zù¹cza prostopadùe do okapu nale¿y wykonywaã na r¹bki stoj¹ce, a zù¹cza równolegle do okapu � na r¹bki le¿¹ce.

Gwoêdzie i ¿abki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny byã miedziane.

5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych

5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej

Arkusze blachy falistej powinny byã mocowane do pùatwi stalowych za pomoc¹ przynitowanych zaczepów grubo�ci
od 3 mm do 5 mm, a do pùatwi drewnianych za pomoc¹ wspornika k¹towego. Zamiast nitowania zaczep mo¿e byã
przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny byã zamocowane w trzeciej fali, licz¹c od krawêdzi podùu¿nych, w ten sposób, aby ka¿dy arkusz
blachy  falistej  byù  mocowany  dwoma  zaczepami.  W  obszarach  o  intensywnym  dziaùaniu  wiatru  nale¿y  blachê
mocowaã trzema zaczepami na szeroko�ci blachy.

Arkusze blachy powinny byã ù¹czone:

a) w zù¹czach  prostopadùych  do okapu �  na  zakùady o  szeroko�ci  jednej  lub  dwóch fal  i  mocowane  nitami  o
�rednicy  3  mm  w  odstêpach  nie  wiêkszych  ni¿  40  cm  �  50  cm;  nitowanie  powinno  byã  wykonane  na
grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywaj¹cej blachê doln¹,

b) w  zù¹czach  równolegùych  do  okapu  �  na  zakùady  o  szeroko�ci  od  12  cm  do  18  cm,  w  zale¿no�ci  od
nachylenia poùaci dachowej.

Okap powinien byã przykryty przez wysuniêcie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna byã pokryta
g¹siorami  blaszanymi  dostosowanymi  do  profilu  blach  lub  blach¹  kalenicow¹  dopasowan¹  indywidualnie  do  profilu
blach.

W przypadku konieczno�ci uszczelnienia styku podùu¿nego nale¿y stosowaã kit elastoplastyczny.

5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (faùdowej)

Krycie blach¹ trapezow¹ mo¿e byã wykonywane na dachach o pochyleniu poùaci podanym w PN-B-02361:1999.

Arkusze  blach  trapezowych  powinny  byã  uùo¿one  na  poùaci  w  ten  sposób,  aby  szersze  dno  bruzdy  byùo  na
spodzie.

Zakùady podùu¿ne blach trapezowych mog¹ byã pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przewa¿aj¹cych
wiatrów. Zakùad podwójny nale¿y stosowaã wyj¹tkowo, w miejscach nara¿onych na spùyw dodatkowych ilo�ci  wód
opadowych i mo¿e on obejmowaã pas o szeroko�ci nie wiêkszej ni¿ 3 m.

Uszczelki na stykach podùu¿nych blach trapezowych nale¿y stosowaã przy pochyleniach mniejszych ni¿ 55%.

Szeroko�ã  szczelin  na zakùadach podùu¿nych powinna byã  minimalna.  W przypadku braku  mo¿liwo�ci  speùnienia
tego wymagania, na przykùad ze wzglêdu na falisto�ã krawêdzi podùu¿nych blachy, zamiast uszczelek nale¿y stosowaã
kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

Dùugo�ã  stosowanych  blach  powinna byã  nieco wiêksza od szeroko�ci  poùaci.  Je¿eli  nie  jest  to  mo¿liwe,  nale¿y
wykonaã  zakùady  poprzeczne  blach  trapezowych  usytuowane  tylko  nad  pùatwiami.  W  przypadku  pochylenia  poùaci
wiêkszych  lub  równych  55%  nie  wymaga  siê  dodatkowego  uszczelnienia  zakùadu  poprzecznego.  Przy  pochyleniu
mniejszym 55% w zakùadach poprzecznych nale¿y stosowaã uszczelki.

W przypadku konieczno�ci dylatowania blach trapezowych na poùaci dachowej do pùatwi mo¿na mocowaã tylko
blach¹ górn¹.

Dùugo�ã  zakùadu  poprzecznego  blach  powinna  wynosiã  nie  mniej  ni¿  150  mm  w  przypadku  pochylenia  poùaci
wiêkszego lub równego 55% i nie mniej ni¿ 200 mm � przy pochyleniu mniejszym ni¿ 55%.

Do  mocowania  blach  trapezowych  do  pùatwi  stalowych  nale¿y  stosowaã  ù¹czniki  samogwintuj¹ce  (lub  �rubê  z
nakrêtk¹)  z  podkùadk¹  stalow¹  i  podkùadk¹  gumow¹  o  odpowiedniej  jako�ci.  £¹czniki  nale¿y  mocowaã  w  ka¿dej
bruêdzie blachy trapezowej, a na pùatwiach po�rednich w co drugiej bruêdzie �  w przypadku gdy blachy trapezowe
maj¹ stanowiã element usztywniaj¹cy pùatwie przed utrat¹ stateczno�ci giêtno-skrêtnej. Je¿eli nie jest wymagane takie
usztywnienie,  blachy  nale¿y  mocowaã  do  pùatwi  za  pomoc¹  ù¹czników  przechodz¹cych  przez  grzbiety  faùdy,  z
zastosowaniem  dodatkowych  elementów  podtrzymuj¹cych,  o  wymiarach  dostosowanych  do  wymiarów  faùdy.
£¹cznikami nale¿y mocowaã ka¿dy grzbiet blachy trapezowej, a na pùatwiach po�rednich � co drugi grzbiet.

Odwodnienie  dachu  nale¿y  prowadziã  za  pomoc¹  rynien  odwadniaj¹cych  dylatowanych  co  12  m.  Nie  nale¿y
stosowaã odwodnienia typu wewnêtrznego.

5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej

W  przypadku  blachy  miedzianej  przewidzianej  do  wykonywania  samono�nych  wyrobów  do  pokryã  dachowych
stosuje siê ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samono�ne z blachy miedzianej s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.
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Arkusze blachy powinny byã ù¹czone na r¹bek stoj¹cy i zakùad, a mocowanie powinno byã schowane w obrêbie
konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.

5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-miedê-tytan

W przypadku blachy cynk-miedê-tytan, przewidzianej do ukùadania na podùo¿u ci¹gùym, elementy wykonane zgodnie z
norm¹ PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ciêtych, rulonów i rulonów ciêtych mog¹ byã odcinane, ù¹czone
na  r¹bek,  ksztaùtowane  i  lutowane  bez  trudno�ci  w  okre�lonych  granicach  wùa�ciwo�ci  wymienionych  w
odpowiednich wymaganiach materiaùowych. Wymagania dotycz¹ce materiaùów s¹ okre�lone w projekcie normy EN
988.

Minimalna  dopuszczalna  grubo�ã  wyrobów  (blacha  cynk-miedê-tytan)  do  pokryã  dachowych  ukùadanych  na
ci¹gùym podùo¿u wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel¹ siê na dwie kategorie:

a) ù¹czone w wyniku zginania w procesie monta¿u na budowie,

b) ù¹czone bez zginania w procesie monta¿u na budowie.

W  przypadku  blachy  cynk-miedê-tytan  przewidzianej  do  wykonywania  samono�nych  wyrobów  do  pokryã
dachowych stosuje siê ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby  samono�ne  z  blachy  cynk-miedê-tytan  s¹  produkowane  w  profilach:  trapezowym,  falistym,
dachówkowym.

W  przypadku  blachy  profilowanej  mo¿liwe  jest  ù¹czenie  na  r¹bek  stoj¹cy  i  zakùad,  a  mocowanie  powinno  byã
schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.

5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej

Samono�ne  profilowane  blachy  aluminiowe  przeznaczone  do  wykonywania  pokryã  dachowych  powinny  byã
stosowane zgodnie z norm¹ PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samono�ne z blachy aluminiowej s¹ produkowane w profilach: trapezowym, falistym, dachówkowym.

£¹czenie  blachy  wykonuje  siê  na  zakùad  lub  na  r¹bek  stoj¹cy,  a  mocowanie  powinno  byã  schowane  w  obrêbie
konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie czynników atmosferycznych.

Blachy  aluminiowe  przeznaczone  do  wykonywania  pokryã  dachowych  ukùadanych  na  ci¹gùym  podùo¿u  powinny
byã zgodne z norm¹ PN-EN 507:2002.

5.7.5. Inne pokrycia z blach

Pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  z  powùokami  metalicznymi:  cynkowo-aluminiow¹,  aluminiowo-cynkow¹,
aluminiow¹,  organiczn¹,  wielowarstwow¹  ukùadane  na  ci¹gùym  podùo¿u  powinny  speùniaã  wymagania  podane  w
instrukcji  producenta  wyrobu.  Warunki  monta¿u  powinny  byã  takie,  by  ni¿sze,  pùaskie  fragmenty  wyrobu  byùy
podparte na ci¹gùej konstrukcji.

Wyroby  z  blachy  stalowej  z  powùokami  jw.,  ukùadane  na  ci¹gùym  podùo¿u,  powinny  speùniaã  wymagania  normy
PN-EN 505:2002.

Zakùady wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, mo¿na wykonywaã na r¹bek
stoj¹cy.
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Pokrycia  dachowe  z  blachy  ze  stali  odpornej  na  korozjê  z  powùokami  metalicznymi:  oùowiano-cynow¹,  cynow¹,
organiczn¹,  ukùadane  na  ci¹gùym  podùo¿u,  powinny  speùniaã  wymagania  podane  w  instrukcji  producenta  wyrobu.
Warunki monta¿u powinny byã takie, aby ni¿sze, pùaskie fragmenty wyrobu byùy podparte na ci¹gùej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali  odpornej  na korozjê  z  powùokami jw.,  ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, powinny speùniaã
wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zakùady wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw., ukùadane na ci¹gùym podùo¿u, mo¿na wykonywaã na r¹bek
stoj¹cy i na zwoje.

Wyroby samono�ne z blachy stalowej i ze stali  odpornej na korozjê  s¹ produkowane w profilach: trapezowym,
falistym, dachówkowym.

Samono�ne  profilowane  pokrycia  dachowe  z  blachy  stalowej  i  stalowej  odpornej  na  korozjê  z  powùokami
metalicznymi:  cynkowo-aluminiow¹,  aluminiowo-cynkow¹,  aluminiow¹,  organiczn¹,  wielowarstwow¹  powinny
speùniaã wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach PN-EN 508-1:2002 i  PN-EN 508-3:
2002.

Samono�ne  profilowane  wyroby  z  blachy  stalowej  z  powùokami  jw.  powinny  speùniaã  wymagania  norm  PN-EN
508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

£¹czenie samono�nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z powùokami jw. wykonuje siê na zakùad lub na
r¹bek stoj¹cy. Mocowanie powinno byã schowane w obrêbie konstrukcji blachy, aby nie byùo nara¿one na dziaùanie
czynników atmosferycznych.

W przypadku monta¿u profili dachówkowych nale¿y przestrzegaã nastêpuj¹cych zasad:

� blachy  przycina  siê  za  pomoc¹  no¿yc  wibracyjnych,  a  w  przypadku  maùego  zakresu  ciêcia  za  pomoc¹  piùy  lub
no¿yc  do  blach.  Nie  wolno  do  ciêcia  u¿ywaã  szlifierek  k¹towych  lub  innych  narzêdzi  wytwarzaj¹cych  podczas
ciêcia wysok¹ temperaturê � ze wzglêdu na korozjê miejsc ciêtych,

� po ciêciu i wierceniu nale¿y usun¹ã wszystkie metalowe odpady mog¹ce spowodowaã odbarwienie powierzchni
blach,

� blachodachówki nale¿y ukùadaã i  mocowaã je za pomoc¹ wkrêtów samonawiercaj¹cych do ùat drewnianych lub
metalowych.  Wkrêty  nale¿y  wkrêcaã  za  pomoc¹  wiertarek  ze  sprzêgùem,  zwracaj¹c  uwagê,  aby  nie  uszkodziã
przy  tym  nakùadek  z  EPDM.  Podkùadka  powinna  nieznacznie  wystawaã  poza  brzeg  górnej  podkùadki  stalowej.
Wkrêty powinny byã umieszczone w �rodku wgùêbienia, w dolnej fali. Powinny byã mocowane w co drugiej fali,
w co drugim rzêdzie dachówek, za� przy okapie i w kalenicy � w ka¿dej fali oraz w ka¿dym szeregu dachówek na
bocznej nakùadaj¹cej siê krawêdzi,

� przed  monta¿em  blach  dachówkowych  nale¿y  zmontowaã  haki  rynnowe  oraz  pasy  podrynnowe  i  nastêpnie
przyst¹piã do ukùadania profili rzêdami od okapu do kalenicy, rozpoczynaj¹c od prawego dolnego rogu. Pierwszy
szereg arkuszy musi byã uùo¿ony pod prawidùowym k¹tem ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo skrêcania arkusza.
Pomocne  jest  w  tym  przypadku  zamocowanie  deski  przy  okapie  co  wymusza  prawidùowy  k¹t  monta¿u.  Po
zamocowaniu deski  mo¿na kilka pierwszych arkuszy uùo¿yã  bez  przykrêcania,  w celu  znalezienia  prawidùowego
sposobu uùo¿enia,

� pokrycia  z  blach  o  profilu  dachówkowym  powinny  byã  wentylowane,  tak  aby  powietrze  mogùo  swobodnie
przepùywaã od okapu do kalenicy pod warstw¹ pokrycia z blachy,

� niezbêdne  jest  prawidùowe  uszczelnienie  kalenicy  i  okapu  za  pomoc¹  specjalnych  uszczelek,  w  celu
uniemo¿liwienia  przedostawania  siê  �niegu  i  kurzu.  W przypadku dachów pùaskich  o  pochyleniu  poùaci  do  30°
zaleca siê  stosowanie  uszczelek  wzdùu¿  caùej  kalenicy  i  okapu,  zapewniaj¹c  dostêp  powietrza  przy  okapie  oraz
wylot  w  kalenicy.  Kalenicê  dachów  o  k¹cie  nachylenia  poùaci  dachowej  powy¿ej  30°  mo¿na  pozostawiã  bez
uszczelek, zaginaj¹c do góry dolne czê�ci fal,

� wszystkie uszkodzenia powùok powstaùe w czasie transportu i monta¿u nale¿y zamalowaã farb¹ zaprawow¹.
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5.7.6. Pokrycia z pùyt z tworzyw sztucznych

Podkùad pod pokrycie z pùyt z tworzyw sztucznych powinien speùniaã wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachów pùytami z tworzyw sztucznych obowi¹zuj¹ zasady podane w wymaganiach producenta i innych
dokumentach odniesienia, na przykùad aprobatach technicznych.

Przed rozpoczêciem ukùadania pùyt powinny byã wykonane niezbêdne obróbki blacharskie.

Z uwagi na to, ¿e rozszerzalno�ã termiczna pùyt z tworzyw sztucznych jest znacznie wiêksza ni¿ odksztaùcalno�ã
materiaùów stanowi¹cych podkùad, pùyty nale¿y mocowaã do podkùadu w sposób umo¿liwiaj¹cy swobodê wydùu¿ania
siê ich w stosunku do podkùadu. Úrednice otworów na wkrêty lub haki mocuj¹ce pùyty powinny byã od 2 mm do 4
mm  wiêksze  od  �rednicy  tych  ù¹czników.  Pod  gùówki  wkrêtów  lub  nakrêtek  haków  nale¿y  stosowaã  podkùadki
metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopadùymi do okapu powinien byã przykryty blach¹ zachodz¹c¹ na pùyty na szeroko�ã
co najmniej jednej fali.

Zabrania siê podpierania pùyt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych krawêdziach ùat lub pùatwi.

5.8. Obróbki blacharskie

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny byã dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubo�ci  od  0,5  mm  do  0,6  mm  mo¿na
wykonywaã o ka¿dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni¿szej od �15°C. Robót nie mo¿na wykonywaã na
oblodzonych podùo¿ach.

5.8.3. Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  nale¿y  pamiêtaã  o  konieczno�ci  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne  powinny  byã  zabezpieczone  w  sposób  umo¿liwiaj¹cy  przeniesienie  ruchów  poziomych  i
pionowych dachu w taki sposób, aby nastêpowaù szybki odpùyw wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urz¹dzenia do odprowadzania wód opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnêtrznym w warstwach przekrycia powinny byã  osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podùu¿nym.

5.9.2. W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  wewnêtrznym  w  podùo¿u  powinny  byã  wyrobione  koryta
odwadniaj¹ce o przekroju trójk¹tnym lub trapezowym. Nie nale¿y stosowaã koryt o przekroju prostok¹tnym.
Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdùu¿  �cian  attykowych,  �cian  budynków  wy¿szych  w  odlegùo�ci
mniejszej ni¿ 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki  koryt  dachowych  nie  powinny  byã  mniejsze  ni¿  1,5%,  a  rozstaw  rur  spustowych  nie  powinien
przekraczaã 25,0 m.

5.9.4. Wpusty  dachowe  powinny  byã  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójk¹tnym  i  trapezowym
podùo¿e wokóù wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno byã poziome � w celu osadzenia
koùnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny byã usytuowane w najni¿szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustów dachowych w odlegùo�ci mniejszej ni¿ 0,5 m od elementów ponaddachowych.

5.9.6. Wloty  wpustów  dachowych  powinny  byã  zabezpieczone  specjalnymi  koùpakami  ochronnymi  naùo¿onymi  na
wpust  przed  mo¿liwo�ci¹  zanieczyszczenia  li�ãmi  lub  innymi  elementami  mog¹cymi  staã  siê  przyczyn¹
niedro¿no�ci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i  wpustów dachowych powinny byã  dostosowane
do wielko�ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i  rury spustowe z  blachy powinny odpowiadaã  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  uchwyty
za� do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PVC-U powinny odpowiadaã wymaganiom w PN-EN 607:1999.
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5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:

a) wykonane  z  pojedynczych  czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza  blachy  i  skùadane  w  elementy
wieloczùonowe,

b) ù¹czone w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40 mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugo�ci,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 50 cm,

d) rynny powinny mieã wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byã:

a) wykonane  z  pojedynczych  czùonów  odpowiadaj¹cych  dùugo�ci  arkusza  blachy  i  skùadane  w  elementy
wieloczùonowe,

b) ù¹czone w zù¹czach pionowych na r¹bek pojedynczy le¿¹cy, a w zù¹czach poziomych na zakùad szeroko�ci 40
mm; zù¹cza powinny byã lutowane na caùej dùugo�ci,

c) mocowane do �cian uchwytami, rozstawionymi w odstêpach nie wiêkszych ni¿ 3 m w sposób trwaùy przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj¹ce wodê do kanalizacji powinny byã wpuszczone do rury ¿eliwnej na gùêboko�ã
kielicha.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Kontrola  jako�ci  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola  wykonania  podkùadów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  byã  przeprowadzona  przez
Inspektora nadzoru przed przyst¹pieniem do wykonania pokryã zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryã

6.3.1. Kontrola  wykonania  pokryã  polega  na  sprawdzeniu  zgodno�ci  ich  wykonania  z  powoùanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaj¹cych (kontrola miêdzyoperacyjna) � podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wùa�ciwo�ci caùego pokrycia (kontrola koñcowa) � po zakoñczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrol¹  miêdzyoperacyjn¹  i  koñcow¹  dotycz¹ca  pokryã  z  blachy  przeprowadza  siê  sprawdzaj¹c
zgodno�ã  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN  501:1999,  PN-EN
506:2002,  PN-EN  502:2002,  PN-EN  504:2002,  PN-EN  505:2002,  PN-EN  507:2002,  PN-EN
508-1:2002,  PN-EN 508-2:2002,  PN-EN 508-3:2000  oraz  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje  siê,  ¿e  badania  daùy  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  wùa�ciwo�ci  materiaùów  i pokrycia
dachowego  s¹  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest:

� dla robót � Krycie dachu blach¹ i Obróbki blacharskie � m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potr¹ca siê
urz¹dzeñ obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

� dla robót � Rynny i rury spustowe � 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzglêdnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawê do odbioru wykonania robót � pokrycie dachu blach¹ stanowi stwierdzenie zgodno�ci
ich  wykonania  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w
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dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podkùadu

8.1.1. Badania  podkùadu  nale¿y  przeprowadziã  w  trakcie  odbioru  czê�ciowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przyst¹pieniem do pokrycia poùaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równo�ci powierzchni podkùadu nale¿y przeprowadzaã za pomoc¹ ùaty kontrolnej o dùugo�ci 3 m
lub  za  pomoc¹  szablonu  z  podziaùk¹  milimetrow¹.  Prze�wit  miêdzy  sprawdzan¹  powierzchni¹  a  ùat¹  nie
powinien  przekroczyã  5  mm,  w  kierunku  prostopadùym  do  spodku  i  10  mm  w  kierunku  równolegùym  do
spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikaj¹ce,  wymagaj¹  odbiorów  czê�ciowych.  Badania  w  czasie  odbioru
czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã dla tych robót, do których dostêp póêniej jest niemo¿liwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór czê�ciowy powinien obejmowaã sprawdzenie:

a) podkùadu,

b) jako�ci zastosowanych materiaùów,

c) dokùadno�ci wykonania pokrycia,

d) dokùadno�ci wykonania obróbek blacharskich i ich poù¹czenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawê do odbioru robót pokrywczych stanowi¹ nastêpuj¹ce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj¹cym odbiór czê�ciowy podùo¿a oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotycz¹ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów,

d) protokoùy odbioru materiaùów i wyrobów, które powinny zawieraã:

� zestawienie wyników badañ miêdzyoperacyjnych i koñcowych,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj¹,

� spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skùad  tej  dokumentacji  powinien  wchodziã  program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór  koñcowy  polega  na  dokùadnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek  blacharskich  i
poù¹czenia  ich  z  urz¹dzeniami  odwadniaj¹cymi,  a  tak¿e  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeñ
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty  uznaje  siê  za  zgodne  z  dokumentacj¹  projektow¹,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  je¿eli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daùy pozytywne wyniki.

Je¿eli chocia¿ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno byã odebrane.

W takim przypadku nale¿y przyj¹ã jedno z nastêpuj¹cych rozwi¹zañ:

� poprawiã i przedstawiã do ponownego odbioru,

� je¿eli  odchylenia  od  wymagañ  nie  zagra¿aj¹  bezpieczeñstwu  u¿ytkowania  i  trwaùo�ci  pokrycia,  obni¿yã  cenê
pokrycia,

� w  przypadku  gdy  nie  s¹  mo¿liwe  podane  rozwi¹zania  �  rozebraã  pokrycie  (miejsc  nie  odpowiadaj¹cych  ST)  i
ponownie wykonaã roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego pokrycia (nie ma dziur, pêkniêã,  odchylenia r¹bków lub zwojów od linii
prostej, zù¹cza s¹ prostopadùe do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia ¿abek i ùapek.

8.4.3. Sprawdzenie ù¹czenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj¹cych.  
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8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaã:

8.5.1. Sprawdzenie prawidùowo�ci poù¹czeñ poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, �cian, kominów, wietrzników, wùazów itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidùowo�ci spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie  szczelno�ci  poù¹czeñ  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe  mog¹  byã
montowane po sprawdzeniu dro¿no�ci przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakoñczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blach¹ potwierdza siê: protokoùem, który powinien zawieraã:

� ocenê wyników badañ,

� wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo¿liwo�ci ich usuniêcia,

� stwierdzenie zgodno�ci lub niezgodno�ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Pokrycie dachu blach¹

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 krycia, która obejmuje:

� przygotowanie stanowiska roboczego,

� dostarczenie materiaùów i sprzêtu,

� obsùugê sprzêtu nieposiadaj¹cego etatowej obsùugi,

� ustawienie i rozbiórkê rusztowañ o wysoko�ci do 4 m,

� oczyszczenie podkùadu,

� pokrycie dachu blach¹ pùask¹ ù¹czne z przygotowaniem ùapek i ¿abek oraz obrobienie kominów, kalenic, koszy,
naro¿ników  ù¹cznie z pokitowaniem lub

� (pokrycie dachu blach¹ trapezow¹ i dachówkow¹ lub pùytami z tworzyw sztucznych ù¹cznie z przyciêciem pùyt i
obróbek  na  ¿¹dany  wymiar,  umocowanie  za  pomoc¹  wkrêtów  samogwintuj¹cych  pùyt  dachowych,  g¹siorów  i
obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

� oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiaùów,

� likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

� przygotowanie,

� zamontowanie i umocowanie obróbek w podùo¿u, zalutowanie poù¹czeñ,

� uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Pùaci siê za ustalon¹ ilo�ã �m� rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

� przygotowanie,

� zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie poù¹czeñ,

� uporz¹dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia poùaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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PN-EN 501:1999 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  cynku  do  pokryã
dachowych ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  blachy  miedzianej
ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  pùytowych  ze  stali
ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjê. Czê�ã 3: Stal odporna na korozjê.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryã  dachowych z  metalu.  Charakterystyka wyrobów samono�nych  z  blachy ze
stali odpornej na korozjê, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryã  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samono�nych  z  blachy
aluminiowej, ukùadanych na ci¹gùym podùo¿u.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr¹gùych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziaù i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien póùokr¹gùych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa¿enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych � czê�ã C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB � Warszawa 2004 r.
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1. WSTÆP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej   specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania i odbioru robót i
odnosz¹  siê  do  wymagañ  wspolnych  dla  poszczególnych  wymagañ  technicznych  dotyczacych  wykonania  i  odbioru
robót  

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma   zastosowane jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji
robót  

Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieã miejsce tylko w przypadkach maùych prostych
robót i konstrukcji drugorzêdnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno�ã, ¿e podstawowe wymagania
bêd¹ speùnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do�wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmuj¹  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  budowlanych  objêtych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegóùowymi specyfikacjami technicznymi (SST)   

Rozwi¹zania  techniczne  stanowi¹ce  podstawê  do  wykonania  robót  zawarte  zostaùy  w  projektach  budowlanych  i
wykonawczych opracowanych dla w/w zadania.

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (  ST  )  obejmuj¹  wymagania  ogólne  dla  robót  budowlanych
objêtych ni¿ej wymienionymi Szczegóùowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST)

1. Betonowanie                                                                                                      - kod CPV 4526300-4

2. Roboty murowe                                                                                               -  kod CPV  45262520-2

3. Przygotowanie terenu pod budowê  - roboty ziemne                                        - kod CPV  45111200-8

4. Przygotowanie terenu pod budowê  - roboty rozbi.órkowe                              - kod CPV  45100000-8

5. Kladzenie i wykùadanie podùóg                                                                          - kod CPV 45432100-5

6.Roboty w zakresie zakùadania stolarki budowlanej                                             - kod CPV 45420000-7

7.Tynkowanie  - docieplenie                                                                                 - kod CPV - 45450000-6

8.Roboty malarskie                                                                                               - kod CPV - 45442100-8

9. Roboty izolacyjne                                                                                             - kod CPV - 45320000-6

10.Roboty w zakresie wykonywania pokryã i konstrukcji dachowych                   - kod CPV - 45260000-7

11.Roboty pokrywcze - dachówka                                                                       - kod CPV - 45261211-9

12. Roboty przy wznoszeniu rusztowañ                                                              - kod CPV - 45262100-2

1.4. Okre�lenia podstawowe

Ilekroã w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym � nale¿y przez to rozumieã:

a) budynek wraz z instalacjami i urz¹dzeniami technicznymi,

b) budowlê stanowi¹c¹ caùo�ã techniczno-u¿ytkow¹ wraz z instalacjami i urz¹dzeniami,

c) obiekt maùej architektury;

1.4.2. budynku  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  zwi¹zany  z  gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc¹ przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym � nale¿y przez to rozumieã budynek wolno stoj¹cy albo budynek o
zabudowie bliêniaczej, szeregowej lub grupowej, sùu¿¹cy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowi¹cy
konstrukcyjnie  samodzieln¹  caùo�ã,  w  którym  dopuszcza  siê  wydzielenie  nie  wiêcej  ni¿  dwóch  lokali
mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  i  lokalu  u¿ytkowego  o  powierzchni  caùkowitej
nieprzekraczaj¹cej 30% powierzchni caùkowitej budynku.

1.4.4. budowli  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  ka¿dy  obiekt  budowlany  nie  bêd¹cy  budynkiem  lub  obiektem  maùej
architektury,  jak:  lotniska,  drogi,  linie  kolejowe,  mosty,  estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno  stoj¹ce
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maszty  antenowe,  wolno  stoj¹ce  trwale  zwi¹zane  z  gruntem  urz¹dzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,
obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stoj¹ce  instalacje  przemysùowe  lub
urz¹dzenia  techniczne,  oczyszczalnie  �cieków,  skùadowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje
oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przej�cia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,
cmentarze,  pomniki,  a  tak¿e  czê�ci  budowlane  urz¹dzeñ  technicznych  (kotùów,  pieców  przemysùowych  i
innych  urz¹dzeñ)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urz¹dzenia,  jako  odrêbne  pod  wzglêdem  technicznym
czê�ci przedmiotów skùadaj¹cych siê na caùo�ã u¿ytkow¹.

1.4.5. obiekcie maùej architektury � nale¿y przez to rozumieã niewielkie obiekty, a w szczególno�ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy¿e przydro¿ne, figury,

b) pos¹gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) u¿ytkowe sùu¿¹ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz¹dku, jak: piaskownice, hu�tawki, drabinki,
�mietniki.

1.4.6. tymczasowym  obiekcie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  obiekt  budowlany  przeznaczony  do
czasowego u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwaùo�ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie poù¹czony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne,  pawilony  sprzeda¿y  ulicznej  i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powùoki  pneumatyczne,
urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  okre�lonym  miejscu,  a  tak¿e
odbudowê, rozbudowê, nadbudowê obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  budowê,  a  tak¿e  prace  polegaj¹ce  na  przebudowie,
monta¿u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie � nale¿y przez to rozumieã wykonywanie w istniej¹cym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegaj¹cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi¹cych bie¿¹cej konserwacji.

1.4.10. urz¹dzeniach  budowlanych  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z  obiektem
budowlanym zapewniaj¹ce  mo¿liwo�ã  u¿ytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  jak  przyù¹cza  i
urz¹dzenia instalacyjne, w tym sùu¿¹ce oczyszczaniu lub gromadzeniu �cieków, a tak¿e przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod �mietniki.

1.4.11. terenie budowy � nale¿y przez to rozumieã przestrzeñ, w której prowadzone s¹ roboty budowlane wraz z
przestrzeni¹ zajmowan¹ przez urz¹dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie  do  dysponowania  nieruchomo�ci¹  na  cele  budowlane  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  tytuù  prawny
wynikaj¹cy  z  prawa  wùasno�ci,  u¿ytkowania  wieczystego,  zarz¹du,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo
stosunku zobowi¹zaniowego, przewiduj¹cego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu  na  budowê  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  decyzjê  administracyjn¹  zezwalaj¹c¹  na  rozpoczêcie  i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni¿ budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  pozwolenie  na  budowê  wraz  z  zaù¹czonym  projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoùy odbiorów czê�ciowych i koñcowych, w miarê potrzeby, rysunki i
opisy sùu¿¹ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi¹¿kê obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów
metod¹ monta¿u � tak¿e dziennik monta¿u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej � nale¿y przez to rozumieã dokumentacjê  budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie  zamkniêtym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  teren  zamkniêty,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronno�ci  lub  bezpieczeñstwa  pañstwa,  bêd¹cy  w  dyspozycji  jednostek  organizacyjnych  podlegùych
Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnêtrznych  i  Administracji  oraz  Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezpo�redniego wydobywania kopaliny ze zùo¿a, bêd¹cy w dyspozycji zakùadu górniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej � nale¿y przez to rozumieã pozytywn¹ ocenê techniczn¹ wyrobu, stwierdzaj¹c¹ jego
przydatno�ã do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wùa�ciwym  organie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  organ  nadzoru  architektoniczno-budowlanego  lub  organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wùa�ciwo�ci okre�lonych w rozdziale 8.
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1.4.19. wyrobie  budowlanym  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie  zgodno�ci,
wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  zastosowania  w  sposób  trwaùy  w
obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  jako  wyrób  pojedynczy  lub  jako  zestaw  wyborów  do
stosowania we wzajemnym poù¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ caùo�ã u¿ytkow¹.

1.4.20. organie samorz¹du zawodowego � nale¿y przez to rozumieã organy okre�lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000  r.  o  samorz¹dach  zawodowych  architektów,  in¿ynierów  budownictwa  oraz  urbanistów  (Dz.  U.  z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z póên. zm.).

1.4.21. obszarze oddziaùywania obiektu � nale¿y przez to rozumieã teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie  przepisów  odrêbnych,  wprowadzaj¹cych  zwi¹zane  z  tym  obiektem  ograniczenia  w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. opùacie � nale¿y przez to rozumieã kwotê nale¿no�ci wnoszon¹ przez zobowi¹zanego za okre�lone ustaw¹
obowi¹zkowe kontrole dokonywane przez wùa�ciwy organ.

1.4.23. drodze  tymczasowej  (monta¿owej)  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  drogê  specjalnie  przygotowan¹,
przeznaczon¹ do ruchu pojazdów obsùuguj¹cych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzian¹
do usuniêcia po ich zakoñczeniu.

1.4.24. dzienniku  budowy  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  dziennik  wydany  przez  wùa�ciwy  organ  zgodnie  z
obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeñ  i
okoliczno�ci zachodz¹cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy � osoba wyznaczona przez Wykonawcê robót, upowa¿niona do kierowania robotami i
do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz¹ca ustawow¹ odpowiedzialno�ã za
prowadzon¹ budowê.

1.4.26. rejestrze  obmiarów  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  �  akceptowan¹  przez  Inspektora  nadzoru  ksi¹¿kê  z
ponumerowanymi stronami, sùu¿¹c¹ do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonanych robót w formie
wyliczeñ,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  zaù¹czników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów  podlegaj¹
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium � nale¿y przez to rozumieã laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj¹cego, wykonawcy lub
inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiaj¹cego,  niezbêdne  do  przeprowadzania
niezbêdnych badañ  i  prób zwi¹zanych z ocen¹  jako�ci  stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów
prowadzonych robót.

1.4.28. materiaùach  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  wszelkie  materiaùy  naturalne  i  wytwarzane  jak  równie¿  ró¿ne
tworzywa  i  wyroby  niezbêdne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  dokumentacj¹  projektow¹  i  specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej  zgodno�ci  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  zgodno�ã  wykonanych  robót  dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  je�li  granice  tolerancji  nie  zostaùy  okre�lone  �  z  przeciêtnymi  tolerancjami  przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru � nale¿y przez to rozumieã wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru  w formie  pisemnej  dotycz¹ce  sposobu realizacji  robót  lub  innych  spraw zwi¹zanych  z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  uprawnion¹  osobê  prawn¹  lub  fizyczn¹  bêd¹c¹  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji � nale¿y przez to rozumieã roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. czê�ci  obiektu  lub  etapie  wykonania  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  czê�ã  obiektu  budowlanego  zdoln¹  do
speùniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-u¿ytkowych  i  mo¿liw¹  do  odebrania  i  przekazania  do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych � nale¿y przez to rozumieã ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegóùowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach,  klasach,  kategoriach  robót  �  nale¿y  przez  to  rozumieã  grupy,  klasy,  kategorie  okre�lone  w
rozporz¹dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Sùownika Zamówieñ  (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z póên. zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego � osoba posiadaj¹ca odpowiednie wyksztaùcenie techniczne i praktykê
zawodow¹  oraz  uprawnienia  budowlane,  wykonuj¹ca  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie,
której inwestor powierza nadzór nad budow¹ obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie  i  wykonuje  bie¿¹c¹  kontrolê  jako�ci  i  ilo�ci  wykonanych  robot,  bierze  udziaù  w  sprawdzianach  i
odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikaj¹cych,  badaniu  i  odbiorze  instalacji  oraz  urz¹dzeñ  technicznych,  jak
równie¿ przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji  technicznej  obsùugi  (eksploatacji)  �  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcê  urz¹dzeñ
technicznych  i  maszyn,  okre�laj¹ca rodzaje  i  kolejno�ã  lub  wspóùzale¿no�ã  czynno�ci  obsùugi,  przegl¹dów i
zabiegów konserwacyjnych,  warunkuj¹cych  ich  efektywne  i  bezpieczne  u¿ytkowanie.  Instrukcja  techniczna
obsùugi (eksploatacji) jest równie¿ skùadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych  wymaganiach  �  oznaczaj¹  wymagania  dotycz¹ce  bezpieczeñstwa,  zdrowia  i  pewnych  innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja speùniaã roboty budowlane.

1.4.39. normach  europejskich  �  oznaczaj¹  normy  przyjête  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  �standardy  europejskie  (EN)�  lub
�dokumenty harmonizacyjne (HD)�, zgodnie z ogólnymi zasadami dziaùania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze  robót  �  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  podstawowych  w  kolejno�ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegóùowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalaj¹cych szczegóùowy
opis,  oraz  wskazanie  szczegóùowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z
wyliczeniem i zestawieniem ilo�ci jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie  podstawowej  �  minimalny  zakres  prac,  które  po  wykonaniu  s¹  mo¿liwe  do  odebrania  pod
wzglêdem ilo�ci i wymogów jako�ciowych oraz uwzglêdniaj¹ przyjêty stopieñ scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym  Sùowniku  Zamówieñ  �  jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usùug  i  robót  budowlanych,
stworzonych  na  potrzeby  zamówieñ  publicznych.  Skùada  siê  ze  sùownika  gùównego  oraz  sùownika
uzupeùniaj¹cego.  Obowi¹zuje  we  wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie  z  postanowieniami
rozporz¹dzenia  2151/2003,  stosowanie  kodów  CPV  do  okre�lania  przedmiotu  zamówienia  przez
zamawiaj¹cych z ówczesnych Pañstw Czùonkowskich UE staùo siê obowi¹zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie  Prawo  zamówieñ  publicznych  przewidziaùo  obowi¹zek  stosowania  klasyfikacji  CPV  pocz¹wszy  od  dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarz¹dzaj¹cym realizacj¹ umowy � jest to osoba prawna lub fizyczna okre�lona w istotnych postanowieniach
umowy,  zwana  dalej  zarz¹dzaj¹cym,  wyznaczona  przez  zamawiaj¹cego,  upowa¿niona  do  nadzorowania
realizacji  robót  i  administrowania  umow¹  w  zakresie  okre�lonym  w  udzielonym  peùnomocnictwie
(zarz¹dzaj¹cy realizacj¹ nie jest obecnie prawnie okre�lony w przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jako�ã  ich wykonania oraz  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹  projektow¹,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj¹cy,  w  terminie  okre�lonym  w  dokumentach  umowy  przeka¿e  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizacjê  i  wspóùrzêdne  punktów
gùównych obiektu oraz reperów, przeka¿e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraã opis, czê�ã graficzn¹, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegóùowych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podziaù na dokumentacjê projektow¹:

 dostarczon¹ przez Zamawiaj¹cego,

 sporz¹dzon¹ przez Wykonawcê.

1.5.3. Zgodno�ã robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST

Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru
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stanowi¹  zaù¹czniki  do  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choãby  jednym  z  nich  s¹  obowi¹zuj¹ce  dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byùy w caùej dokumentacji.

W  przypadku  rozbie¿no�ci  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowi¹zuje  kolejno�ã  ich  wa¿no�ci
wymieniona w �Ogólnych warunkach umowy�.

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaã bùêdów lub opuszczeñ  w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomiã Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W  przypadku  stwierdzenia  ewentualnych  rozbie¿no�ci  podane  na  rysunku  wielko�ci  liczbowe  wymiarów  s¹
wa¿niejsze od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaùy maj¹ byã zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

Wielko�ci  okre�lone  w  dokumentacji  projektowej  i  w  SST  bêd¹  uwa¿ane  za  warto�ci  docelowe,  od  których
dopuszczalne  s¹  odchylenia  w  ramach  okre�lonego  przedziaùu  tolerancji.  Cechy  materiaùów  i  elementów  budowli
musz¹  byã  jednorodne  i  wykazywaã  zgodno�ã  z  okre�lonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mog¹
przekraczaã dopuszczalnego przedziaùu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaùy lub wykonane roboty nie bêd¹ zgodne z dokumentacj¹ projektow¹ lub
SST  i  maj¹  wpùyw  na  niezadowalaj¹c¹  jako�ã  elementu  budowli,  to  takie  materiaùy  zostan¹  zast¹pione  innymi,  a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowi¹zany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  a¿  do
zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  bêdzie  utrzymywaã  tymczasowe  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  w  tym:
ogrodzenia,  porêcze,  o�wietlenie,  sygnaùy  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców,  wszelkie  inne  �rodki  niezbêdne  do
ochrony robót, wygody spoùeczno�ci i innych.

Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrêbnej  zapùacie  i  przyjmuje  siê,  ¿e  jest  wù¹czony  w  cenê
umown¹.

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowi¹zek  znaã  i  stosowaã  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotycz¹ce  ochrony
�rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykoñczeniowych Wykonawca bêdzie:

a) utrzymywaã teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

b) podejmowaã wszelkie konieczne kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm dotycz¹cych ochrony
�rodowiska  na  terenie  i  wokóù  terenu  budowy  oraz  bêdzie  unikaã  uszkodzeñ  lub  uci¹¿liwo�ci  dla  osób  lub
wùasno�ci  spoùecznej,  a  wynikaj¹cych  ze  ska¿enia,  haùasu  lub  innych  przyczyn  powstaùych  w  nastêpstwie  jego
sposobu dziaùania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ, Wykonawca bêdzie miaù szczególny wzgl¹d na:

1) lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, skùadowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) �rodki ostro¿no�ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyùami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyùami i gazami,

c) mo¿liwo�ci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa

Wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca  bêdzie  utrzymywaã  sprawny  sprzêt  przeciwpo¿arowy,  wymagany  odpowiednimi  przepisami,  na
terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w  maszynach  i
pojazdach.

Materiaùy  ùatwopalne  bêd¹  skùadowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed
dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywoùanym jako rezultat realizacji
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robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wùasno�ci publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronê  instalacji  i  urz¹dzeñ  zlokalizowanych  na  powierzchni  terenu  i  pod  jego
poziomem,  takie  jak  ruroci¹gi,  kable  itp.  Wykonawca  zapewni  wùa�ciwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed
uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwùocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych u¿ytkowników oraz bêdzie z nimi wspóùpracowaù, dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca bêdzie  odpowiadaã  za  wszelkie  spowodowane przez  jego dziaùania  uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urz¹dzeñ  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiaj¹cego.

1.5.9. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca bêdzie przestrzegaã przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy.

W  szczególno�ci  wykonawca  ma  obowi¹zek  zadbaã,  aby  personel  nie  wykonywaù  pracy  w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speùniaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  bêdzie  utrzymywaù  wszelkie  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹ce,  socjalne  oraz  sprzêt  i
odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje  siê,  ¿e wszelkie  koszty  zwi¹zane z  wypeùnieniem wymagañ  okre�lonych  powy¿ej  nie  podlegaj¹  odrêbnej
zapùacie i s¹ uwzglêdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za ochronê robót i za wszelkie materiaùy i urz¹dzenia u¿ywane do robót od daty
rozpoczêcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowi¹zany  jest  znaã  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji  pañstwowej  i
samorz¹dowej,  które  s¹  w  jakikolwiek  sposób  zwi¹zane  z  robotami  i  bêdzie  w  peùni  odpowiedzialny  za
przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas  prowadzenia  robót.  Np.  rozporz¹dzenie  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeñstwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze�nia
 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  

2. MATERIA£Y

2.1. Pozyskiwanie masowych materiaùów pochodzenia miejscowego

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleñ  od  wùa�cicieli  i  odno�nych  wùadz  na  pozyskanie  materiaùów  z
jakichkolwiek zùó¿ miejscowych, wù¹czaj¹c w to êródùa wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyã
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji zùo¿a.

Wykonawca  przedstawi  dokumentacjê  zawieraj¹c¹  raporty  z  badañ  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno�ã  za  speùnienie  wymagañ  ilo�ciowych  i  jako�ciowych  materiaùów  z
jakiegokolwiek zùo¿a.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opùaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty  zwi¹zane  z
dostarczeniem materiaùów do robót,  chyba ¿e postanowienia  ogólne  lub  szczegóùowe warunków umowy stanowi¹
inaczej.

Humus i nadkùad czasowo zdjête z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i ¿wiru bêd¹ formowane
w haùdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiaùy pozyskane z  wykopów na terenie budowy lub z  innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odkùad odpowiednio do wymagañ umowy lub
wskazañ Inspektora nadzoru.

Eksploatacja  êródeù  materiaùów  bêdzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowi¹zuj¹cymi  na  danym
obszarze.
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2.2. Materiaùy nie odpowiadaj¹ce wymaganiom jako�ciowym

Materiaùy  nie  odpowiadaj¹ce  wymaganiom  jako�ciowym  zostan¹  przez  Wykonawcê  wywiezione  z  terenu  budowy,
b¹dê zùo¿one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materiaùy, Wykonawca wykonuje na
wùasne ryzyko, licz¹c siê z jego nieprzyjêciem i niezapùaceniem.
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2.3. Przechowywanie i skùadowanie materiaùów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  skùadowane  materiaùy,  do  czasu  gdy  bêd¹  one  potrzebne  do  robót,  byùy
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaùy swoj¹ jako�ã i wùa�ciwo�ã do robót i byùy dostêpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca  czasowego  skùadowania  materiaùów  bêd¹  zlokalizowane  w  obrêbie  terenu  budowy  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiaùów

Je�li  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewiduj¹  mo¿liwo�ã  zastosowania  ró¿nych  rodzajów  materiaùów  do
wykonywania  poszczególnych  elementów  robót  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  zamiarze
zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiaùu.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiaùu  nie  mo¿e  byã  póêniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZÆT

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wpùywu na
jako�ã  wykonywanych  robót.  Sprzêt  u¿ywany  do  robót  powinien  byã  zgodny  z  ofert¹  Wykonawcy  i  powinien
odpowiadaã pod wzglêdem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako�ci lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajno�ã  sprzêtu  bêdzie  gwarantowaã  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow¹.

Sprzêt bêd¹cy wùasno�ci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byã utrzymywany w dobrym stanie i
gotowo�ci do pracy. Bêdzie speùniaù normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz¹ce jego u¿ytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzaj¹cych  dopuszczenie  sprzêtu  do
u¿ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je¿eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj¹ mo¿liwo�ã wariantowego u¿ycia sprzêtu przy wykonywanych
robotach,  wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptacjê  przed
u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo¿e byã póêniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpùyn¹ niekorzystnie na
jako�ã wykonywanych robót i wùa�ciwo�ci przewo¿onych materiaùów.

Liczba  �rodków  transportu  bêdzie  zapewniaã  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  okre�lonymi  w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz¹ce przewozu po drogach publicznych

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  bêd¹  speùniaã  wymagania  dotycz¹ce  przepisów  ruchu  drogowego  w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obci¹¿eñ  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Úrodki  transportu  nie
odpowiadaj¹ce warunkom dopuszczalnych obci¹¿eñ na osie mog¹ byã dopuszczone przez wùa�ciwy zarz¹d drogi pod
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaã na bie¿¹co, na wùasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpoczêciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skùadaã siê z czê�ci opisowej i graficznej,
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 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy,

  projekt  technologii  i  organizacji  monta¿u  (dla  obiektów  prefabrykowanych  lub  elementów  konstrukcyjnych  o
wiêkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow¹ lub kontraktem oraz za
jako�ã  zastosowanych  materiaùów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodno�ã  z  dokumentacj¹
projektow¹,  wymaganiami  SST,  PZJ,  projektu  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno�ã za peùn¹ obsùugê geodezyjn¹ przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót okre�lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi�mie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastêpstwa jakiegokolwiek bùêdu spowodowanego przez Wykonawcê w wytyczeniu 
i  wykonywaniu  robót  zostan¹,  je�li  wymagaã  tego  bêdzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione  przez  Wykonawcê  na
wùasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materiaùów i elementów robót bêd¹ oparte
na wymaganiach sformuùowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak¿e w normach i
wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz¹ce realizacji robót bêd¹ wykonywane przez Wykonawcê nie póêniej ni¿
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groêb¹ wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytuùu wstrzymania robót w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako�ci

Do  obowi¹zków  Wykonawcy  nale¿y  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru
programu  zapewnienia  jako�ci  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  mo¿liwo�ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj¹ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, SST.

Program zapewnienia jako�ci winien zawieraã:

 organizacjê wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespoùów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako�ã i terminowo�ã wykonania poszczególnych elementów robót,

 system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci¹ wykonywanych robót,

 wyposa¿enie  w  sprzêt  i  urz¹dzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  wùasnego  lub  laboratorium,
któremu Wykonawca zamierza zleciã prowadzenie badañ),
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 sposób  oraz  formê  gromadzenia  wyników  badañ  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  tak¿e  wyci¹ganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i  formê  przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz  maszyn  i  urz¹dzeñ  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz  wyposa¿eniem  w
mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

� rodzaje i ilo�ã �rodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i zaùadunku materiaùów, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

 sposób  i  procedurê  pomiarów  i  badañ  (rodzaj  i  czêstotliwo�ã,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie
urz¹dzeñ  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiaùów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania
poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako�ci robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  peùn¹  kontrolê  jako�ci  robót  i  stosowanych  materiaùów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  wù¹czaj¹c  w  to  personel,  laboratorium,  sprzêt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urz¹dzenia
niezbêdne do pobierania próbek i badañ materiaùów oraz robót.

Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  pomiary  i  badania  materiaùów  oraz  robót  z  czêstotliwo�ci¹  zapewniaj¹c¹
stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwo�ci s¹ okre�lone w SST. W przypadku, gdy nie zostaùy
one  tam  okre�lone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewniã  wykonanie  robót
zgodnie z umow¹.

Inspektor nadzoru bêdzie mieã  nieograniczony dostêp do pomieszczeñ  laboratoryjnych Wykonawcy w celu  ich
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  przekazywaã  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedoci¹gniêciach
dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wpùyn¹ã ujemnie na wyniki badañ, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma u¿ycie do robót badanych materiaùów i dopu�ci je do u¿ytku dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�ã tych materiaùów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materiaùów i robót ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie,
¿e  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mog¹  byã  z  jednakowym  prawdopodobieñstwem  wytypowane  do
badañ.

Inspektor  nadzoru  bêdzie  mieã  zapewnion¹  mo¿liwo�ã  udziaùu  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora
nadzoru  Wykonawca  bêdzie  przeprowadzaã  dodatkowe  badania  tych  materiaùów,  które  budz¹  w¹tpliwo�ci  co  do
jako�ci, o ile kwestionowane materiaùy nie zostan¹ przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z wùasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badañ  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;  w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.



spec spec

13

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  bêd¹  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmuj¹  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosowaã  mo¿na  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi�mie ich wyniki  do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badañ

Wykonawca bêdzie przekazywaã Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póêniej
jednak ni¿ w terminie okre�lonym w programie zapewnienia jako�ci.

Wyniki  badañ  (kopie)  bêd¹  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  wedùug  dostarczonego  przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jako�ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
próbek i  badania materiaùów u êródùa ich wytwarzania.  Do umo¿liwienia jemu kontroli  zapewniona bêdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaùów.

Inspektor nadzoru,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót prowadzonego przez Wykonawcê,  bêdzie
oceniaã  zgodno�ã  materiaùów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badañ  dostarczonych  przez
Wykonawcê.

Inspektor  nadzoru  mo¿e  pobieraã  próbki  materiaùów i  prowadziã  badania  niezale¿nie  od  Wykonawcy,  na  swój
koszt.  Je¿eli  wyniki  tych  badañ  wyka¿¹,  ¿e  raporty  Wykonawcy  s¹  niewiarygodne,  to  Inspektor  nadzoru  poleci
Wykonawcy lub zleci niezale¿nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ, albo oprze
siê wyù¹cznie na wùasnych badaniach przy ocenie zgodno�ci materiaùów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST. W
takim  przypadku,  caùkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badañ  i  pobierania  próbek  poniesione  zostan¹
przez Wykonawcê.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo¿e dopu�ciã do u¿ycia tylko te wyroby i materiaùy, które:

1. posiadaj¹  certyfikat  na  znak  bezpieczeñstwa  wykazuj¹cy,  ¿e  zapewniono  zgodno�ã  z  kryteriami  technicznymi
okre�lonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  wùa�ciwych  przepisów  i  informacji  o  ich
istnieniu zgodnie z rozporz¹dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj¹ deklaracjê zgodno�ci lub certyfikat zgodno�ci z:

3. Polsk¹ Norm¹ lub

4. aprobat¹  techniczn¹,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  je¿eli  nie  s¹  objête
certyfikacj¹ okre�lon¹ w pkt. 1 i które speùniaj¹ wymogi SST.

5. znajduj¹ siê w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz¹dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiaùów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez SST, ka¿da ich partia dostarczona do
robót bêdzie posiadaã te dokumenty, okre�laj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaùy, które nie speùniaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzêdowym  obowi¹zuj¹cym  Zamawiaj¹cego  i  Wykonawcê  w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyã przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwaù¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zaù¹czone  do  dziennika  budowy  protokoùy  i  inne  dokumenty  bêd¹  oznaczone  kolejnym  numerem  zaù¹cznika  i
opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaã w szczególno�ci:

 datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

 datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako�ci i harmonogramów robót,

 terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudno�ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

 zgùoszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czê�ciowych i ostatecznych odbiorów robót,

 wyja�nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan  pogody  i  temperaturê  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegaj¹cych  ograniczeniom  lub
wymaganiom w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,

 zgodno�ã rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotycz¹ce czynno�ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

 dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

 dane dotycz¹ce jako�ci materiaùów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ  z podaniem kto je
przeprowadzaù,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzaù,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyja�nienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  bêd¹  przedùo¿one  Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania siê.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z  zaznaczeniem ich  przyjêcia
lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania siê.  Projektant  nie jest
jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

[2] Ksi¹¿ka obmiarów

Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego z elementów robót.
Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê sukcesywnie w jednostkach przyjêtych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno�ci lub certyfikaty zgodno�ci materiaùów, orzeczenia o jako�ci materiaùów,
recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badañ  Wykonawcy  bêd¹  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w  programie
zapewnienia  jako�ci.  Dokumenty  te  stanowi¹  zaù¹czniki  do  odbioru  robót.  Winny  byã  udostêpnione  na  ka¿de
¿yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostaùe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastêpuj¹ce dokumenty:

a) pozwolenie na budowê,

b) protokoùy przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoùy odbioru robót,

e) protokoùy z narad i ustaleñ,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe  odtworzenie  w  formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  bêd¹  zawsze  dostêpne  dla  Inspektora  nadzoru  i  przedstawiane  do  wgl¹du  na
¿yczenie Zamawiaj¹cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okre�laã faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek  bù¹d  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilo�ci  robót  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. Bùêdne dane zostan¹ poprawione
wg ustaleñ  Inspektora nadzoru na pi�mie. Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z  czêsto�ci¹  wymagan¹
do celu miesiêcznej pùatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie.

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci robót i materiaùów

Zasady  okre�lania  ilo�ci  robót  podane  s¹  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  lub  w  KNR-ach  oraz
KNNR-ach.

Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  okre�lonymi  w  dokumentacji  projektowej  i
kosztorysowejprzedmiarze robót.
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7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te lub sprzêt wymagaj¹
badañ atestuj¹cych, to Wykonawca bêdzie posiadaã wa¿ne �wiadectwa legalizacji.

Wszystkie  urz¹dzenia  pomiarowe  bêd¹  przez  Wykonawcê  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  caùym  okresie
trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra¿ania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urz¹dzenia  wagowe  odpowiadaj¹ce  odno�nym  wymaganiom  SST.  Bêdzie
utrzymywaã  to wyposa¿enie,  zapewniaj¹c w sposób ci¹gùy zachowanie  dokùadno�ci  wg norm zatwierdzonych  przez
Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿no�ci od ustaleñ odpowiednich SST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz¹dzeñ technicznych,

c) odbiorowi czê�ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koñcowemu),

e) odbiorowi po upùywie okresu rêkojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upùywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj¹cych i  ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej  ocenie  jako�ci  wykonywanych  robót  oraz  ilo�ci
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór  robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  bêdzie  dokonany  w  czasie  umo¿liwiaj¹cym  wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postêpu  robót.  Odbioru  tego  dokonuje  Inspektor
nadzoru.

Gotowo�ã  danej  czê�ci  robót  do  odbioru  zgùasza  wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezwùocznie, nie póêniej jednak ni¿ w ci¹gu 3
dni od daty zgùoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako�ã  i  ilo�ã  robót  ulegaj¹cych  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawieraj¹cych
komplet  wyników  badañ  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacj¹
projektow¹, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czê�ciowy

Odbiór czê�ciowy polega na ocenie ilo�ci i jako�ci wykonanych czê�ci robót. Odbioru czê�ciowego robót dokonuje
siê  dla  zakresu  robót  okre�lonego  w  dokumentach  umownych  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (koñcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo�ci) oraz
jako�ci.
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Caùkowite  zakoñczenie  robót  oraz  gotowo�ã  do  odbioru  ostatecznego  bêdzie  stwierdzona  przez  Wykonawcê
wpisem do dziennika budowy.

Odbiór  ostateczny  robót  nast¹pi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licz¹c  od  dnia  potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecno�ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie przedùo¿onych dokumentów,
wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i SST.

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  siê  z  realizacj¹  ustaleñ  przyjêtych  w  trakcie  odbiorów
robót  zanikaj¹cych  i  ulegaj¹cych  zakryciu  oraz  odbiorów  czê�ciowych,  zwùaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupeùniaj¹cych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeùniaj¹cych w poszczególnych
elementach  konstrukcyjnych  i  wykoñczeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynno�ci  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisjê,  ¿e  jako�ã  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i SST z uwzglêdnieniem tolerancji i  nie ma wiêkszego
wpùywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon¹ warto�ã wykonywanych robót w stosunku do
wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koñcowe)

Podstawowym  dokumentem  jest  protokóù  odbioru  ostatecznego  robót,  sporz¹dzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaã nastêpuj¹ce dokumenty:

1. dokumentacjê  powykonawcz¹,  tj.  dokumentacjê  budowy  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegóùowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupeùniaj¹ce lub zamienne),

3. protokoùy odbiorów robót ulegaj¹cych zakryciu i zanikaj¹cych,

4. protokoùy odbiorów czê�ciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (oryginaùy),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jako�ci (PZJ),

8. deklaracje  zgodno�ci  lub  certyfikaty  zgodno�ci  wbudowanych  materiaùów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeñstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako�ci (PZJ),

9. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzysz¹cych  (np.  na  przeùo¿enie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  o�wietlenia  itp.)  oraz  protokoùy  odbioru  i  przekazania  tych  robót  wùa�cicielom
urz¹dzeñ,

10. geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopiê mapy zasadniczej powstaùej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  wzglêdem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  bêd¹  gotowe  do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawc¹  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  ostatecznego
robót.

Wszystkie  zarz¹dzone  przez  komisjê  roboty  poprawkowe  lub  uzupeùniaj¹ce  bêd¹  zestawione  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupeùniaj¹cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo upùywie okresu rêkojmi i gwarancji

Odbiór  pogwarancyjny  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  zwi¹zanych  z
usuniêciem wad, które ujawni¹ siê w okresie rêkojmi i gwarancjigwarancyjnym i rêkojmi.
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Odbiór  po  upùywie  okresu  rêkojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  bêdzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu 
z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. �Odbiór ostateczny robót(koñcowy) robót�.

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹  pùatno�ci  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcê  za  jednostkê  obmiarow¹  ustalon¹  dla
danej pozycji kosztorysu przyjêt¹ przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczaùtowo podstaw¹ pùatno�ci jest warto�ã (kwota) podana przez Wykonawcê i przyjêta
przez Zamawiaj¹cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaùtowe bêdzie uwzglêdniaã wszystkie czynno�ci,
wymagania i badania skùadaj¹ce siê na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaùtowe robót bêd¹ obejmowaã:

 robociznê bezpo�redni¹ wraz z narzutami,

 warto�ã  zu¿ytych  materiaùów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i  transportu  na
teren budowy,

 warto�ã pracy sprzêtu wraz z narzutami,

 koszty po�rednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, ale z wyù¹czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie  oraz  uzgodnienie  z  Inspektorami  nadzoru  i  odpowiedzialnymi  instytucjami  projektu  organizacji
ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  nadzoru  i  wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych z postêpu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o�wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu,

(c) opùaty/dzier¿awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u,

(f) tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, poziomych, barier i
�wiateù,

(b) utrzymanie pùynno�ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniêcie wbudowanych materiaùów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiaj¹cy.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

10.1. Ustawy

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. � Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  poz. 2016 z
póên. zm.).

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. � o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. � o ochronie przeciwpo¿arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

� Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. � o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. � Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póên. zm.).

� Ustawa z dnia 21  marca 1985  r.  �  o drogach publicznych (jednolity tekst  Dz.  U. z  2004  r.  Nr 204,  poz.
2086).

10.2. Rozporz¹dzenia

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z  dnia  2  grudnia  2002  r.  �  w sprawie  systemów oceny zgodno�ci
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. � w sprawie okre�lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowa¿nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Spoùecznej  z  dnia  26  wrze�nia  1997  r.  �  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. � w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  �  w  sprawie  informacji  dotycz¹cej
bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeñstwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.
1126).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  wrze�nia  2004  r.  �  w  sprawie  szczegóùowego  zakresu  i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-u¿ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

� Rozporz¹dzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  �  w  sprawie  sposobów  deklarowania
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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� Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. � zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
dziennika budowy, monta¿u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogùoszenia zamawiaj¹cego dane dotycz¹ce
bezpieczeñstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta¿owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

� Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

� Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  O�rodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej 

punktów wysokościowych dla zadania PN „ Zagospodarowanie i 

rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w Kłodzku”  
 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w 
terenie przebiegu trasy drogowej oraz połoŜenia obiektów inŜynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   

i punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie wierzchołków łuków poziomych niwelety, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.3.2. Wyznaczenie obiektów . 

 Wyznaczenie obiektów (przepusty drogowe)obejmuje sprawdzenie wyznaczenia 
osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę ich 
przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu . 
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1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy – wierzchołki , punkty kierunkowe 
oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z 
gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 
0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 
nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować 
następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
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− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 
GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego 
dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera.
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być 
rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
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 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą 
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny 
charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i 
ich oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, 
a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 
odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w 
sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane 
do punktów pomocniczych, połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna 
odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać          
500 m. 
  Głównym załoŜeniem wysokościowym projektu jest wykonanie trasy o 
niwelecie zbliŜonej do stanu istniejącego z wyniesieniem jej ponad teren o średnio 20 cm. 
Projekt nie przewiduje nowych rzędnych niwelety trasy ze względu na zdecydowany 
charakter spadków podłuŜnych oraz konieczność wpasowania drogi w przylegający teren. 
 
 5.4. Odtworzenie osi trasy 
 Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz 
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej. 
 Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych (wierzchołkach) i w 
punktach pośrednich w odległości zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, 
lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie moŜe być większe niŜ 5 cm. Do utrwalenia osi trasy w 
terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 
zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.6. Wyznaczenie połoŜenia przepustów 

 Dla kaŜdego z przepustów naleŜy wyznaczyć jego połoŜenie w terenie poprzez: 
a) wytyczenie osi obiektu, 
b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, 
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 PołoŜenie obiektu w planie naleŜy określić z dokładnością określoną w                
punkcie 5.4. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i 
wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada InŜynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
− sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów ujęta jest w cenie jednostki 
obmiarowej. 
  

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać odtworzenie trasy drogi i punktów 
wysokościowych dla : 

- ZAKRESU PROJEKTOWEGO W OBRĘBIE PARKU – 2,16 ha 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST . 
 
            Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru rozbiórki elementów dróg i ulic dla zadania PN 
„Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w 
Kłodzku”  

 
 
1.2. Zakres stosowania ST . 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST . 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót rozbiórkowych z 
wywozem i na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora i obejmują rozebranie 
elementów pasa drogowego takich jak : podbudowy z kruszywa, nawierzchni z kostki 
betonowej, nawierzchni z kostki kamiennej, nawierzchni mineralno-asfaltowej, 
krawęŜników i obrzeŜy betonowych, przepustów betonowych oraz ścianek czołowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe . 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i ST 
D.00.00.00. 
„ Wymagania ogólne „ . 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową  , ST i poleceniami InŜyniera Projektu . 
 
2. MATERIAŁY . 
 
Nie występują . 
 
3. SPRZĘT . 
 
3.1.  Roboty związane z rozbiórką elementów dróg i ulic będą wykonywane mechanicznie i 
ręcznie . Wykonawca powinien posiadać następujący sprzęt : 
- Dźwig 
- Ciągnik siodłowy z naczepą niskopodwoziową 
- ładowarki 
- koparki 
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- drobny sprzęt – np. młot wyburzeniowy ( pneumatyczny , spalinowy lub elektryczny ) , 
piła do cięcia elementów kamiennych , betonowych i asfaltobetonowych . 

 
4. TRANSPORT . 
 
Materiały uzyskane z rozbiórki mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu , 
zaakceptowanymi przez InŜyniera Projektu dla danego asortymentu materiału 
rozbiórkowego . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Zakres wykonywanych robót . 
 
5.1.1. Wyznaczenie elementów dróg i ulic przeznaczonych do rozbiórki naleŜy wykonać na 
podstawie wskazań InŜyniera Projektu . 
 
5.1.2. Rozbiórka nawierzchni bitumicznej przez frezowanie . 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na zachowanie właściwych pochyleń poprzecznych , 
zapewniających ułoŜenie warstwy ścieralnej o załoŜonej grubości . Materiał uzyskany z 
frezowania nawierzchni bitumicznej nie powinien być mieszany w trakcie wykonywanych 
robót , transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi . 
 
5.1.3. Rozbiórka nawierzchni z trylinki . 
Materiał uzyskany z rozbiórki nie powinien być mieszany  w trakcie wykonywanych robót , 
transportu i składowania z innymi materiałami rozbiórkowymi . Przed ostatecznym 
składowaniem. 
 
5.1.4. Rozbiórka przepustów . 
PowyŜsze roboty moŜna wykonać ręcznie bądź mechanicznie z zachowaniem zasad bhp . 
 
5.1.5. Przestawienie słupów drewnianych. 
NaleŜy wykonać przed rozpoczęciem robót ziemnych. Z uwagi na to, Ŝe słupy podtrzymują 
linię telekomunikacyjną, roboty powinny zostać zlecone słuŜbom branŜowym. Lokalizacja 
przestawionych słupów powinna zostać uzgodniona z ich właścicielem oraz z InŜynierem 
Projektu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00. „ Wymagania ogólne „ . 
Kontroli podlega sposób wykonania robót rozbiórkowych , prawidłowość transportu i 
składowania materiałów uzyskanych podczas rozbiórki . 
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7. OBMIAR ROBÓT . 
 
Jednostkami obmiaru są : 
-   dla poszczególnych warstw nawierzchni – m2 
- dla krawęŜników i obrzeŜy betonowych - m   

-   dla elementów betonowych przepustów – m, m3. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST D.00.00.00. „ Wymagania ogólne „ . 
 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT . 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D.00.00.00. „ Wymagania ogólne „ . 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D.00.00.00. „ Wymagania ogólne „ . 
Płatność za jednostkę poszczególnych asortymentów robót rozbiórkowych wymienionych w 
punkcie 7 niniejszej SST zgodnie z Dokumentacją Projektową , obmiarem robót i oceną 
jakości wykonania robót . 
 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową naleŜy wykonać rozbiórki w ramach : 
 ZAKRESU OBMIAROWEGO  

a) nawierzchnia z płyt betonowych 35x35 cm – 201,0 m2 
b) nawierzchnia z trylinki – 90,0 m2 
c) nawierzchnia z kostki betonowej typu POL-BRUK – 102,0 m2 

d) nawierzchnia z kostki kamiennej 8 cm – 31,0 m2 
e) nawierzchnia mineralno-asfaltowa gr. 3 cm – 2819,0 m2 
f) krawęŜników betonowych wraz z ławami betonowymi – 579,0 m 
g) krawęŜników kamiennych – 50,0 m 
h) obrzeŜy trawnikowych betonowych – 2543,0 m 
i) postument betonowy – 16,5 m3 

j) murów z kamienia – 12,5 m 
k) ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych – 88,0 m 
l) wywiezienie gruzu na odległość 3 km (wysypisko miejskie w Kłodzku) – 246,73 m3 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE . 
 
Nie występują .  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru liniowych robót ziemnych dla zadania PN  

„: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w 
Kłodzku” 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych.
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 
  

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
ziemnych w czasie przebudowy dróg i obejmują: 
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  

1.4.2. Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi wykopu. 

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m. 

1.4.4. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.6. Grunt nieskalisty - kaŜdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt 
skalisty. 

1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, połoŜone poza pasem 
robót drogowych. 

1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 
pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów 
oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
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1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d

s
I

ρ

ρ
=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 

[9], (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], słuŜąca do oceny zagęszczenia 
gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.10. Wskaźnik róŜnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.11. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I =  

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciąŜeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciąŜeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 
 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
  
Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 
 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz 
niegliniasty 

− Ŝwir 
− pospółka 
− piasek gruby 
− piasek średni 
− piasek drobny 
− ŜuŜel 

nierozpadowy 

− piasek pylasty 
− zwietrzelina 

gliniasta 
− rumosz 

gliniasty 
− Ŝwir gliniasty 
− pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 
− glina piasz-    

czysta zwięzła, 
glina zwięzła, 
glina pylasta 
zwięzła 

− ił, ił piaszczys-
ty, ił pylasty 

bardzo wysadzinowe 
− piasek gliniasty 
− pył, pył piasz-

czysty 
− glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
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− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi 
itp.), 

− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany 
do rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być 
podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile 
zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez InŜyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów  

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny 
być większe niŜ ± 10 cm. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych 
nie moŜe przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego 
wartości wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie 
powinny przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione 
inne wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni 
skarpy. 
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5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 NiezaleŜnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 
odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile 
wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty 
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, 
zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 JeŜeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które 
spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych 
gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek 
dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak równieŜ za dowieziony 
grunt. 
  

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umoŜliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych naleŜy zachować odpowiedni spadek podłuŜny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umoŜliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niŜ 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niŜ 2% w przypadku 
gruntów niespoistych. NaleŜy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu 
odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań 
dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, naleŜy ująć w rowy i /lub 
dreny. Wody opadowe i gruntowe naleŜy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą róŜnić się od wymiarów 
projektowanych o więcej niŜ ± 5 cm. Dokładność wykonania skarp rowów powinna być 
zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w p- kcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w 
pkcie 6 SST D-02.01.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na 
łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R < 100 m 

   
3 Pomiar pochylenia skarp  
4 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

5 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku podłuŜnego 

powierzchni korpusu lub dna 
rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m 
oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla kaŜdej ułoŜonej 
warstwy lecz nie rzadziej niŜ w trzech punktach na 
1000 m2 warstwy 
Określenie modułu spręŜystości , który dla podłoŜa 
pod w-wy konstrukcyjne dla kategorii ruchu KR1 
powinien być nie mniejszy niŜ 100 MPa. 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niŜ ± 10 cm. 
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6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych 
projektowanych o więcej niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 
10% wartości pochylenia wyraŜonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłuŜny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłuŜny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez 
pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie moŜe dawać róŜnic, w stosunku do 
rzędnych projektowanych, większych niŜ -3 cm lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien 
być zgodny z załoŜonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla 
których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia naleŜy określić wskaźnik odkształcenia 
I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4]. 
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

  Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez 
Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, InŜynier moŜe uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za 
obniŜoną jakość. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową wg projektu : 

- mechaniczne wykonanie wykopów – 1784,53 m3 

- ręczne wykonanie nasypów z pospółki – 260,31 m3              

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia 
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  
1978. 
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11. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, 
GDDP,Warszawa 1998. 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 
Warszawa 1997. 

13. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 
Warszawa 2002. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej dla 
zadania p.n. „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 
Traugutta w Kłodzku”  

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie, modernizacji i remontach 
dróg. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 

1.4.2.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

1.4.2.2. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.2.3. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią 
kanalizacji deszczowej. 

1.4.2.4. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch 
kanałów bocznych. 

1.4.2.5. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz 
kanałów zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 

1.4.2.6. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niŜ            
1,0 m. 

1.4.2.7. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej 
niŜ 1,0 m. 
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1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach 
osi kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umoŜliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z 
wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez 
otworu włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

1.4.3.13. Studzienka ściekowa z wpustem - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, 
spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu 

1.4.3.14. Separator – urządzenie słuŜące do oczyszczania ścieków zaolejonych z dróg oraz 
placów 

1.4.3.15. Osadnik – urządzenie słuŜące do osadzania się szlamu z wód opadowych przed 
oczyszczeniem w separatorze 

1.4.4. Elementy studzienek i komór 

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 
czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną 
dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną 
spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

1.4.4.4. Właz kanałowy - element Ŝeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umoŜliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w 
nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a 
ścianą komory roboczej. 

1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe 

2.2.1. Rury PCV 

 Rury PCV średnicy 0,20 m i 0,30 m , zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], 
są stosowane głównie do budowy kanałów oraz przykanalików. 

2.2.2. Rury betonowe 

 Rury betonowe ze stopką i bez stopki o średnicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z 
BN-83/8971-06.02 [19]. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki (powyŜej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
− kręgów betonowych lub Ŝelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 
[20], 

− muru cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 
 Komora robocza poniŜej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z 
betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadającego wymaganiom BN-
62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej. 

2.3.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o 
średnicy 0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.3.3. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o 
właściwościach podanych w pkt 2.3.1. 

2.3.4. Włazy kanałowe 

 Włazy kanałowe naleŜy wykonywać jako: 
− włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] 
umieszczane w korpusie drogi, 

2.3.5. Stopnie złazowe 
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 Stopnie złazowe Ŝeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14]. 

2.4. Materiały dla komór przelotowych połączeniowych i kaskadowych 

2.4.1. Komora robocza 

 Komora robocza z płytą stropową i dnem moŜe być wykonana jako Ŝelbetowa wraz 
z domieszkami uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji 
projektowej. 

2.4.2. Komin włazowy 

 Komin włazowy wykonuje się z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o średnicy 
0,8 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. 

2.4.3. Właz kanałowy 
 Według pkt 2.3.4. 

2.5. Studzienki bezwłazowe - ślepe 

2.5.1. Komora połączeniowa 

 Komorę połączeniową (ściany) wykonuje się z betonu hydrotechnicznego 
odpowiadającego wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami 
uszczelniającymi lub z cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B-12037 [5]. 

2.5.2. Płyta pokrywowa 

 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to płytę pokrywową 
stanowi prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementów drogowych [23]. 

2.5.3. Płyta denna 

 Płytę denną wykonuje się z betonu hydrotechnicznego o właściwościach podanych 
w pkt 2.3.1. 

2.6. Studzienki ściekowe 

2.6.1. Wpusty uliczne Ŝeliwne, krawęŜnikowe Ŝeliwne 

 Wpusty uliczne i krawęŜnikowe  Ŝeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-
H-74080-01 [12]           i PN-H-74080-04 [13]. 

2.6.2. Kręgi betonowe prefabrykowane 

 Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 
50 cm, wysokości 30 cm ,60 cm, lub 100 cm z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22]. 

2.6.3. Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane 

 Pierścienie Ŝelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z 
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 

2.6.4. Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane 

 Płyty Ŝelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z 
betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalą StOS. 
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2.6.5. Płyty fundamentowe zbrojone 

 Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z 
betonu klasy B 15. 

2.6.6. Kruszywo na podsypkę 

 Podsypka moŜe być wykonana z tłucznia lub Ŝwiru. UŜyty materiał na podsypkę 
powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 
[3], PN-B-11112 [4]. 

2.7. Beton 

 Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom BN-
62/6738-07 [17]. 

2.8. Zaprawa cementowa 

 Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
 
 

2.9. Składowanie materiałów 

2.9.1. Rury kanałowe 

 Rury moŜna składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leŜącej 
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na 
podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w 
pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.9.2. Kręgi 

 Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umoŜliwiać dostęp do poszczególnych 
stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.9.3. Cegła kanalizacyjna 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
 Cegły w miejscu składowania powinny być ułoŜone w sposób uporządkowany, 
zapewniający łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach 
ładunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. 
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 Jednostki ładunkowe mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w                       
3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. 
 Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna 
przekraczać 2,2 m. 

2.9.4. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 

2.9.5. Wpusty Ŝeliwne 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na 
paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
 

2.9.6. Kruszywo 

 Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− Ŝurawi budowlanych samochodowych, 
− koparek przedsiębiernych, 
− spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 
− wciągarek mechanicznych, 
− beczkowozów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych 

 Rury, zarówno kamionkowe jak i betonowe, mogą być przewoŜone dowolnymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
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 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu, z 
wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niŜ 1,0 m, 
które naleŜy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie 
ruchu pojazdów. 
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian 
środka transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie 
wyŜej niŜ 2 m). 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych naleŜy układać na podkładach drewnianych, 
zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
 

4.3. Transport kręgów 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, 
gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,4 m naleŜy wykonywać 
za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 

 Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w 
jednostkach ładunkowych lub luzem. 
 Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach transportu samochodowego w 
jednej warstwie. 
 Cegły transportowane luzem naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle 
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
 Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
 Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod 
warunkiem stosowania opinek. 
 Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewoŜonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy uŜyciu przyrządów pomocniczych. 

4.5. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego 
naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 
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4.6. Transport wpustów Ŝeliwnych 

 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 

4.7. Transport mieszanki betonowej 

 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki 
transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, 
zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w 
wymaganiach technologicznych. 

4.8. Transport kruszyw 

 Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie 

 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [16]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 
oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez słuŜby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaŜe InŜynierowi. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wykopy naleŜy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania 
robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do 
których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i 
uszczelnienie styków. Deskowanie ścian naleŜy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyŜszym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed ułoŜeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca 
wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z InŜynierem. 
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 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m 
głębiej od projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 W gruntach suchych piaszczystych, Ŝwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podłoŜem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoŜe naleŜy 
wykonać z warstwy Ŝwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułoŜonymi 
sączkami odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyŜej 0,50 m, na warstwie 
odwadniającej naleŜy wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową 
lub SST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły naleŜy wykonać 
podłoŜe z pospółki, Ŝwiru o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyŜej 
0,50 m naleŜy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z określonym w SST. 

5.5. Roboty montaŜowe 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny spełniać poniŜsze warunki: 
− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,3 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
  Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych 
prędkości przepływu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zaś dla rur Ŝelbetowych             
5 m/s). 

− głębokość posadowienia powinna wynosić w zaleŜności od stref przemarzania gruntów, 
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). 

 Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia 
kanału. 
 Ponadto naleŜy dąŜyć do tego, aby zagłębienie kanału na końcówce sieci wynosiło 
minimum 2,5 m w celu zapewnienia moŜliwości ewentualnego skanalizowania obiektów 
połoŜonych przy tym kanale. 

5.5.1. Rury kanałowe 

  Rury ułoŜone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz 
znacznie obciąŜone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
 Poszczególne ułoŜone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie 
piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła połoŜenia do czasu 
wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych moŜna wykonać: 
− sznurem konopnym smołowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur 
kamionkowych średnicy 0,20 m, 
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− zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub Ŝelbetowymi w 
przypadku uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m, 

− sznurem konopnym i folią aluminiową przy stosowaniu rur Ŝeliwnych kielichowych 
ciśnieniowych średnicy od 0,2 do1,0 m. 

 Połączenia kanałów stosować naleŜy zawsze w studzience lub w komorze (kanały 
o średnicy do 0,3 m moŜna łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego 
powinien zawierać się w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury naleŜy układać w temperaturze powyŜej 0o C, a wszelkiego rodzaju 
betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niŜ +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy naleŜy 
zabezpieczyć końce ułoŜonego kanału przed zamuleniem. 

5.5.2. Przykanaliki 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu 
przykanalików naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie (z wyjątkiem 
łuków dla podłączenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podłączeniach 
do kanału ogólnospławnego), 

− minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m (dla 
pojedynczych wpustów i przykanalików nie dłuŜszych niŜ 12 m moŜna stosować 
średnicę 0,15 m), 

− długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub 
studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m, 

− włączenie przykanalika do kanału moŜe być wykonane za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego, 

− spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 ‰ do max. 400 ‰ z tym, Ŝe przy 
spadkach większych od 250 ‰ naleŜy stosować rury Ŝeliwne, 

− kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału 
zbiorczego, 

− włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45o, max. 90o 
(optymalnym 60o), 

− włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową naleŜy dokonywać 
tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. 
W przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej naleŜy 
stosować przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki, 

− włączenia przykanalików z dwóch stron do kanału zbiorczego poprzez wpusty boczne 
powinny być usytuowane w odległości min. 1,0 m od siebie. 

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 

 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być 
zgodne ze średnicami określonymi w tablicy 1. 
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 
 
Średnica przewodu Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 
odprowadzającego 

(m) 
przelotowej połączeniowej 

spadowej-
kaskadowej 

0,20    
0,25  1,20  
0,30 1,20  1,20 
0,40    
0,50  1,40  
0,60 1,40  1,40 

  
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu 
studzienek kanalizacyjnych naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
średnicach powyŜej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

− wszystkie kanały w studzienkach naleŜy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
− studzienki naleŜy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub Ŝwiru) 
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

− studzienki wykonywać naleŜy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 
w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) 
w wykopie wzmocnionym, 

− w przypadku gdy róŜnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m naleŜy 
stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

− studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyŜej 0,40 m powinny 
mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. 
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie 
powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. 
RóŜnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 

 Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) 
[22], a ponadto w „Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez 
„Transprojekt” Warszawa [23]. 
 Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 
− komory roboczej, 
− komina włazowego, 
− dna studzienki, 
− włazu kanałowego, 
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− stopni złazowych. 
 Komora robocza powinna mieć wysokość minimum 2,0 m. W przypadku 
studzienek płytkich (kiedy głębokość ułoŜenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu 
nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej 
mniejszą niŜ 2,0 m. 
 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory naleŜy obudować i uszczelnić 
materiałem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
 Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub Ŝelbetowych o 
średnicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina naleŜy wykonać na płycie 
Ŝelbetowej przejściowej (lub rzadziej na kręgu stoŜkowym) w takim miejscu, aby pokrywa 
włazu znajdowała się nad spocznikiem o największej powierzchni. 
 Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas 
bezpośrednio na komorze roboczej naleŜy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę 
włazową wg PN-H-74051 [9]. 
 Dno studzienki naleŜy wykonać na mokro w formie płyty dennej z wyprofilowaną 
kinetą. 
 Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna 
mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, a powyŜej przedłuŜony pionowymi ściankami 
do poziomu maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta 
powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany 
średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
 Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. 
 Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach naraŜonych na 
obciąŜenia dynamiczne)powinny mieć właz typu cięŜkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W 
innych przypadkach moŜna stosować włazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. 
 Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w 
trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min.            
8 cm ponad poziomem  terenu. 
 W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego naleŜy zamontować 
mijankowo stopnie złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w 
odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.4. Komory przelotowe i połączeniowe 

 Dla kanałów o średnicy 0,8 m i większych naleŜy stosować komory przelotowe i 
połączeniowe projektowane indywidualnie, złoŜone z następujących części: 
− komory roboczej, 
− płyty stropowej nad komorą, 
− komina włazowego średnicy 0,8 m, 
− płyty pod właz, 
− włazu typu cięŜkiego średnicy 0,6 m. 
 Podstawowe wymagania dla komór roboczych: 
− wysokość mierzona od półki-spocznika do płyty stropowej powinna wynosić od 1,80 do 
2,0 m, 

− długość mierzona wzdłuŜ przepływu min. 1,20 m, 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 63 

− szerokość naleŜy przyjmować jako równą: szerokość kanału zbiorczego plus szerokość 
półek po obu stronach kanału; minimalny wymiar półki po stronie włazu powinien 
wynosić 0,50 m, zaś po stronie przeciwnej 0,30 m, 

− wymiary w planie dla komór połączeniowych uzaleŜnione są ponadto od wielkości 
kanałów i od promieni kinet, które naleŜy przyjmować dla kanałów bocznych o 
przekroju do 0,40 m równe 0,75 m, a ponad 0,40 m - równe 1,50 m. 

 Komory przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odległościach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanału. 
 Komory połączeniowe powinny być zlokalizowane na połączeniu jednego lub 
dwóch kanałów bocznych. 
 Wykonanie połączenia kanałów, komina włazowego i kinet podano w pkt 5.5.3. 

5.5.5. Komory kaskadowe 

 Komory kaskadowe stosuje się na połączeniach kanałów o średnicy od 0,60 m, 
przy duŜych róŜnicach poziomów w celu uniknięcia przekroczenia dopuszczalnych 
spadków (i prędkości wody) oraz nieekonomicznego zagłębienia kanałów. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to naleŜy przestrzegać 
następujących zasad: 
− długość komory przepadowej zaleŜy od przepływu oraz od róŜnicy poziomów kanału 
dolnego i górnego, 

− szerokość komory zaleŜy od szerokości kanałów dopływowego i odpływowego oraz 
przejścia kontrolnego z pomostu górnego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary 
pomostów powinny wynosić 0,80 x 0,70 m, 

− pomost górny naleŜy wykonać w odległości min. 1,80 m od płyty stropowej do osi 
kanału dopływowego, 

− nad pomostem górnym i dolnym naleŜy przewidzieć oddzielny komin włazowy, 
− pomost górny i schody naleŜy od strony kaskady zabezpieczyć barierą wysokości min. 
1,10 m. 

 Kominy włazowe naleŜy wykonać tak jak podano w pkt 5.5.3. 
 Zasady łączenia kanałów w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3. 
 Komory kaskadowe naleŜy wykonywać jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach 
szerokoprzestrzennych i, w zaleŜności od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych. 
 
5.5.6. Separatory i osadniki 
 
               NaleŜy wykonać zgodnie ze specyfikacją dołączoną do projektu budowlanego. 
 
 
5.5.7. Studzienki ściekowe 

 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni 
dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym oraz krawęŜnikowym Ŝeliwnym i 
osadnikiem. 
 Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić: 
− głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m 
(wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m), 
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− głębokość osadnika 0,95 m, 
− średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
 Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym 
wierzch kraty powinien być usytuowany 0,5 cm poniŜej ścieku jezdni. 
 Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
 Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzaleŜnione jest przede 
wszystkim od wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłuŜnego. NaleŜy 
przyjmować, Ŝe na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m2 nawierzchni 
szczelnej. 
 Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłuŜnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić 
od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 
100 m. 
 Wpusty uliczne na skrzyŜowaniach ulic naleŜy rozmieszczać przy krawęŜnikach 
prostych w odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawęŜnika. 
 Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty 
powinien znajdować się 0,5 cm poniŜej poziomu warstwy ścieralnej. 
 KaŜdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu 
bocznego. 
 Wpustów deszczowych nie naleŜy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność 
zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie 
wpustów podwójnych. 
 W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczność usytuowania wpustu nad 
istniejącymi urządzeniami podziemnymi, moŜna studzienkę ściekową wypłycić do min. 
0,60 m nie stosując osadnika. Osadnik natomiast powinien być ustawiony poza kolizyjnym 
urządzeniem i połączony przykanalikiem ze studzienką, jak równieŜ z kanałem zbiorczym. 
Odległość osadnika od krawęŜnika jezdni nie powinna przekraczać 3,0 m. 

5.5.8. Izolacje 

 Rury betonowe uŜyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed 
korozją, zgodnie z zasadami zawartymi w „Instrukcji zabezpieczania przed korozją 
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. 
 Zabezpieczenie rur kanałowych polega na powleczeniu ich zewnętrznej i 
wewnętrznej powierzchni warstwą izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną, 
wydaną przez upowaŜnioną jednostkę. 
 Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. 
 Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z InŜynierem. 
 W środowisku słabo agresywnym, niezaleŜnie od czynnika agresji, studzienki 
naleŜy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie 
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8]. 
 W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duŜą róŜnorodność i bardzo duŜy 
przedział natęŜenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca 
uzgodni z InŜynierem. 

5.5.9. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
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 Zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić warstwami grubości 20 cm. 
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych 
robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej OST i zaakceptowaną przez 
InŜyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 
włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niŜ ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułoŜonego kolektora 
od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
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− odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z pkt 5.5.9, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością 
do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego kanału i przykanalika, m2 
wykonanej podsypki piaskowej, szt. wykonanych studzienek ściekowych, studni 
rewizyjnych, separatorów i osadników. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− wykonane komory, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 
50 m. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 
− oznakowanie robót, 
− dostawę materiałów, 
− wykonanie robót przygotowawczych, 
− wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 
odwodnienie, 

− przygotowanie podłoŜa i fundamentu, 
− wykonanie sączków, 
− wykonanie wylotu kolektora, 
− ułoŜenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, separatorów, osadników 
oraz studzienek ściekowych, 

− wykonanie izolacji rur i studzienek, 
− zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać następujące elementy  
kanalizacji deszczowej dla : 
 
- ZAKRESU OBMIAROWEGO  

a) studzienki ściekowe z wpustem ulicznym – 12 szt 
b) studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 100 cm – 3 szt 
c) studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 125 cm – 8 szt 
d) podłoŜe z materiałów sypkich gr. 10 cm – 229,0 m2 
e) kanały rurowe śr. 30 cm z rur PCV  – 62,0 m 
f) kanały rurowe śr. 20 cm z rur PCV  – 70,0 m 
g) przykanalik z rur PCV śr. 20 cm  – 97 m 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1.     PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
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  2.     PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. 
Wymagania i badania 

  3.     PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 

  4.     PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  5.     PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
  6.     PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty                 

i wymiary 
  7.     PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
  8.     PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
  9.     PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
10.     PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
11.    PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu cięŜkiego) 
12.    PN-H-74080-01 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   

i badania 
13.    PN-H-74080-04 Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
14.    PN-H-74086 Stopnie Ŝeliwne do studzienek kontrolnych 
15.    PN-H-74101 śeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
16.    BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
17.    BN-62/6738-03,04, 07        Beton hydrotechniczny 
18.    BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Ŝelbetowe 

„Wipro” 
19.    BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe 
20.    BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i Ŝelbetowe. 

10.2. Inne dokumenty 

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez 
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 

22. Katalog budownictwa 
KB4-4.12.1.(6)     Studzienki połączeniowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(7)     Studzienki przelotowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(8)     Studzienki spadowe (lipiec 1980) 
KB4-4.12.1.(11)   Studzienki ślepe (lipiec 1980) 
KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) 
KB1-22.2.6.(6)     Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub  60 cm 

23. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa,                
1979-1982 r. 

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur 
„Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej,  1978 r. 

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- 
Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. 
procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa gruntowego dla zadania p.n. 
„Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w 
Kłodzku”  

 

1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułoŜenia konstrukcji nawierzchni.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
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− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier 
moŜe dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z 
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości 
gruntu podłoŜa. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-00.00.00 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 
warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i 
zagęszczania podłoŜa, jest moŜliwe wyłącznie za zgodą InŜyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie 
moŜe odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej 
warstwy nawierzchni. 

5.3. Wykonanie koryta 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu 
powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki naleŜy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. Rozmieszczenie palików lub 
szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niŜ co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc naleŜy dostosować do rodzaju gruntu, 
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
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 Koryto moŜna wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na 
zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym 
zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany 
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez InŜyniera. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoŜa naleŜy wykonać zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt 5.4. 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa 

 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze 
wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne 
terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca 
się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ 
projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w 
podłoŜu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na 
głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia, określonych w tablicy 1. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z 
BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoŜa (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 
Strefa  Innych dróg 

korpusu   Ruch mniejszy 
od cięŜkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm   1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoŜa 

   
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoŜe uniemoŜliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie 
obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoŜa 
według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 
do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i 
wyprofilowanego podłoŜa 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 
Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           
i dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoŜa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych  
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoŜa nie moŜe róŜnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niŜ +10 cm i -5 cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Nierówności podłuŜne koryta i profilowanego podłoŜa naleŜy mierzyć 4-metrową 
łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoŜa powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego 
podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoŜa) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoŜa określony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być większa 
od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. 
Wilgotność gruntu podłoŜa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od               
-20% do + 10%. 
  
 
 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoŜa) 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez 
spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego 
koryta. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
− uzupełnienie poboczy i skarp, 
− profilowanie dna koryta lub podłoŜa, 
− zagęszczenie, 
− utrzymanie koryta lub podłoŜa, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
  

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa dla : 
 
- ZAKRESU OBMIAROWEGO PROJEKTU 
 

a) koryto głębokości 50 cm na całej szerokości jezdni i miejsc postojowych – 1385,0 
m2  
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b) koryto gł. 25 cm na poszerzeniu jezdni i chodników– 1460,0 m2 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy wzmacniającej 
podłoŜe  dla zadania PN„Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 
Traugutta w Kłodzku”  

  

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstwy wzmacniającej podłoŜe, stanowiącej część podbudowy 
pomocniczej, w przypadku gdy podłoŜe stanowi grunt wysadzinowy lub wątpliwy, 
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z określeniami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, 
podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw (odcinających) 
wzmacniających podłoŜe są: 
− pospółki, w szczególności gruboziarniste 
− mieszanki kamienne 
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2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstwy wzmacniającej powinny spełniać następujące 
warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U

d

d
= ≥

60

10

5  

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Pospółki stosowane do wykonywania warstw wzmacniających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3],  
 Mieszanki kamienne do warstw wzmacniających powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11112 [4]. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy wzmacniającej nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego 
składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy wzmacniającej powinien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, 
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− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 
„Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoŜa”. 
 Warstwy wzmacniające powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający 
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w 
niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 
uŜyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 
osiągnięto grubość projektowaną. 
  W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy wzmacniającej naleŜy 
przystąpić do jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku naleŜy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 
górnej krawędzi. 
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 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównywane na bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 
materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa wzmacniająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-
04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę wzmacniającą, 
uniemoŜliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. NaleŜy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność 
kruszywa jest wyŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niŜsza od 
wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 

 Warstwa wzmacniająca po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy 
powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie wzmacniającej. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyŜej leŜącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa 
Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania 
te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 
  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy wzmacniającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna co 20 m na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niŜ raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ 
+10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej naleŜy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
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6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 
  Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości 
Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co 
najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy wzmacniającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] 
nie powinien być mniejszy od 1. 
 JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa 
od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 
[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy wzmacniającej 



Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 
Traugutta w Kłodzku 
 

 85

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy wzmacniającej z kruszywa obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o 

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej – 
20 cm, 

− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać warstwę odcinającą wzmacniającą podłoŜe 
gruntowe z pospółki gruboziarnistej lub z drobnoziarnistych kruszyw łamanych gr. 10 cm , 

, w obrębie placów pijalni i fontanny, chodów, poszerzeń i chodników, w ilości – 1460 
m2  oraz warstwą gr. 15 cm w obrębie jezdni i miejsc postojowych w ilości : – 1385 
m2 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . świr i mieszanka 
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4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z tłucznia 
kamiennego dla zadania PN „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy 
ul. Traugutta w Kłodzku”  

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego. 
 Podbudowę z tłucznia kamiennego wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej, jako: 
  - podbudowę zasadniczą. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z 
jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia kamiennego. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-
96023 [9], są: 
− Tłuczeń kamienny frakcji 40 – 60 mm do warstwy dolnej, wg PN-B-11112 [8], 
− Mieszanka kamienna 0 – 40 mm do warstwy górnej i wyrównania poboczy 
− woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

2.3. Wymagania dla kruszyw 

 Do wykonania podbudowy naleŜy uŜyć następujące rodzaje kruszywa, według 
PN-B-11112 [8]: 
− tłuczeń od 40 mm do 60 mm, 
− niniejsza SST nie dopuszcza klinowania tłucznia materiałem drobniejszym ze względu 

na przyjętą technologię robót nawierzchniowych – tzn. podwójne utrwalenie, 
zamknięcie i zaklinowanie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową i grysami 
kamiennymi. 

 InŜynier moŜe dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 
wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023 [9], dla których wymagania zostaną 
określone w SST. 
 Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8], 
określonymi dla: 
− klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej, 
 Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej naleŜy stosować 
kruszywo gatunku co najmniej 2. 
 Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji 

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112 [8] 

Lp. Właściwości Klasa II Klasa III 

1 Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
    - w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku 
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ:   

 
 

35 
40 
 

30 

 
 

50 
50 
 

35 
2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie więcej 

niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

2,0 
3,0 

 
 

3,0 
5,0 

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % 
ubytku masy, nie więcej niŜ: 
a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 
 

4,0 
5,0 

 
 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej   
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metody bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 
[8], % ubytku masy, nie więcej niŜ: 
- w klińcu 
- w tłuczniu 

 
 

30 
nie bada się 

 
 

nie bada się 
nie bada się 

 
Tablica 2. Wymagania dla tłucznia kamiennego w zaleŜności od warstwy podbudowy 
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112 [8] 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 

 
Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2] 
a) zawartość ziarn mniejszych niŜ 0,075 mm, odsia- 
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nie 
    mniej niŜ: 
    - w tłuczniu  
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu  
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej niŜ: 
    - w tłuczniu  

 
 
 
3 
 
 

75 
 

15 
 

15 

 
 
 
4 
 
 

65 
 

25 
 

20 
2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-

12 [1], % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu  

 
 

0,2 

 
 

0,3 
3 Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 

[3], % m/m, nie więcej niŜ: 
- w tłuczniu 
 

 
 

40 
 

 
 

45 
 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa 
cieczy wg PN-B-06714-26 [6]: 
- w tłuczniu  
   niŜ: 

 
 
 

wzorcowa 
 

2.4. Woda 

 Woda uŜyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy moŜe być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia, 
b) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego, 
c) walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych  
d) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia, 
e) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania 

wody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w 
SST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa”. 
 Podbudowa tłuczniowa powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym 
nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod 
podbudową tłuczniową powinna być ułoŜona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie 
podłoŜa. 
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 W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym 
gruntem podłoŜa warstwy odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek 
nieprzenikania cząstek drobnych, wyraŜony wzorem: 

    
15

85

15
D

d
≤  

gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej albo 
                    odsączającej, 
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
  Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń InŜyniera, z 
tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być 
wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków 
lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa 

 Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie moŜe być po zagęszczeniu 
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziarn tłucznia. Maksymalna grubość 
warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie moŜe przekraczać 20 cm. 
 Kruszywo grube powinno być rozłoŜone w warstwie o jednakowej grubości, przy 
uŜyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna 
być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. 
 Kruszywo grube po rozłoŜeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami 
walca statycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niŜ 30 kN/m. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
 Do zagęszczania naleŜy uŜyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co 
najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co 
najmniej 16 kN/m2.  
  

5.4. Utrzymanie podbudowy 

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą 
InŜyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić 
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych 
z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi w celu 
akceptacji. 
 Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w            
pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszych OST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3. 
 
Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia 
kamiennego 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia podbu- 

dowy na jedno 
badanie (m2) 

1 
2 
3 

Uziarnienie kruszyw 
Zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie 
Zawartość ziarn nieforemnych w kruszywie 

 

2 

 

600 

4 
5 
6 
7 

Ścieralność kruszywa 
Nasiąkliwość kruszywa 
Odporność kruszywa na działanie mrozu 
Zawartość zanieczyszczeń organicznych 

6000 
i przy kaŜdej zmianie źródła 

pobierania materiałów 

 
6.3.2. Badania właściwości kruszywa 

 Próbki naleŜy pobierać w sposób losowy z rozłoŜonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieŜąco przekazywane InŜynierowi. 
 Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych 
w pkt 2.3 powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz 
na polecenie InŜyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę 
w sposób losowy, w obecności InŜyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4. 

 

 

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia 
    kamiennego 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłuŜna 
w sposób ciągły planografem albo co 
20 m łatą na kaŜdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 100 m w osi jezdni i na jej 
krawędziach 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na kaŜdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niŜ raz na 
400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niŜ 
raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niŜ raz na 3000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie naleŜy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawęŜników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyŜej leŜącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w 
dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy 
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 Nierówności podłuŜne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [11].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm dla pozostałych dróg. 
 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm, 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02 [10]. 
 Podbudowa zasadnicza powinna spełniać wymagania dotyczące nośności, podane 
w tablicy 5. 

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zaleŜności od kategorii ruchu 

 
Kategoria ruchu 

Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu 
płyty o średnicy 30 cm   (MPa) 

 Pierwotny M I

E
 Wtórny M II

E
 

Ruch lekki 100 140 

 
 Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, powinien być większy od 50 MPa. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego 

modułu odkształcenia M II

E
 do pierwotnego modułu odkształcenia M I

E
 jest nie większy             

od 2,2. 

   
I

E

II

E

M

M
 ≤    2,2       
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie 
naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ 5 cm i nie zapewni to podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na 
własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do 
połowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), 
dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca 
wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 
lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją InŜyniera, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

 JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 
wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez 
InŜyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, 
gdy zaniŜenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z 
tłucznia kamiennego oraz m3 wyrównanych tłuczniem poboczy. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy tłuczniowej oraz wyrównania podbudowy 
tłuczniem 1 m3 obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa, 
− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− rozłoŜenie kruszywa, 
− zagęszczenie warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
− utrzymanie podbudowy w czasie robót. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać : 
 
a) warstwę podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm w obrębie drogi, miejsc 

postojowych, placów pijalni i fontanny  oraz w obrębie przekopów instalacyjnych -  2185 
m2 
b) warstwę podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm w obrębie chodników i poszerzeń 

    – 708 m2 
c) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem gr. do 10 cm w obrębie istniejących 

chodników  – 316,7 m3 
 
10. przepisy związane 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 
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  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią 
  6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles 
  8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
 

10.2. Inne dokumenty 

 Nie występują. 
 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 

 99 

 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 
 
 
 

D - 05.00.00  
NAWIERZCHNIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 



Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 

 100 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

D - 05.03.01 
 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 

 101 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
kamiennej dla zadania p.n. „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy 
ul. Traugutta w Kłodzku”  

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej nieregularnej, 
regularnej i rzędowej. 
 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej mogą być wykonywane: 
− na placach, miejscach postojowych, wjazdach do bram. 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie równa, 
przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego. 

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
kostek kamiennych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Kamienna kostka drogowa 

2.2.1. Klasyfikacja 

 Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy 
nawierzchni z kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki 
kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12] 
 W zaleŜności od kształtów rozróŜnia się trzy typy kostki: 
− regularną, 
− rzędową, 
− nieregularną. 
 RozróŜnia się dwa rodzaje kostki regularnej: normalną i łącznikową. 
 W zaleŜności od jakości surowca skalnego uŜytego do wyrobu kostki rozróŜnia się 
dwie klasy kostki: I, II. 
 W zaleŜności od dokładności wykonania rozróŜnia się trzy gatunki kostki: 1, 2, 3. 
 W zaleŜności od wymiaru zasadniczego - wysokości kostki, rozróŜnia się 
następujące wielkości (cm): 
− kostka regularna i rzędowa - 12, 14, 16 i 18, 
− kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10. 

2.2.2. Wymagania 

 Surowcem do wyrobu kostki kamiennej są skały magmowe, osadowe i 
przeobraŜone. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe przedstawia tablica 1. 

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej 

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania 
 i wytrzymałościowe I II według 

1 
Wytrzymałość na ściskanie w stanie 
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niŜ 

160 120 
PN-B-04110 

[3] 

2 
Ścieralność na tarczy Boehmego,                     
w centymetrach, nie więcej niŜ 

0,2 0,4 
PN-B-04111 

[4] 

3 
Wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), 
liczba uderzeń, nie mniej niŜ 

12 8 
PN-B-04115 

[5] 

4 Nasiąkliwość wodą, w %, nie więcej niŜ 0,5 1,0 PN-B-04101 [1] 

5 Odporność na zamraŜanie nie bada się  całkowita PN-B-04102 [2] 

 
 
2.2.3. Kształt i wymiary kostki regularnej 
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 Kostka regularna normalna powinna mieć kształt sześcianu. 
 Kostka regularna łącznikowa powinna mieć kształt prostopadłościanu. 
 Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej przedstawia rysunek 1. 
 
 
  A - normalna    B - łącznikowa 

 
Rysunek 1. Kształt kostki regularnej normalnej i łącznikowej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki regularnej normalnej i łącznikowej 
przedstawia tablica 2. 

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i łącznikowej oraz dopuszczalne odchyłki 

 
Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   (cm) 

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b 18 21 24 27 ± 0,7 ± 1,0 ± 1,2 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniejszy niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,0 

 
0,8 

 
0,7 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niŜ 

- - - - ± 0,4 ± 0,4 ± 0,6 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
nie większa niŜ 

- - - - 0,4 0,8 0,8 

Nierówność powierzchni dolnej 
(stopki), nie większa niŜ 

- - - - ± 0,4 nie bada się 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 
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 Krawędzie co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny być bez 
uszkodzeń. Pozostałe krawędzie kostki mogą mieć uszkodzenie długości nie większej niŜ 
pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość nie powinna przekraczać 
wymiaru wysokości kostki (a). 
 Kostki gatunku 2 i 3 mogą mieć uszkodzenia krawędzi powierzchni czołowej o 
długości nie większej niŜ pół wymiaru wysokości kostki (a), natomiast łączna ich długość 
nie powinna przekraczać wielkości wymiaru wysokości kostki (a). 
 Uszkodzenia któregokolwiek z naroŜy kostki gatunku 1 i naroŜy powierzchni 
górnej (czoła) kostki gatunku 2 i 3 są niedopuszczalne. 
 Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroŜy nie powinna być 
większa niŜ 0,6 cm. 

2.2.4. Kształt i wymiary kostki rzędowej 

 Kostka rzędowa powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu o 
równoległej powierzchni dolnej do górnej. Cała bryła kostki powinna mieścić się w 
prostopadłościanie zbudowanym na powierzchni górnej jako podstawie. 
 Kształt kostki rzędowej przedstawia rysunek 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Kształt kostki rzędowej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki rzędowej przedstawia tablica 3. 
 Uszkodzenia krawędzi i naroŜy kostki powinny być nie większe niŜ podane dla 
gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Szerokość lub głębokość uszkodzenia krawędzi lub naroŜy nie powinna być 
większa niŜ 0,6 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 3. Wymiary kostki rzędowej oraz dopuszczalne odchyłki 
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Wyszczególnienie 
Wielkość 

(cm) 

Dopuszczalne  
odchyłki dla gatunku 

(cm) 

  

 12 14 16 18 1 2 3 

Wymiar a 12 14 16 18 ± 0,5 ± 0,7 ± 1,0 

Wymiar b od 12 
do 24 

od 14 
do 28 

od 16 
do 32 

od 18 
do 36 

- - - 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), nie 
mniej niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,8 

 
0,7 

 
0,6 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła), nie większe niŜ 

- - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

Pęknięcia kostki - - - - niedopuszczalne 

2.2.5. Kształt i wymiary kostki nieregularnej 

 Kostka nieregularna powinna mieć kształt zbliŜony do prostopadłościanu. Kształt 
kostki nieregularnej przedstawia rysunek 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 3. Kształt kostki nieregularnej 

 Wymagania dotyczące wymiarów kostki nieregularnej przedstawia tablica 4. 
 Uszkodzenie krawędzi powierzchni górnej (czoła) oraz ich szerokość i głębokość 
nie powinny być większe niŜ podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej. 
 Dopuszcza się uszkodzenie jednego naroŜa powierzchni górnej kostki o głębokości 
nie większej niŜ 0,6 cm. 

 

 

 

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyłki 
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Wyszczególnienie 

Wielkość 
(cm) 

Dopuszczalne odchyłki dla 
gatunku   

  

 5 6 8 10 1 2 3 

Wymiar a 5 6 8 10 ± 1,0 ± 1,0 ± 1,0 

Stosunek pola powierzchni dolnej 
(stopki) do górnej (czoła), w cm, 
nie mniejszy niŜ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0,7 

 
0,6 

 
0,5 

Nierówności powierzchni górnej 
(czoła),w cm, nie większe niŜ 

- - - - ± 0,4 ± 0,6 ± 0,8 

Wypukłość powierzchni bocznej, 
w cm, nie większa niŜ 

- - - - 0,6 0,6 0,8 

Odchyłki od kąta prostego 
krawędzi powierzchni górnej 
(czoła), w stopniach, nie większe 
niŜ 

- - - - ± 6 ± 8 ±10 

 

Odchylenie od równoległości 
płaszczyzny powierzchni dolnej w 
stosunku do górnej, w stopniach, 
nie większe niŜ 

- - - - ± 6 ± 8 ±10 

 

 

2.3. Cement 

 Cement stosowany do podsypki i wypełnienia spoin powinien być cementem 
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [9]. 
 Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [13]. 

2.4. Kruszywo 

 Kruszywo na podsypkę i do wypełniania spoin powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-06712 [7]. 
 Na podsypkę stosuje się zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. 
  Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunków, frakcji (grupy 
frakcji). 
 Pozostałe wymagania i badania wg PN-B-06712 [7]. 

2.5. Woda 

 Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna 
odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to być woda „odmiany 1”. 
 Badania wody naleŜy wykonywać: 
− w przypadku nowego źródła poboru wody, 
− w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody, np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
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2.6. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wypełniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z 
kostki kamiennej powinna być stosowana na gorąco i odpowiadać wymaganiom normy BN-
74/6771-04 [14] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych 
powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki 

cementowo-piaskowej, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki, 
− wibratorów płytowych i lekkich walców wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym 

ubiciu ręcznym. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kostek kamiennych 

 Kostki kamienne przewozi się dowolnymi środkami transportowymi. 
 Kostkę regularną i rzędową naleŜy układać na podłodze obok siebie tak, aby 
wypełniła całą powierzchnię środka transportowego. Na tak ułoŜonej warstwie naleŜy 
bezpośrednio układać następne warstwy. 
 Kostkę nieregularną przewozi się luźno usypaną. Ładowanie ręczne kostek 
regularnych i rzędowych powinno być wykonywane bez rzucania. Przy uŜyciu 
przenośników taśmowych, kostki regularne i rzędowe powinny być podawane i odbierane 
ręcznie. 
 Kostkę regularną i rzędową naleŜy ustawiać w stosy. Kostkę nieregularną moŜna 
składować w pryzmach. 
 Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

4.2.2.  Transport kruszywa 
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 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podbudowy 

 W dokumentacji projektowej oraz SST przewidziano wykonanie nawierzchni z 
kostki kamiennej na podbudowie z chudego betonu, warunki wykonania podbudowy 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w SST: 
− D-04.06.01   Podbudowa z chudego betonu, 
 

5.3. Obramowanie nawierzchni 

 Obramowanie proj. Nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej stanowi – kostka 
betonowa chodników, krawęŜnik betonowy jezdni oraz zagęszczony grunt. 

5.4. Podsypka 

 Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej naleŜy stosować podsypki: 
− podsypka cementowo-Ŝwirowa lub cementowo-piaskowa, 
−  
 Rodzaj zastosowanej podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, 
SST lub wskazaniami InŜyniera. 
 Wymagania dla materiałów stosowanych na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2 
niniejszej SST oraz z PN-S-96026 [12]. 
 Grubość podsypki powinna wynosić 3-5 cm. 
 Współczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub 
cementowo-Ŝwirowej, powinien wynosić od 0,20 do 0,25, a wytrzymałość na ściskanie              
R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-Ŝwirowa powinna być wykonana ze 
Ŝwiru odpowiadającego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z emulsją asfaltową 
szybkorozpadową w ilości od 10 do 12% cięŜaru kruszywa, spełniającą wymagania 
określone w WT.EmA-94 [19]. 

5.5. Układanie nawierzchni z kostki kamiennej 

5.5.1. Układanie kostki nieregularnej 

 Kostkę naleŜy układać w : 
− deseń rzędowy prosty, który uzyskuje się przez układanie kostki rzędami prostopadłymi 

do osi drogi, 
 
 Deseń nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien być dostosowany do 
wielkości kostki. Przy róŜnych wymiarach kostki, zaleca się układanie jej w formie desenia 
łukowego, który poza tym nie wymaga przycinania kostek przy krawęŜnikach. 
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 Szerokość spoin między kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. Spoiny w 
sąsiednich rzędach powinny się mijać co najmniej o 1/4 szerokości kostki. 
 Kostka uŜyta do układania nawierzchni powinna być jednego gatunku i z jednego 
rodzaju skał.  

5.5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 Kostkę na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-Ŝwirowej moŜna układać 
bez środków ochronnych przed mrozem, jeŜeli temperatura otoczenia jest +5oC lub wyŜsza. 
Nie naleŜy układać kostki w temperaturze 0oC lub niŜszej. JeŜeli w ciągu dnia temperatura 
utrzymuje się w granicach od 0 do +5oC, a w nocy spodziewane są przymrozki, kostkę 
naleŜy zabezpieczyć przez nakrycie materiałem o złym przewodnictwie cieplnym. ŚwieŜo 
wykonaną nawierzchnię na podsypce cementowo-Ŝwirowej naleŜy chronić w sposób podany 
w PN-B-06251 [6]. 

5.5.5. Ubijanie kostki 
 Sposób ubijania kostki : 
Kostkę na podsypce Ŝwirowo-cementowej przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, naleŜy ubijać dwukrotnie. 
 Pierwsze mocne ubicie powinno nastąpić przed zalaniem spoin i spowodować 
obniŜenie kostek do wymaganej niwelety. 
 Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do 
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie następuje bezpośrednio po 
zalaniu spoin zaprawą cementowo-piaskową. Zamiast drugiego ubijania moŜna stosować 
wibratory płytowe lub lekkie walce wibracyjne. 
 Kostki, które pękną podczas ubijania powinny być wymienione na całe. Ostatni 
rząd kostek na zakończenie działki roboczej, przy ubijaniu naleŜy zabezpieczyć przed 
przesunięciem za pomocą np. belki drewnianej umocowanej szpilkami stalowymi w 
podłoŜu. 

5.5.6. Wypełnienie spoin 

 Zaprawę cementowo-piaskową moŜna stosować przy nawierzchniach z kostki 
kaŜdego typu układanej na podsypce cementowo-Ŝwirowej. Bitumiczną masę zalewową 
naleŜy stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce 
bitumiczno-Ŝwirowej, Ŝwirowej lub piaskowej. Wypełnienie spoin piaskiem moŜna 
stosować przy nawierzchniach z kostki nieregularnej układanej na podsypce Ŝwirowej lub 
piaskowej. 
 Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową powinno być wykonane z 
zachowaniem następujących wymagań: 
− piasek powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.5, 
− cement powinien odpowiadać wymaganiom wg pkt 2.4, 
− wytrzymałość zaprawy na ściskanie powinna wynosić nie mniej niŜ 30 MPa, 
− przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilŜona 

wodą z dodatkiem 1% cementu w stosunku objętościowym, 
− głębokość wypełnienia spoin zaprawą cementowo-piaskową powinna wynosić około              

5 cm, 
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− zaprawa cementowo-piaskowa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 
kostką. 

 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

 Sposób pielęgnacji nawierzchni zaleŜy od rodzaju wypełnienia spoin i od rodzaju 
podsypki. 
 Pielęgnacja nawierzchni kostkowej, której spoiny są wypełnione zaprawą 
cementowo-piaskową polega na polaniu nawierzchni wodą w kilka godzin po zalaniu spoin 
i utrzymaniu jej w stałej wilgotności przez okres jednej doby. Następnie nawierzchnię 
naleŜy przykryć piaskiem i utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 7 dni. Po upływie 
od 2 do 3 tygodni - w zaleŜności od warunków atmosferycznych, nawierzchnię naleŜy 
oczyścić dokładnie z piasku i moŜna oddać do ruchu. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Rodzaj i zakres badań dla kostek kamiennych powinien być zgodny z 
wymaganiami wg PN-B-11100 [8]. 
 Badanie zwykłe obejmuje sprawdzenie cech zewnętrznych i dopuszczalnych 
odchyłek, podanych w tablicach 2, 3, 4. 
 Badanie pełne obejmuje zakres badania zwykłego oraz sprawdzenie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych podanych w tablicy 1. 
 W skład partii przeznaczonej do badań powinny wchodzić kostki jednakowego 
typu, rodzaju klasy i wielkości. Wielkość partii nie powinna przekraczać 500 ton kostki. 
 Z partii przeznaczonej do badań naleŜy pobrać w sposób losowy próbkę składającą 
się z kostek drogowych w liczbie: 
− do badania zwykłego: 40 sztuk, 
− do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk. 
 Badania zwykłe naleŜy przeprowadzać przy kaŜdym sprawdzaniu zgodności partii 
z wymaganiami normy, badanie pełne przeprowadza się na Ŝądanie odbiorcy. 
 W badaniu zwykłym partię kostki naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy, 
jeŜeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilości kostek jest dla poszczególnych sprawdzań 
równa lub mniejsza od 4. 
 W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest większa 
od 4, całą partię naleŜy uznać za niezgodną z wymaganiami. 
 W badaniu pełnym, partię kostki poddaną sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, 
naleŜy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeŜeli wszystkie sprawdzenia dadzą wynik 
dodatni. JeŜeli chociaŜ jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, całą partię naleŜy uznać za 
niezgodną z wymaganiami. 
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 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek 
kamiennych, powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w 
normach podanych dla odpowiednich  materiałów wg pkt od 2.3 do 2.7. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją 
projektową oraz z wymaganiami określonymi w p. 5.4. 

6.3.2. Badanie prawidłowości układania kostki 

 Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
− zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z p. 5.5.6, 
− zbadaniu rodzaju i gatunku uŜytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. od 2.2.2 do 2.2.5, 
− sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.5.3. 
 Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez 
oględziny nawierzchni i określenie czy wiązanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.5. 
 Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 
15 cm ubijaka o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia 
osiadanie kostek nie powinno być dostrzegane. 

6.3.3. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

 Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z 
wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6. 
 Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie 
obranych miejscach na kaŜdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około         
10 cm i zmierzenie głębokości wypełnienia spoiny zaprawą, a przy zaprawie cementowo-
piaskowej i masie zalewowej - równieŜ przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy 
zalewowej do kostki. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Równość 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [18]. 
 Nierówności podłuŜne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi 
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 Oś nawierzchni w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niŜ ± 5 cm. 

6.4.5. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm. 

6.4.6. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1,0 cm. 

6.4.7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z kostek 
kamiennych przedstawiono w tablicy 5. 

 

Tablica 5. Częstotliwość i zakres badań cech geometrycznych nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań            
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Spadki poprzeczne 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

2 Rzędne wysokościowe 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

3 Ukształtowanie osi w planie 
10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach 
niwelety 

4 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

5 Grubość podsypki 10 razy na 1 km 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki 
kamiennej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

Roboty związane z wykonaniem podsypki naleŜą do robót ulegających zakryciu. 
Zasady ich odbioru są określone w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 8.2. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− pielęgnację nawierzchni, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać nawierzchnię z kostki kamiennej na zjazdach w 
ilości  : 
 

a) nawierzchnia z kostki kamiennej bazaltowej nieregularnej gr. 9-11 cm  – 255 m2 
 
b) nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej gr. 8 cm (materiał z rozbiórek) 

 – 1428 m2 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 
  2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
  4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
  5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na 

uderzenie (zwięzłości) 
  6. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
  7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
  9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 
10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. 

Warunki techniczne 
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej 

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. KrawęŜniki uliczne, mostowe i drogowe 
 
 
16. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

17. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 

18. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą. 

10.2. Inne dokumenty 

19.    Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji 
nawierzchni z betonu asfaltowego dla zadania PN „Zagospodarowanie i 
rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w Kłodzku”  

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich 
powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej 
z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10]. 
 Nawierzchnię z betonu asfaltowego moŜna wykonywać dla dróg o kategorii ruchu 
od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych                        
i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniŜszego zestawienia: 
 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 

KR1 ≥ 12 
KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa (MA)  ułoŜona i 
zagęszczona. 

1.4.2 Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję 
asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni 
kruszywa na odmywanie wodą; moŜe być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 

 117 

1.4.3. PodłoŜe pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułoŜenia warstwy z 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 

1.4.4. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.5. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 
asfaltu w wodzie. 

1.4.6. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 
sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.7. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) 
wykonany w warunkach zbliŜonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy 
sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

1.4.8. Kategoria ruchu (KR) – obciąŜenie drogi ruchem samochodowym, wyraŜone w 
osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

 NaleŜy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-
96170:1965 [6]. 
 W zaleŜności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu naleŜy stosować asfalty 
drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Wypełniacz 

 NaleŜy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-
96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 
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Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów               
w zaleŜności od kategorii ruchu 

 nr normy KR 1lub KR 2 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i przeobraŜonych 
b) ze skał osadowych 
c) z surowca sztucznego (ŜuŜle pomie-
dziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
jw. 

 
jw. 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

3 świr i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

 
kl. I, II 

4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia wg  orzeczenia 

laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne  
7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 
D 50, D 70, 

D 100 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I;   
 gat. 1 
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z       

innymi kruszywami, w ilości ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty                 
i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
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Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiąŜącej, wyrównawczej                         

i wzmacniającej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zaleŜności od kategorii ruchu 
 nr normy KR 1 lub KR 2 

1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 
b) z surowca sztucznego (ŜuŜle 

pomiedziowe i stalownicze) 

 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
 

jw. 
2 Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [2] 
 

kl. I, II; gat.1, 2 
3 świr i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [1] 
 

kl. I, II 
4 Grys i Ŝwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

 
kl. I, II; gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
 
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

 
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 
7 Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [6] 
 

D 50, D 70 
 
 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1 

 
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego 
pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie 
orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą InŜyniera. 

2.5. Kruszywo 

 W zaleŜności od kategorii ruchu i warstwy naleŜy stosować kruszywa podane w 
tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego 
frakcjami. 
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2.6. Asfalt upłynniony 

 NaleŜy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-
96173:1974 [7]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

 NaleŜy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania 
określone w WT.EmA-99 [14].  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu 
asfaltowego powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, 
− układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
− skrapiarek, 
− walców lekkich, średnich i cięŜkich , 
− walców stalowych gładkich , 
− walców ogumionych, 
− szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
− samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt naleŜy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych moŜe odbywać się w: 
− cysternach kolejowych, 
− cysternach samochodowych, 
− bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez InŜyniera. 
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4.2.2. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem naleŜy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu 
materiałów sypkich, umoŜliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.3. Kruszywo 

 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami 
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego naleŜy przewozić pojazdami samowyładowczymi z 
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 
wyposaŜonej w system ogrzewczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z InŜynierem, 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-
asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki 
materiałów pobrane w obecności InŜyniera do wykonania badań kontrolnych przez 
Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki mineralnej, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z załoŜeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
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 Rzędne krzywych granicznych MM w zaleŜności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2  
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
od  0  
do 20 

od 0 do16    
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8 

lub od  0 do 6,3 

 

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
100 

88÷100 
78÷÷÷÷100 
68÷÷÷÷93 
59÷÷÷÷86 
54÷÷÷÷83 
48÷÷÷÷78 
40÷÷÷÷70 
29÷÷÷÷59 

 
(41÷÷÷÷71) 

 
20÷÷÷÷47 
13÷÷÷÷36 
10÷÷÷÷31 
7÷÷÷÷23 
6÷÷÷÷20 
5÷÷÷÷10 

 
 

100 
90÷÷÷÷100 
80÷÷÷÷100 
69÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷93 
56÷÷÷÷87 
45÷÷÷÷76 
35÷64 

 
(36÷65) 

 
26÷÷÷÷50 
19÷÷÷÷39 
17÷÷÷÷33 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
7÷÷÷÷11 

 
 
 
 
 

100 
90÷100 
78÷÷÷÷100 
60÷÷÷÷100 
41÷÷÷÷71 

 
(29÷÷÷÷59) 

 
27÷÷÷÷52 
18÷÷÷÷39 
15÷÷÷÷34 
13÷÷÷÷25 
12÷÷÷÷22 
8÷÷÷÷12 

Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,0÷÷÷÷6,5 

 
 

5,5÷÷÷÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 3. 
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 
12,8 mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem  KR1 lub 
KR2. 
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Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do        
6,3 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciąŜeniu ruchem nawierzchni 
drogi o obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2 

 
  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w 
tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 
podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne 
zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8÷13. 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w 
tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wiąŜąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 
powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec warstwy 

ścieralnej z BA  w zaleŜności od 
kategorii ruchu 

  KR 1lub KR 2 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN ≥ 5,52) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  
jw., % 

od 75,0 do 90,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

 
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16 
2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 
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Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne 
zawartości asfaltu 

 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleŜności od 

kategorii ruchu 
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2  

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
 od 0  

do 20 
od 0  
do 16 

od 0   
do 12,8 

Przechodzi przez: 
31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

 
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

 
 

100 
87÷ 100 
75÷÷÷÷100 
65÷÷÷÷93 
57÷÷÷÷86 
52÷÷÷÷81 
47÷÷÷÷76 
40÷÷÷÷67 
30÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
13÷÷÷÷30 
10÷÷÷÷25 
6÷÷÷÷17 
5÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷7 

 
 
 

100 
88÷100 
78÷÷÷÷100 
67÷÷÷÷92 
60÷÷÷÷86 
53÷÷÷÷80 
42÷÷÷÷69 
30÷÷÷÷54 

 
(46÷÷÷÷70) 

 
20÷÷÷÷40 
14÷÷÷÷28 
11÷÷÷÷24 
8÷÷÷÷17 
7÷÷÷÷15 
3÷÷÷÷8 

 
 
 
 

100 
85÷100 
70÷÷÷÷100 
62÷÷÷÷84 
55÷÷÷÷76 
45÷÷÷÷65 
35÷÷÷÷55 

 
(45÷÷÷÷65) 

 
25÷÷÷÷45 
18÷÷÷÷38 
15÷÷÷÷35 
11÷÷÷÷28 
9÷÷÷÷25 
3÷÷÷÷9 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu w 
MMA,  % m/m 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

 
4,3÷÷÷÷5,8 

 
4,5÷÷÷÷6,0 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiąŜącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 4         
do 6. 

 

 
Rys. 4.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do 

warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 
ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 5.   Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do 

warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciąŜeniu 
ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 6.    Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do 
warstwy wiąŜącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o 
obciąŜeniu ruchem KR1 lub KR2 

 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiąŜącej, 
wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego 

 
Lp. 

 
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiąŜącej, wyrównawczej                       

i wzmacniającej w zaleŜności od  
kategorii ruchu 

  KR 1  lub  KR 2 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga się 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka,  kN   

 
≥ 8,0  (≥ 6,0)2) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw., % 

od 65,0 do 80,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu: 
od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % ≥ 98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16] 
2) dla warstwy wyrównawczej 
3) specjalne warunki, obciąŜenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 
lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i 
wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym takŜe wstępne, powinno być wagowe                           
i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, 
przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zaleŜności od temperatury. Dla kategorii ruchu 
od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
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 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 
względnie przepływomierza, lecz nie więcej niŜ  ± 2 % w stosunku do masy składnika. 
 JeŜeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być 
dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 
termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 
dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 
kruszywa nie powinna być wyŜsza o więcej niŜ 30o C od maksymalnej temperatury 
mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50                od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100  od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być 
wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od 
podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoŜa pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place PodłoŜe pod warstwę 
  ścieralną wiąŜącą i wzmacniającą 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

 W przypadku gdy nierówności podłoŜa są większe od podanych 
w tablicy 7, podłoŜe naleŜy wyrównać poprzez frezowanie lub ułoŜenie 
warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłoŜeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoŜe naleŜy 
skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane 
ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 8. 

Podbudowa oraz powierzchnie czołowe krawęŜników, 
włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte 
asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w 

SST i zaakceptowanym przez InŜyniera. 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 

 131 

 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej 

lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

PodłoŜe do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody 
z emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego,    kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni 

od 0,2 do 0,5 

5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 Podbudowę naleŜy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed 
ułoŜeniem w-wy wiąŜącej nawierzchni, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 
międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  
podano w tablicy 9. 
 
 
 
 
 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub 
upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

 
Lp. 

 
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa 0,8 – 1,2 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 
najmniej: 
− 8 h    przy ilości powyŜej 0,8 – 1,2 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moŜe być układana, gdy temperatura 
otoczenia jest nie niŜsza od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla 
wykonywanej warstwy grubości  ≤ 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-
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asfaltowej na mokrym podłoŜu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru         
(V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych 
jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności InŜyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 
składu zaprojektowanego podano w tablicy 10. 
Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

składu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  
ekstrakcji,  % m/m 

 
Lp. 

 
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe do 
nawierzchni dróg o kategorii ruchu 

  KR 1 lub KR 2  

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 
2,0 

 
± 5,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 ± 3,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            
# 0,075mm 

± 2,0 

4 Asfalt ± 0,5 
 

5.8. Odcinek próbny 

 JeŜeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co 
najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
− stwierdzenia czy uŜyty sprzęt jest właściwy, 
− określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, 

koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
− określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 
 Do takiej próby Wykonawca uŜyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 
stosowane do wykonania warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez 
InŜyniera. 
 Wykonawca moŜe przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez InŜyniera. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką 
wyposaŜoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem 
niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
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 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niŜsza od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze 
schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie 
mniej niŜ: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 
zagęszczenia ułoŜonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 
4 i 6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie 
co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 
powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi 
powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-
kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 
InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 
wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej        
i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 
mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji 
wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją 
określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równowaŜnymi metodami. 
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6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla kaŜdej cysterny naleŜy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na kaŜde 100 Mg zuŜytego wypełniacza naleŜy określić uziarnienie i wilgotność 
wypełniacza. 
Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla kaŜdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy kaŜdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

kaŜdy pojazd przy załadunku i w czasie 
wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy kaŜdej zmianie kruszywa naleŜy określić klasę i gatunek kruszywa. 

 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na 
odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 
Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej           
i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 
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 Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w  SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej 
jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej naleŜy określać na próbkach 
zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni 
       z betonu asfaltowego  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z 
betonu asfaltowego podaje tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu 
asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłuŜna warstwy kaŜdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niŜ co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy pomiar rzędnych niwelacji podłuŜnej i poprzecznej 
oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

8 Złącza podłuŜne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z kaŜdego pasa o powierzchni do 3000 m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową, z tolerancją +0,5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niŜej 
połoŜonej, nie ograniczonej krawęŜnikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji 
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nawierzchni, powinna być szersza z kaŜdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 
połoŜonej, nie mniej jednak niŜ 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg 
BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiąŜąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

3 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na 
łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, 
z tolerancją ± 1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją 
projektową, z tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją             
± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której 
tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm, dla której tolerancja 
wynosi ± 5 mm. 

6.4.8. Złącza podłuŜne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte 
względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane,                    
a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna 
wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  
wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 
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6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez 
miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami 
ustalonymi w SST i recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST,                   
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-
96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawęŜników, 
− skropienie międzywarstwowe podbudowy, 
− rozłoŜenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej – w-wy wiąŜącej i w-wy 

ścieralnej, 
− obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
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− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać nawierzchnię z betonu asfaltowego (wraz z 
frezowaniem istniejącej nawierzchni – z wywozem urobku do 1 km), warstwę 
wyrównawczą, wiąŜącą i warstwę ścieralną w obrębie projektowanych jezdni ze 
skropieniem podbudowy emulsją asfaltową w ilości : 
 

f) nawierzchnia z betonu asfaltowego, w-wa wiąŜąca gr. 4 cm – 951 m2 
g) nawierzchnia z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna gr. 3 cm – 923 m2 
h) nawierzchnia z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna gr. 4 cm – 2272 m2 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 

  2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

  3. PN-B-11113:1996 
 

4.PN-B-11115:1998 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z ŜuŜla stalowniczego 
do nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie                 
i transport 

  6. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
  7. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 
  8. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-

bitumicznych i nawierzchni bitumicznych 
  9. PN-S-96504:1961 
 
10. PN-S-96025:2000 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas 
bitumicznych 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         
i łatą 
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10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, 
Warszawa, 1997 

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. 
Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997 

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, 
instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999 

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i Ŝwirów kruszonych z 
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni 
drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia 
trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-
bitumicznych metodą pełzania pod obciąŜeniem statycznym. Informacje, instrukcje - 
zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej dla zadania PN „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku 
przy ul. Traugutta w Kłodzku”  

 
. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni: 
- parkingów 
- chodników 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek 
równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 
− 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm, 
− 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

 W ramach niniejszej specyfikacji przewidziana jest kostka betonowa gr : 
− 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
− na długości ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości ± 5 mm. 
 Kolory kostek : czerwony i Ŝółty 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niŜ 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być 
mniejsza niŜ 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

2.2.5. Nasiąkliwość 

 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
06250 [2] i wynosić nie więcej niŜ 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 [2]. 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest 
wystarczająca, jeŜeli: 
− próbka nie wykazuje pęknięć, 
− strata masy nie przekracza 5%, 
− obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamraŜanych nie jest większe niŜ 20%. 
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2.2.7. Ścieralność 

 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 
[1] powinna wynosić nie więcej niŜ 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

 Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie niŜszej niŜ „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement 
powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4]. 

2.3.2. Kruszywo 

 NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 
[3]. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy załoŜonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek 
brukowych powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5]. 

2.3.4. Dodatki 

 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  
barwniki nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

 Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
  Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego. 
 Do wyrównania podsypki z piasku moŜna stosować mechaniczne urządzenie na 
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub krawęŜnikach. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na 
palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach 
transportowych producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. PodłoŜe 

 PodłoŜe pod ułoŜenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜe stanowić 
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP ≥ 35 [7]. 
 Dokumentacja projektowa stanowi, Ŝe nawierzchnię z kostki brukowej 
przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, 
moŜna wykonywać na podsypce piaskowej gr. 3 cm, na wcześniej przygotowanej 
podbudowie. 
  

5.3. Podbudowa 

 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułoŜenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien  być zgodny z dokumentacją projektową. 
  
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 

5.4. Obramowanie nawierzchni 

 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych moŜna stosować 
krawęŜniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub obrzeŜa betonowe zgodne z 
dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez InŜyniera. 

5.5. Podsypka 

 Na podsypkę naleŜy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 
06712 [3]. 
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 Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3. Podsypka powinna być 
zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

 Z uwagi na róŜnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, moŜliwe jest 
ułoŜenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej i 
zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłoŜu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm 
wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu. 
 Po ułoŜeniu kostki, szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. 
 Do ubijania ułoŜonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać 
walca. 
 Po ubiciu nawierzchni naleŜy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - moŜe 
być zaraz oddana do ruchu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta 
wyników bieŜących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości 
na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 
powierzchni kostek ułoŜonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 

 Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi SST. 
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłuŜnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 
niniejszej SST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej OST: 
− pomierzenie szerokości spoin, 
− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

6.4.1. Nierówności podłuŜne 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z 
normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 0,5%. 

6.4.3. Niweleta nawierzchni 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi 
nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

6.4.4. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ ± 5 cm. 

6.4.5. Grubość podsypki 

 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 
przekraczać ± 1,0 cm. 

6.5. Częstotliwość pomiarów 

 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
 Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niŜ 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach 
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie 
poleci InŜynier. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z 
betonowej kostki brukowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoŜa, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie podsypki, 
− ewentualnie wykonanie ławy pod krawęŜniki. 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− przygotowanie podłoŜa (ewentualnie podbudowy), 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki, 
− ułoŜenie i ubicie kostki, 
− wypełnienie spoin, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm szarej 

w ilości : – 1428 m2 
gr. 8 cm czerwonej w ilości : – 1516 m2 
 
 
 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 
Boehmego 

2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania                  

i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z plantowaniem skarp dla zadania PN 
„Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w 
Kłodzku”  

 
 . 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach gminnych, miejskich, 
wojewódzkich i powiatowych. 
 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z profilowaniem skarp i poboczy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Skarpa i pobocza – elementy wykończeniowe pasa drogowego zapewniające 
prawidłowe odprowadzenie wód opadowych oraz trwałość elementów konstrukcyjnych 
drogi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

 Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót remontowych  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
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− koparek podsiębiernych, 
− spycharek lemieszowych, 
− urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej OST, moŜna korzystać z 
dowolnych środków transportowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Oczyszczenie rowu 

 Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu 
trawy i krzaków w obrębie rowu. 

5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 

 W wyniku prac remontowych naleŜy uzyskać podane poniŜej wymiary 
geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydroŜnego w kształcie: 
a) trapezowym - szerokość dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, 

głębokość od 0,30 m do 1,20 m liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi 
górnej rowu; 

b) trójkątnym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 0,50 m, nachylenie skarpy 
wewnętrznej 1:3, nachylenie skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m 
do 1,50 m liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu; 

c) opływowym - dno wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 2,0 m, krawędzie górne 
wyokrąglone łukami kołowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenie skarpy 
wewnętrznej 1:3, a skarpy zewnętrznej od 1:3 do 1:10, głębokość od 0,30 m do 0,50 m 
liczona jako róŜnica poziomów dna i niŜszej krawędzi górnej rowu; 

− dla rowu stokowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej   0,40 m, nachylenie 
skarp od 1:1,5 do 1:3, głębokość co najmniej 0,50 m. Rów ten powinien być oddalony 
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co najmniej o 3,0 m od krawędzi skarpy drogowej przy gruntach suchych i zwartych i co 
najmniej o 5,0 m w pozostałych przypadkach. 

− dla rowu odpływowego - kształt trapezowy, szerokość dna co najmniej  0,40 m, 
głębokość minimum 0,50 m, przebieg prostoliniowy, na załamaniach trasy łuki kołowe o 
promieniu co najmniej 10,0 m. 

 Najmniejszy dopuszczalny spadek podłuŜny rowu powinien wynosić 0,2%;                  
w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
 Największy spadek podłuŜny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
 - w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
 - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
 - w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
 - w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
 - matą trawiastą - 2,0%, 
 - darniną - 3,0%, 
 - faszyną - 4,0%, 
 - brukiem na sucho - 6,0%, 
 - elementami betonowymi - 10,0%, 
 - brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%. 

5.4. Roboty wykończeniowe 

 Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp naleŜy 
wywieźć poza obręb pasa drogowego i rozplantować w miejscu zaakceptowanym przez 
InŜyniera. 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z 
ustaleniami SST lub wskazaniami InŜyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowu i skarp 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
 
 
 
 
 
Tablica 1. 
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Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Spadek podłuŜny rowu 1 km na kaŜde 5 km drogi 

2 Szerokość i głębokość rowu 1 raz na 100 m 

3 Powierzchnia skarp 1 raz na 100 m 

 

6.2.1. Spadki podłuŜne rowu 

 Spadki podłuŜne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 0,5% spadku. 

6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 

 Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z 
tolerancją ± 5 cm. 

6.2.3. Powierzchnia skarp 

 Powierzchnię skarp naleŜy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a 
szablonem nie powinien przekraczać 3cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) remontowanego rowu oraz m2 plantowanej 
skarpy 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m remontowanego rowu i 1 m2 plantowanych skarp obejmuje: 
− roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− oczyszczenie rowu, 
− pogłębianie i profilowanie rowu, 
− plantowanie i profilowanie skarp, 
− ścięcie trawy i krzaków, 
− odwiezienie urobku, 
− roboty wykończeniowe, 
− przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać plantowanie skarp w ilości : 

- plantowanie skarp i poboczy – 2985,75 m2 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

10.2. Inne materiały 

2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru oznakowania poziomego dróg dla zadania p.n. 
„Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w 
Kłodzku” . 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego stosowanego na drogach 
o nawierzchni twardej. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w 
postaci linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, 
symboli oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 

1.4.2. Znaki podłuŜne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe. 

1.4.3. Strzałki - znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe 
słuŜące do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które 
uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują. 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i 
rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów. 

1.4.5. Znaki uzupełniające - znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz 
inne określające szczególne miejsca na nawierzchni. 

1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające rozpuszczalniki, 
wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać 
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, 
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub 
w temperaturze podwyŜszonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 
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1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego - farby nakładane warstwą grubości od 
0,3 mm do 0,8 mm. 

1.4.8. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 
od 0,9 mm do 5 mm. NaleŜą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz 
masy termoplastyczne. 

1.4.9. Materiały prefabrykowane - materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez 
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy 
termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (Ŝółte) i 
trwałych (białe) oraz punktowe elementy odblaskowe. 

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - materiały o wysokości do 15 mm, a w 
szczególnych wypadkach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w 
nawierzchnię. Mają róŜny kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych 
elementów odblaskowych, do których naleŜą szklane soczewki, elementy odblaskowe z 
polimetekrylanu metylu i folie odblaskowe. 

1.4.11. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie Ŝółtej, 
którego czas uŜytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

1.4.12. Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas uŜytkowania wynosi 
do 6 miesięcy. 

1.4.13. Kulki szklane - materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na 
oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności 
oznakowania w nocy. 

1.4.14. Materiał uszorstniający - kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu 
właściwości antypoślizgowe. 

1.4.15. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów 

 KaŜdy materiał uŜywany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi 
posiadać aprobatę techniczną. 
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2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość 

 Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości jego lub InŜyniera, co do jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają 
one wymaganiom określonym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub 
akredytowanemu laboratorium. Badania powinny być wykonane zgodnie z „Warunkami 
technicznymi POD-97” [4]. 

2.4. Oznakowanie opakowań 

 Wykonawca powinien Ŝądać od producenta, aby oznakowanie opakowań 
materiałów do poziomego znakowania dróg było wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a 
ponadto aby na kaŜdym opakowaniu był umieszczony trwały napis zawierający: 
− nazwę producenta i materiału do znakowania dróg, 
− masę brutto i netto, 
− numer partii i datę produkcji, 
− informację o szkodliwości i klasie zagroŜenia poŜarowego, 
− ewentualne wskazówki dla uŜytkowników. 

2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów 

 Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a 
szczegółowe wymagania określone są w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. 

2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 

2.6.1.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego 

 Materiałami do znakowania cienkowarstwowego powinny być farby nakładane 
warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być nimi ciekłe produkty 
zawierające ciała stałe rozproszone w organicznym rozpuszczalniku lub wodzie, które mogą 
występować w układach jedno- lub wieloskładnikowych. 
  Podczas nakładania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnię 
pędzlem, wałkiem lub przez natrysk, powinny one tworzyć warstwę kohezyjną w procesie 
odparowania i/lub w procesie chemicznym. 
 Właściwości fizyczne materiałów do znakowania cienkowarstwowego określa 
aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.2. Zawartość   składników   lotnych  w  materiałach   do  znakowania   cienko-   i grubo- 
          warstwowego 

 Zawartość składników lotnych (rozpuszczalników organicznych) nie powinna 
przekraczać w materiałach do znakowania: 
− cienkowarstwowego 30% (m/m), 
− grubowarstwowego 2% (m/m). 
 Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik 
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niŜ 10%. Nie dopuszcza się 
stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 
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2.6.3. Kulki szklane 

 Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania 
pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać widzialność w nocy 
poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wiązki światła wysyłanej przez reflektory 
pojazdu. 
 Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania powyŜej 
1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niŜ 20% kulek z defektami. 
 Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywać stopień 
hydrofobizacji co najmniej 80%. 
 Właściwości kulek szklanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca 
wymaganiom POD-97 [4]. 

2.6.4. Materiał uszorstniający oznakowanie 
 Materiał uszorstniający oznakowanie powinien składać się z naturalnego lub 
sztucznego twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia 
oznakowaniu odpowiedniej szorstkości (właściwości antypoślizgowych). Materiał 
uszorstniający nie moŜe zawierać więcej niŜ 1% cząstek mniejszych niŜ 90 µm. Potrzeba 
stosowania materiału uszorstniającego powinna być określona w SST. 
 Materiał uszorstniający oraz mieszanina kulek szklanych z materiałem 
uszorstniającym powinny odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej 
lub POD-97 [4]. 

2.6.5. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i środowiska 

 Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać substancji 
zagraŜających zdrowiu ludzi i powodujących skaŜenie środowiska. 

2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Materiały do znakowania cienkowarstwowego nawierzchni powinny zachować 
stałość swoich właściwości chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 
miesięcy składowania w warunkach określonych przez producenta. 
 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przechowywać w magazynach 
odpowiadających zaleceniom producenta, zwłaszcza zabezpieczających je od 
napromieniowania słonecznego, opadów i w temperaturze, dla: 
a) farb wodorozcieńczalnych od 5o do 40oC, 
b) farb rozpuszczalnikowych od 0o do 25oC, 
c) pozostałych materiałów - poniŜej 40oC. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zaleŜności 
od zakresu robót, powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez InŜyniera: 
− szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposaŜonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
− spręŜarek, 
− malowarek, 
− sprzętu do badań, określonych w SST. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 

 Materiały do poziomego znakowania dróg naleŜy przewozić w pojemnikach 
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 [2].  
 Materiały do znakowania poziomego naleŜy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, chroniąc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-
C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Warunki atmosferyczne 

 W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza 
powinna wynosić co najmniej 5oC, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z 
zaleceniami producenta lub wynosić co najwyŜej 85%. 

5.3. Jednorodność nawierzchni znakowanej 

 Poprawność wykonania znakowania wymaga jednorodności nawierzchni 
znakowanej. Nierównomierności i/albo miejsca łatania nawierzchni, które nie wyróŜniają 
się od starej nawierzchni i nie mają większego rozmiaru niŜ 15% powierzchni znakowanej, 
uznaje się za powierzchnie jednorodne. Dla powierzchni niejednorodnych naleŜy ustalić w 
SST wymagania wobec materiału do znakowania nawierzchni. 
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5.4. Przygotowanie podłoŜa do wykonania znakowania 

 Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy oczyścić powierzchnię 
nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń, 
przy uŜyciu sprzętu wymienionego w SST i zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego 
musi być czysta i sucha. 

5.5. Przedznakowanie 

 W celu dokładnego wykonania poziomego oznakowania drogi, moŜna wykonać 
przedznakowanie, stosując się do ustaleń zawartych w dokumentacji projektowej, 
„Instrukcji o znakach drogowych poziomych” [3], SST i wskazaniach InŜyniera. 
 Do wykonania przedznakowania moŜna stosować nietrwałą farbę, np. farbę silnie 
rozcieńczoną rozpuszczalnikiem. Zaleca się wykonywanie przedznakowania w postaci 
cienkich linii lub kropek. Początek i koniec znakowania naleŜy zaznaczyć małą kreską 
poprzeczną. 
 W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest 
wystarczająco czytelne i zgodne z dokumentacją projektową, moŜna przedznakowania nie 
wykonywać. 

5.6. Wykonanie znakowania drogi 

5.6.1.  Dostarczenie materiałów i spełnienie zaleceń producenta materiałów 

 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, 
powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z 
zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 

 Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta 
materiałów, a w przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniŜszymi 
wskazaniami. 
 Farbę do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania naleŜy 
wymieszać w czasie od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie 
napełniania zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno 
stosować do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje 
się całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się koŜuch. 
 Farbę naleŜy nakładać równomierną warstwą o grubości ustalonej w SST, 
zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się 
kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej 
podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zuŜyta w czasie prac, określona przez średnie 
zuŜycie na metr kwadratowy nie moŜe się róŜnić od ilości ustalonej, więcej niŜ o 20%. 
 Decyzję dotyczącą rodzaju sprzętu i sposobu wykonania znakowania podejmuje 
InŜynier na wniosek Wykonawcy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania podłoŜa i przedznakowania 

 Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być 
całkowicie czysta i sucha. 
 Przedznakowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 

6.3.1.1. Widzialność w dzień 

 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i 
barwą oznakowania. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od 
oznakowania stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 
 Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem 
luminancji wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania 
świeŜego, barwy: 
− białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1, 
 Pomiar współczynnika luminancji w świetle rozproszonym moŜe być zastąpiony 
pomiarem współczynnika luminancji β, wg POD-97 [4]. Wartość współczynnika β powinna 
wynosić dla oznakowania świeŜego, barwy: 
− białej, co najmniej 0,60, 
 Wartość współczynnika β powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego barwy: 
− białej, po 12 miesiącach uŜywalności, co najmniej 0,30, 
 Barwa oznakowania powinna być określona wg POD-97 [4] przez współrzędne 
chromatyczności x i y, które dla suchego oznakowania powinny leŜeć w obszarze 
zdefiniowanym przez cztery punkty naroŜne: 
Punkt naroŜny  1 2 3 4 

Oznakowanie białe: x 
y 

0,4 
0,4 

0,3 
0,3 

0,3 
0,3 

0,34 
0,38 

      

6.3.1.2. Widzialność w nocy 
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 Za miarę widzialności w nocy przyjęto powierzchniowy współczynnik odblasku 
RL, określany wg POD-97 [4]. 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania świeŜego w stanie 
suchym, barwy: 
− białej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1, 
 Wartość współczynnika RL powinna wynosić dla oznakowania uŜywanego: 
a) cienkowarstwowego barwy: 
− białej, po 12 miesiącach eksploatacji, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, 

6.3.1.3. Szorstkość oznakowania 

 Miarą szorstkości oznakowania jest wartość wskaźnika szorstkości SRT (Skid 
Resistance Tester) mierzona wahadłem angielskim, wg POD-97 [4]. Wartość SRT symuluje 
warunki, w których pojazd wyposaŜony w typowe opony hamuje z blokadą kół przy 
prędkości 50 km/h na mokrej  nawierzchni. 
 Wymaga się, aby wartość wskaźnika szorstkości SRT wynosiła na oznakowaniu: 
− świeŜym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
− uŜywanym, w ciągu całego okresu uŜytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
 Dla punktowych elementów odblaskowych badań szorstkości nie wykonuje się. 

6.3.1.4. Trwałość oznakowania 

 Trwałość oznakowania oceniana jako stopień zuŜycia w 10-stopniowej skali na 
zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-97 [4], powinna wynosić po 12-miesięcznym 
okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 
− farbami wodorozcieńczalnymi, co najmniej 5, 
− pozostałymi materiałami, co najmniej 6. 

6.3.1.5. Czas schnięcia oznakowania (wzgl. czas przejezdności oznakowania) 

 Za czas schnięcia oznakowania przyjmuje się czas upływający między 
wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 
 Czas schnięcia oznakowania nie powinien przekraczać czasu gwarantowanego 
przez producenta, z tym Ŝe nie moŜe przekraczać 2 godzin. 

6.3.1.6. Grubość oznakowania 

 Grubość oznakowania, tj. podwyŜszenie ponad górną powierzchnię nawierzchni, 
powinna wynosić dla: 
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubość na mokro bez kulek szklanych), co najwyŜej 

800 µm, 
 
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materiału cienkowarstwowego . 

 Wykonawca wykonując znakowanie poziome z materiału cienkowarstwowego 
przeprowadza przed rozpoczęciem kaŜdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co 
najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, następujące badania: 
a) przed rozpoczęciem pracy: 
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− sprawdzenie oznakowania opakowań, 
− wizualną ocenę stanu  materiału, w zakresie jego jednorodności i widocznych wad, 
− pomiar wilgotności względnej powietrza, 
− pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
− badanie lepkości farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4], 
b) w czasie wykonywania pracy: 
− pomiar grubości warstwy oznakowania, 
− pomiar czasu schnięcia, wg POD-97 [4], 
− wizualną ocenę równomierności rozłoŜenia kulek szklanych, 
− pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodność z dokumentacją projektową i 

„Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], 
− wizualną ocenę równomierności skropienia (rozłoŜenia materiału) na całej szerokości 

linii, 
− oznaczenia czasu przejezdności, wg POD-97 [4]. 
 Protokół z przeprowadzonych badań wraz z jedną próbką na blasze (300 x 250        
x 0,8 mm) Wykonawca powinien przechować do czasu upływu okresu gwarancji. 
 
 W przypadku wątpliwości dotyczących wykonania oznakowania poziomego, 
InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań: 
− widzialności w dzień, 
− widzialności w nocy, 
− szorstkości, 
odpowiadających wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych według metod 
określonych w „Warunkach technicznych POD-97” [4]. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą 
wadliwość wykonanego oznakowania to koszt badań ponosi Wykonawca, w przypadku 
przeciwnym - Zamawiający. 

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagań dla materiałów i wykonanego oznakowania 

   Materiały do znakowania 
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowarstwowego 

1 Zawartość składników lotnych w 
materiałach do znakowania 
- rozpuszczalników organicznych 
- rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników    
   chlorowanych 

 
 

% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
 

≤ 30 
≤ 10 
0 

2 Współczynnik załamania światła kulek 
szklanych 

współcz. > 1,5 

3 Współczynnik luminancji Q w świetle 
rozproszonym dla oznakowania 
świeŜego barwy: 
- białej na nawierzchni asfaltowej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 130 
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- Ŝółtej mcd m-2 lx-1 ≥ 100 
4 Współczynnik luminancji β dla 

oznakowania świeŜego barwy 
- białej 
- Ŝółtej 

 
 

współcz. β 
współcz. β 

 
 

≥ 0,60 
≥ 0,40 

5 Powierzchniowy współczynnik odblasku 
dla oznakowania świeŜego w stanie 
suchym barwy: 
- białej 
- Ŝółtej 

 
 
 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 
 

≥ 300 
≥ 200 

6 Szorstkość oznakowania 
- świeŜego 
- uŜywanego (po 3 mies.) 

wskaźnik 
SRT 
SRT 

 
≥ 50 
≥ 45 

7 Trwałość oznakowania wykonanego: 
- farbami wodorozcieńczalnymi 
- pozostałymi materiałami 

 
wskaźnik 
wskaźnik 

 
≥ 5 
≥ 6 

8 Czas schnięcia materiału na nawierzchni h ≤ 2 

9 Grubość oznakowania nad powierzchnią 
nawierzchni 
- bez mikrokulek szklanych 
- z mikrokulkami szklanymi 

 
 

µm 
mm 

 
 

≤ 800 
- 

10 Okres stałości właściwości materiałów 
do znakowania przy składowaniu 

miesięcy ≥ 6 ≥ 6 

 

6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 

6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 

 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” [3], powinny odpowiadać 
następującym warunkom: 
− szerokość linii moŜe róŜnić się od wymaganej o ± 5 mm, 
− długość linii moŜe być mniejsza od wymaganej co najwyŜej o 50 mm lub większa co 

najwyŜej o 150 mm, 
− dla linii przerywanych, długość cyklu składającego się z linii i przerwy nie moŜe 

odbiegać od średniej liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niŜ ± 50 mm długości 
wymaganej, 

− dla strzałek, liter i cyfr rozstaw punktów naroŜnikowych nie moŜe mieć większej 
odchyłki od wymaganego wzoru niŜ ± 50 mm dla wymiaru długości i ± 20 mm dla 
wymiaru szerokości. 

 Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami 
organizacji ruchu, naleŜy dokładnie usunąć zbędne stare oznakowanie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) 
powierzchni naniesionych znaków lub liczba umieszczonych punktowych elementów 
odblaskowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zaleŜności od przyjętego 
sposobu wykonania robót, moŜe być dokonany po: 
− oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
− przedznakowaniu, 

8.3. Odbiór ostateczny 

 Odbioru ostatecznego naleŜy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbioru pogwarancyjnego naleŜy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego, 
ustalonego w SST. Sprawdzeniu podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 [4]. 
 Zaleca się stosowanie następujących minimalnych okresów gwarancyjnych: 
a) dla oznakowania cienkowarstwowego: 
− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: co najmniej 12 miesięcy, 
− na odcinkach przejść przez miejscowości: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: co najmniej 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: co najmniej 3 miesiące, 
 W niektórych przypadkach moŜna rozwaŜać ograniczenia okresów gwarancyjnych 
dla oznakowań: 
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a) cienkowarstwowych 
− dla wymalowań farbami problematyczne jest udzielenie gwarancji na wykonane 

oznakowanie w przypadku nawierzchni, których czas uŜytkowania jest krótszy niŜ jeden 
rok oraz dla oznakowań wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

− na nawierzchniach bitumicznych o warstwie ścieralnej spękanej, kruszącej się, z 
luźnymi grysami, poŜądane jest skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 6 
miesięcy, przejść dla pieszych i drobnych elementów do 3 miesięcy, 

− na nawierzchniach kostkowych o równej powierzchni w dobrym stanie, poŜądane jest 
skrócić okres gwarancyjny dla linii segregacyjnych do 3  miesięcy, przejść dla pieszych 
i drobnych elementów do 1 miesiąca, 

− na nawierzchniach drogowych o silnie zdeformowanej, spękanej, łuszczącej się 
powierzchni, na złączach podłuŜnych jeśli są niejednorodne, tj. ze szczelinami, garbami 
podłuŜnymi i poprzecznymi, na nawierzchniach smołowych (takŜe z  powierzchniowym 
utrwaleniem smołą), na nawierzchniach kostkowych w złym stanie (nierówna 
powierzchnia, kostka uszkodzona, braki kostki, luźne zanieczyszczenia w szczelinach 
między kostkami niemoŜliwe do usunięcia za pomocą szczotki i zamiatarki) - w zasadzie 
gwarancji nie powinno się udzielać, 

− w przypadku stosowania piasku  lub piasku z solą do zimowego utrzymania dróg, okres 
gwarancyjny naleŜałoby skrócić do maksimum 9 miesięcy przy wymalowaniu 
wiosennym i do 6 miesięcy przy wymalowaniu jesiennym; 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 
− prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
− przygotowanie i dostarczenie materiałów, 
− oczyszczenie podłoŜa (nawierzchni), 
− przedznakowanie, 
− naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”, 
− ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej. 
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9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe w 
ilości i asortymencie : 
 

P-10 i P-14 – 12 m2 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 

10.2. Inne dokumenty 

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, 
Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch 
pieszych dla zadania PN „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 
Traugutta w Kłodzku” . 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich  i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z urządzeniami zabezpieczającymi ruch pieszych, do których naleŜą: 
− Poręcze z rur stalowych 
 Celem stosowania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych jest ochrona Ŝycia               
i zdrowia uczestników ruchu drogowego, zarówno pieszych jak i kierowców oraz 
pasaŜerów pojazdów poprzez uniemoŜliwienie nagłego wtargnięcia na jezdnię  w miejscach 
do tego nieprzeznaczonych. 
 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych powinny być zlokalizowane w 
szczególności: 
− między jezdnią i chodnikiem połoŜonym bezpośrednio przy jezdni, gdy prędkość 

projektowa na drodze wynosi Vp > 80 km/h, 
− na pasach dzielących w miejscach przewidywanego nieprzepisowego przekraczania 

jezdni, 
− w miejscach o niedostatecznej widoczności, gdzie spodziewane jest przekraczanie 

jezdni, 
− w rejonie wyjść ze szkół i terenów zabaw dzieci, 
− w sąsiedztwie bezkolizyjnych przejść dla pieszych, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Poręcze z rur - przegrody fizyczne oddzielające ruch pieszy od ruchu kołowego 
wykonane z rur śr. 50 mm 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu urządzeń zabezpieczających ruch 
pieszy, objętych niniejszą SST, są: 
− słupki metalowe i elementy połączeniowe, 
− beton i jego składniki, 
− materiały do malowania i renowacji powłok malarskich. 

2.5. Słupki metalowe i elementy połączeniowe 

2.5.1. Wymiary i najwaŜniejsze charakterystyki słupków 
 Słupki metalowe, pochwyty i przeciągi poręczy moŜna wykonywać z 
ocynkowanych rur okrągłych i wyjątkowo z rur kwadratowych. Wymiary i 
najwaŜniejsze charakterystyki słupków moŜna przyjmować zgodnie z tablicami od 6 do 7. 
 
Tablica 6. Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco wg PN-H-74219 [11] 

Średnica Grubość Masa 1 m rury Dopuszczalne odchyłki, % 
zewnętrzna ścianki kg/m średnicy 

zewnętrznej 
grubości 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 
70,0 
76,1 
82,5 
88,9 
101,6 

od 2,6 do 12,5 
od 2,6 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 14,2 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 16,0 
od 2,9 do 20,0 
od 3,2 do 20,0 
od 3,2 do 34,0 
od 3,6 do 20,0 

od 3,10 do 11,9 
od 3,30 do 13,9 
od 3,87 do 15,0 
od 4,11 do 16,1 
od 4,33 do 18,7 
od 5,80 do 21,3 
od 5,24 do 27,7 
od 6,26 do 30,8 
od 6,76 do 34,0 
od 8,70 do 40,2 

  
 
 
 

± 1,25 

 
 
 
 

± 15 

 

 

 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 174 

Tablica 7. Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220 [12] 

Średnica Grubość Masa  Dopuszczalne odchyłki, % 
zewnętrzna 

mm 
ścianki 
mm 

1 m rury 
kg/m 

Średnica 
zewnętrzna 

Grubość 
ścianki 

51,0 
54,0 
57,0 
60,3 
63,5 

od 2,9 do 5,6 
od 2,9 do 8,0 

  od 2,9 do 10,0 
  od 7,1 do 10,0 
  od 7,1 do 10,0 

od 3,44 do 6,27 
od 3,65 do 9,04 

  od 3,87 do 11,60 
  od 9,34 do 12,40 
  od 9,90 do 13,20 

 
 

± 1,0 

 
 

± 15 

 

2.5.2. Wymagania dla rur 

 Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub 
innej zaakceptowanej przez InŜyniera. 
 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 
łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, 
pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. 
 Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 
 PoŜądane jest, aby rury były dostarczane o: 
− długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 
− długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniŜej           

3 m z naddatkiem 5 mm na kaŜde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 
wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

 Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie 
powinny przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 
 Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy 
(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [17], PN-H-84018 [14], PN-H-84019 [15], PN-H-
84030-02 [18] lub inne normy. 
 Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200 [13]. 

2.5.3. Wymagania dla drutu spawalniczego 

 Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub InŜynier przewidują wykonanie 
spawanych połączeń elementów ogrodzenia, to drut spawalniczy powinien spełniać 
wymagania PN-M-69420 [31], odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-
tlenowego lub innego zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub                  
od 6 do 8 mm, gdy elementy łączone są grubsze niŜ 15 mm. 
 Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub 
smarów. 
 Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić: 
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 średnica drutu - mm  wytrzymałość na rozciąganie 
  od 1,2 do 1,6        od 750 do 1200 MPa 
  od 2,0 do 3,0        od 550 do 1000 MPa 
  powyŜej 3,0        od 450 do  900  MPa. 
 Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów 
powinny składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna 
maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50 kg netto.  
 Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych 
od czynników wywołujących korozję. 

2.5.4. Wymagania dla powłok metalizacyjnych cynkowych 

 W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach 
stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niŜ 99,5% i odpowiadać 
wymaganiom BN-89/1076-02 [44]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być 
zgodna z wymaganiami tablicy 14. 

Tablica 14. Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej naraŜonej na działanie  
                   korozji atmosferycznej wg BN-89/1076-02 [44] 

Agresywność korozyjna atmosfery                                      
Minimalna grubość powłoki,  µm, 
przy wymaganej trwałości w latach 

wg PN-H-04651 [2] 10 20 

     Umiarkowana 
     CięŜka 

120 
160 M 

160 
200 M 

     M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej        

 Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie 
moŜe ona wykazywać widocznych wad jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie 
powłoki od podłoŜa. 

2.6. Beton i jego składniki 

 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, 
moŜliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji. 
 Klasa betonu - jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, 
powinna być B 15 lub B 20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [3]. 
Składnikami betonu są: cement, kruszywo, woda i domieszki. 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co 
najmniej „32,5”, odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [8]. Transport                                    
i przechowywanie cementu powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08 [46]. 
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 Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 [5]. 
 Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [10]. Bez 
badań laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną. 
 Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane, jeśli przewidują to 
dokumentacja projektowa, SST lub wskazania InŜyniera, przy czym w przypadku braku 
danych dotyczących rodzaju domieszek, ich dobór powinien być dokonany zgodnie z 
zaleceniami PN-B-06250 [3]. Domieszki powinny odpowiadać PN-B-23010 [9]. 
 Pręty zbrojenia mogą być stosowane, jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa 
lub SST. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251 [4]. Właściwości mechaniczne 
stali uŜywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać PN-B-03264 [1]. 

2.7. Materiały do malowania powłok malarskich 

Do malowania urządzeń ze stali, Ŝeliwa lub metali nieŜelaznych naleŜy uŜywać 
materiały zgodne z PN-B-10285 [6] (tab. 18) lub stosownie do ustaleń  SST, bądź wskazań 
InŜyniera. 

 
 

Tablica 18. Sposoby malowania zewnątrz budynków (wyciąg z tab. 2 PN-B-10285[6]) 

Lp. 
Rodzaj 
podłoŜa 

Rodzaj        
podkładu 

Rodzaj powłoki      
malarskiej 

Zastosowanie 

4 Stal farba olejna 
miniowa 60% lub 
ftalowa miniowa 
60% 

a) dwuwarstwowa z 
farby albo 

b) jak w a) i 
jednowarstwowa z 
lakieru olejnego 
schnącego na 
powietrzu, rodzaju 
III 

elementy ślusarsko-
kowalskie pełne i 
aŜurowe (poręcze, kraty, 
ogrodzenie, bramy itp.) 

5 śeliwo                   
i metale 
nieŜelazne 

 
bez podkładu 

dwuwarstwowa       z    
farby 

budowa latarni  
ulicznych, słupki 
ogrodzeniowe itp. oraz 
elementy z metali 
nieŜelaznych 

 
 Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, 
nie mających uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie  z  postanowieniami  
norm.  W  przypadku,   gdy    barwa   i    połysk odgrywają istotną rolę, a nie są ujęte w 
normach, powinny być ustalone odpowiednie wzorce w porozumieniu z dostawcą.  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

        Wykonawca przystępujący do wykonania urządzeń zabezpieczających ruch 
pieszych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− szpadli, drągów stalowych, wyciągarek do napinania linek i siatek, młotków, kluczy do 

montaŜu elementów panelowych itp. 
− środków transportu materiałów, 
− ewentualnych młotów (bab), wibromłotów do wbijania lub wwibrowania słupków w 

grunt, 
− przewoźnych zbiorników do wody, 
− betoniarek  przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 
− sprzętu spawalniczego itp. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów  

  Rury stalowe na słupki, przeciągi, pochwyty przewozić moŜna dowolnymi 
środkami transportu. W przypadku załadowania na środek transportu więcej niŜ jednej 
partii rur naleŜy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 
  Druty i pręty spawalnicze naleŜy przewozić w warunkach 
zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. 
  Cement naleŜy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 
[46], zaś mieszankę betonową wg PN-B-06251 [4]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

 W zaleŜności od wielkości robót Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera 
zakres robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych 
na zapleczu. 
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 Przed wykonywaniem robót naleŜy wytyczyć lokalizację barier, płotków  i innych 
urządzeń liniowych zabezpieczających ruch pieszych na podstawie dokumentacji 
projektowej, SST lub zaleceń InŜyniera. 
 Do podstawowych czynności objętych niniejszą SST przy wykonywaniu ww. robót 
naleŜą: 
− wykonanie dołów pod słupki, 
− wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 
− ustawienie słupków, 
− zamontowanie elementów w ramach z kształtowników, 

5.3. Wykonanie dołów pod słupki 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub  SST nie podaje  inaczej, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a 
głębokość od  0,8 do 1,2 m. 

5.4. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki 

         Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być 
osadzone w betonie ułoŜonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na 
zapleczu i dostarczane do miejsca budowy urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych. Po 
uzyskaniu akceptacji InŜyniera, słupki betonowe mogą być obłoŜone kamieniami lub 
gruzem i przysypane ziemią. 
 Słupek naleŜy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 
odpowiadającą wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia betonu słupek naleŜy 
podeprzeć. 
 Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, moŜna 
wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od 
ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest 
niŜsza od 10oC - po 14 dniach. 

5.5. Ustawienie słupków 

 Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać 
pionowo w linii urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny 
znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór 
rury. 
 Słupki końcowe, naroŜne oraz stojące na załamaniach wygrodzenia o kącie 
większym od 15o naleŜy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 
wspierającymi, ustawiając je wzdłuŜ biegu ogrodzenia pod kątem około 30 do 45o. 
 Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na 
nich linek usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów 
i haków metalowych. Słupki końcowe lub naroŜne powinny być dodatkowo przystosowane 
do umocowania do nich siatki (np. przez przymocowanie do nich pręta stalowego). 
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5.6. Wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych w formie poręczy 

 Poręcze oddzielające ruch pieszy od kołowego winny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową lub SST. 
 Poręcze powinny odpowiadać wymaganiom [53]. 
  

5.7. Wykonanie spawanych złącz elementów urządzeń zabezpieczających ruch 
          pieszych 

 Złącza spawane elementów urządzeń zabezpieczających ruch pieszych powinny 
odpowiadać wymaganiom PN-M-69011 [12]. 
 Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki 
wymiarów spoin nie powinny przekraczać ± 0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ± 1,0 
mm dla spoiny powyŜej 6 mm. 
 Odstęp, w złączach zakładkowych i nadkładkowych, pomiędzy przylegającymi do 
siebie płaszczyznami nie powinien być większy niŜ 1 mm. 
 Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niŜ podane w tablicy 19. 
InŜynier moŜe dopuścić wady większe niŜ podane w tablicy 19 jeśli uzna, Ŝe nie mają one 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne urządzeń zabezpieczających ruch pieszych. 

Tablica 19. Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych według PN-M-69775 [32] 

  Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady  w mm 

Brak przetopu 
Podtopienie lica 
Porowatość 
Krater 
Wklęśnięcie lica 
Uszkodzenie mechaniczne 
RóŜnica wysokości sąsiednich wgłębień 
i wypukłości lica 

2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 
 

3,0 

5.8. Malowanie metalowych urządzeń zabezpieczających ruch pieszych 

 Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w 
dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie naleŜy malować 
pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniŜej  +5oC, jak równieŜ malować metodą 
natryskową w temperaturze poniŜej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy. 
 NaleŜy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń: 
− z powierzchni stali naleŜy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, 

zgorzelinę, ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające 
przyczepność farby do podłoŜa; poprzez zmywanie, usuwanie przy uŜyciu szczotek 
stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania, 
ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-
8501-1 [42] i PN-H-97052 [27], 
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− przed malowaniem naleŜy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą 
kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować 
podłoŜe pod farbę, 

− do malowania moŜna stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do uŜytku 
zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako: 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, 

akrylowe itp.) 
  oraz 

c) rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby, 
− farbę dłuŜej przechowywaną naleŜy przygotować do malowania przez usunięcie 

„koŜucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne 
wymieszanie (połączenie lŜejszych i cięŜszych składników farby), rozcieńczenie zbyt 
zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i 
innych zanieczyszczeń), 

− malowanie moŜna przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie 
metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.), 

− z zasady malowanie naleŜy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 
nawierzchniową, przy czym kaŜdą następną warstwę moŜna nałoŜyć po całkowitym 
wyschnięciu farby poprzedniej. 

 Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [28]. 
 Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST 
lub InŜynier na wniosek Wykonawcy. 
 NaleŜy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka 
metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych 
miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka. 
 Zaleca się stosowanie farb moŜliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i 
środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy 
stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera 
badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika). 
 Wykonawca nie dopuści do skaŜenia farbami wód powierzchniowych    i 
gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i 
pędzli oraz z samej farby, naleŜy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej 
lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić ich wyniki InŜynierowi w celu akceptacji materiałów, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.3. 
 Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i 
BN) dostarczyć zaświadczenia o jakości (atesty) naleŜą: 
− siatki ogrodzeniowe, 
− liny stalowe, 
− rury i kształtowniki, 
− łańcuchy stalowe ogniwowe, 
− drut spawalniczy, 
− pręty zbrojeniowe, 
− szkło płaskie zbrojone, 
− elementy betonowe i Ŝelbetowe. 
 Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Wykonawca naleŜą 
materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając 
nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, InŜynier 
moŜe zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. 

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 
producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
 Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami 
tablicy 20. 

Tablica 20. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 
                   dostarczonych przez producentów 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań 
Ocena 

wyników badań 

1 Sprawdzenie 
powierzchni 

od 5 do 10 
badań z wybra-  
nych losowo 
elementów w 
kaŜdej dostar-  
czonej partii 

Powierzchnię zbadać 
nieuzbrojonym okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad 
uŜyć dostępnych narzędzi (np. 
liniałów z czujnikiem, 
suwmiarek, mikrometrów itp. 

 
 

Wyniki badań 
powinny być 
zgodne z 
wymaganiami  

 
2 

 
Sprawdzenie 
wymiarów 

wyrobów liczą-
cej do 1000 
elementów 

 
Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

punktu 2.3. 
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 W przypadkach budzących wątpliwości moŜna zlecić uprawnionej jednostce 
zbadanie właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych 
w punktach  od 2.3 do 2.11. 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 W czasie wykonywania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych naleŜy zbadać: 
a) zgodność wykonania urządzeń z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktami od 2.3 do 2.11, 
c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 
d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki zgodnie z punktem 5.4, 
e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5 i 5.6, 
 W przypadku wykonania spawanych złącz elementów urządzeń: 
a) przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone  (od 10 do 20 mm z 

kaŜdej strony) naleŜy dokładnie oczyścić z ŜuŜla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i 
innych zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b) oględziny złączy naleŜy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym uŜyciem lupy o 
powiększeniu od 2 do 4 razy; do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, 
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 

c) w przypadkach wątpliwych moŜna zlecić uprawnionej jednostce zbadanie 
wytrzymałości zmęczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515 [29], 

d) złącza o wadach większych niŜ dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym 
spawaniem. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych – poręczy z rur  
jest m (metr). Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości urządzenia 
zabezpieczającego ruch pieszych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6, dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostek obmiarowych 

 Cena 1 m wykonania poręczy ochronnych sztywnych obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji poręczy oraz materiałów 

pomocniczych, 
− dostarczenie na plac budowy składników oraz przygotowanie masy betonowej w 

przypadkach jej uŜycia, 
− zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa w sposób zapewniający stabilność, 
− doprowadzenie terenu wokół wykonanych urządzeń do stanu przewidzianego w 

dokumentacji projektowej lub według zaleceń InŜyniera, 
− przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać - poręcz ochronną z rur w ilości : - 22 m 
- słupki stalowo-Ŝeliwne ochraniające ruch pieszych i skrajnię drogową w ilości : - 123 
szt. 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-H-04651 
Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 

2. PN-B-06251 
Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 

3. PN-B-10285 
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach bezwodnych 

4. PN-H-74219 
Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 

5. PN-H-74220 
Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego przeznaczenia 

6. 
 

 
PN-H-84023-07 
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Stal określonego zastosowania. Stal na rury 

7. PN-H-97051 
Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne 

8. PN-H-97052 
Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i Ŝeliwa do 
malowania 

9. PN-H-97053 
Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

10. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych. 
Podział i wymagania 

11. PN-M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
12. PN-M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy 

wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych 
13. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoŜy stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie 
przygotowania niezabezpieczonych podłoŜy stalowych oraz 
podłoŜy stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej 
nałoŜonych powłok 

14. BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary 
15. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i 

aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Ŝeliwnych. 
Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

16. Poręcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i Projektów 
Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976. 

17. Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965. 
18. Leszek Mikołajków, „Urządzenia bezpieczeństwa ruchu na obiektach mostowych”. 

Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1988. 
19. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom I - Zasady stosowania znaków                    

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zał. nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120). 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem krawęŜników betonowych 
dla zadania PN „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 
Traugutta w Kłodzku”  

 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem krawęŜników: 
− betonowych na ławie betonowej z oporem  
− betonowych wtopionych na ławie betonowej 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. KrawęŜniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w  SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− krawęŜniki betonowe, 
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− beton B15 do wykonania ławy pod krawęŜniki. 
− piasek na podsypkę i do zapraw, 
− cement do podsypki i zapraw, 
− woda, 

2.3. KrawęŜniki betonowe - klasyfikacja 

 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14]. 

2.3.1. Typy 

 W zaleŜności od przeznaczenia rozróŜnia się następujące typy krawęŜników 
betonowych: 
U   -   uliczne, 
D   -   drogowe. 

2.3.2. Rodzaje 

 W zaleŜności od kształtu przekroju poprzecznego rozróŜnia się następujące 
rodzaje krawęŜników betonowych: 

− prostokątne ścięte  - rodzaj „a”, 

2.3.3. Odmiany 

 W zaleŜności od technologii i produkcji krawęŜników betonowych, rozróŜnia się 
odmiany: 
1 - krawęŜnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawęŜnik betonowy dwuwarstwowy. 

2.3.4. Gatunki 

 W zaleŜności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawęŜniki betonowe dzieli się 
na: 

− gatunek 1 - G1, 
− gatunek 2 - G2. 

 Przykład oznaczenia krawęŜnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), 
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100                     
BN-80/6775-03/04 [15]. 

2.4. KrawęŜniki betonowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Kształt i wymiary 

 Kształt krawęŜników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano 
w tablicy 1. 

Wymiary krawęŜników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych podano w tablicy 2. 
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a) krawęŜnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rys. 1. Wymiarowanie krawęŜników 
 

Tablica 1. Wymiary krawęŜników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawęŜników,   cm 

krawęŜnika krawęŜnika l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 

  

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawęŜników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, mm 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 Powierzchnie krawęŜników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków 
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie 
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawęŜników betonowych 

 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 
 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawęŜników w mm 2 3 

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroŜy 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne),   mm 

niedopuszczalne 

 ograniczających pozostałe  
powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 - długość, mm, max 20 40 

 - głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.3. Składowanie 

 KrawęŜniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 KrawęŜniki betonowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niŜ 
szerokość krawęŜnika. 

2.4.4. Beton i jego składniki 

2.4.4.1. Beton do produkcji krawęŜników 

 Do produkcji krawęŜników naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25 
i B 30. W przypadku wykonywania krawęŜników dwuwarstwowych, górna (licowa) 
warstwa krawęŜników powinna być wykonana z betonu klasy B 30. 
 Beton uŜyty do produkcji krawęŜników powinien charakteryzować się: 

− nasiąkliwością, poniŜej 4%, 
− ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
− mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250 [2]. 

2.4.4.2.  Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie 
niŜszej niŜ „32,5” wg PN-B-19701 [10]. 

 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [12]. 



Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 191 

2.4.4.3. Kruszywo 

 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.4.4.4. Woda 

 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niŜ „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 
[10]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11]. 

2.6. Materiały na ławy 

 Do wykonania ław pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
a) ławy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny 

odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4, 

2.7. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt  

  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki 

cementowo-piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport krawęŜników 

  KrawęŜniki betonowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportowymi. 
  KrawęŜniki betonowe układać naleŜy na środkach transportowych w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. 
  KrawęŜniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 
środka transportowego więcej niŜ 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12]. 
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 
Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo 
drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową naleŜy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. 
Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem 
bębnów i beczek. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta pod ławy 

 Koryto pod ławy naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co 
najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

5.3. Wykonanie ław 

 Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 
gruntach sypkich naleŜy stosować szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w 
szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. 
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Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym 
naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 

5.4. Ustawienie krawęŜników betonowych 

5.4.1. Zasady ustawiania krawęŜników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawęŜnika od jezdni) powinno być zgodne 
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno 
wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie” 
ścieku)  moŜe być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawęŜnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawęŜnika obsypana piaskiem, Ŝwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Ustawienie krawęŜników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 [16]. 

5.4.2. Ustawienie krawęŜników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawęŜników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku 
lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawęŜników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny naleŜy 
wypełnić Ŝwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 
1:2. Zalewanie spoin krawęŜników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do 
krawęŜników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawęŜników przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawęŜniki ustawione na podsypce 
cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą naleŜy zalewać co 50 m bitumiczną 
masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Badania krawęŜników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawęŜników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
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uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje 
się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością 
do 1 mm. 

6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawęŜników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych 
dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 NaleŜy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoŜa na dnie wykopu. 
 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno 
być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 

Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ± 1 cm na kaŜde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą: 
 - dla wysokości  ± 10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości  ± 10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, 

na kaŜde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać               

1 cm. 
d) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać         

± 2 cm na kaŜde 100 m wykonanej ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników 

 Przy ustawianiu krawęŜników naleŜy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawęŜników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 
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b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawęŜnika od niwelety 
projektowanej, które wynosi ± 1 cm na kaŜde 100 m ustawionego krawęŜnika, 

c) równość górnej powierzchni krawęŜników, sprawdzane przez przyłoŜenie w dwóch 
punktach na kaŜde 100 m krawęŜnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią krawęŜnika i przyłoŜoną łatą nie moŜe przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawęŜnika betonowego, m3 
(metr sześcienny) wykonanej ławy betonowej przy zuŜyciu 0,06 m3/m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonanie koryta pod ławę, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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− dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
− wykonanie szalunku, 
− wykonanie ławy, 
− wykonanie podsypki, 
− ustawienie krawęŜników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
− wypełnienie spoin krawęŜników zaprawą, 
− ew. zalanie spoin masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜnika gruntem i ubicie, 
− plantowanie zewnętrznej linii zakrawęŜnikowej (w przypadku braku chodnika) na 

szer. 100 cm 
− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać krawęŜnik betonowy 15x30x100 cm, 
20x30x100 cm  oraz krawęŜnik kamienny na ławie z betonu B15 , niniejsza SST przewiduje 
równieŜ wykonanie ław betonowych dla innych urządzeń : 
 
ŁAWY BETONOWE 

- krawęŜniki – 90,72 m3 
- obrzeŜa – 85,41 m3 
- korytka ściekowe betonowe 50x60x15 – 4,5 m3 
- ściek i rolki z kostki kamiennej – 13,38 m3 
OGÓŁEM : 194,01 m3 
 
KRAWĘśNIKI 

- krawęŜnik betonowy 15x30x100 cm – 1134 m 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-B-06250 Beton zwykły 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe 
  4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
  5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
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geometrycznych 
  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
  8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
11. PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa chodnikowe 

16. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 
1979 i 1982 r. 

  
  
 
 
 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 198 

 
 
 

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

D - 08.03.01 
 

BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 



Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 199 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonowego obrzeŜa 
chodnikowego dla zadania PN „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku 
przy ul. Traugutta w Kłodzku” . 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z ustawieniem betonowego obrzeŜa chodnikowego. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. ObrzeŜa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami  i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”        
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Stosowane materiały 

 Materiałami stosowanymi są: 
− obrzeŜa odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8], 
− cement wg PN-B-19701 [7], 
− piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3]. 
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2.3. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - klasyfikacja 

 W zaleŜności od przekroju poprzecznego rozróŜnia się dwa rodzaje obrzeŜy: 
− obrzeŜe niskie - On, 
− obrzeŜe wysokie - Ow. 
 W zaleŜności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek 
wymiarowych obrzeŜa dzieli się na: 
− gatunek 1  - G1, 
− gatunek 2 - G2. 
 Przykład oznaczenia betonowego obrzeŜa chodnikowego niskiego (On) o 
wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1: 
 obrzeŜe On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9]. 

2.4. Betonowe obrzeŜa chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Kształt obrzeŜy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w 
tablicy 1. 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeŜa chodnikowego 

Tablica 1. Wymiary obrzeŜy 

Rodzaj Wymiary obrzeŜy,   cm 
obrzeŜa 1 b h r 

 
 
Ow 

100 8 30 3 

 

2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy podano w tablicy 2. 
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Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 

wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b,   h ± 3 ± 3 

 

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 Powierzchnie obrzeŜy powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z 
formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie 
powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy 

 
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) 

niedopuszczalne 

krawędzi i naroŜy ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

 długość, mm, max 20 40 

 głębokość, mm, max 6 10 

 

2.4.4. Składowanie 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek                 
i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, 
długość minimum 5 cm większa niŜ szerokość obrzeŜa. 

2.4.5. Beton i jego składniki 

 Do produkcji obrzeŜy naleŜy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     
i B 30. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeŜy 

 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport obrzeŜy betonowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
projektowanej. 
 ObrzeŜa powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu. 

4.3. Transport pozostałych materiałów 

 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki 
betonowe”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie koryta 

 Koryto pod podsypkę (ławę) naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

5.3. PodłoŜe lub podsypka (ława) 

 PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa ławy betonowej - beton klasy B 15, wg PN-B-
06250 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się poprzez wykonanie podłoŜa 
z betonu i obsypanie części zewnętrznej obrzeŜa betonem – jako opór. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeŜy chodnikowych 

 Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu 
i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego) 
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna być obsypana betonem oraz miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy oczyścić i 
zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeŜy chodnikowych i przedstawić wyniki 
tych badań InŜynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń naleŜy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością 
do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów naleŜy przeprowadzić z dokładnością 
do 1 mm przy uŜyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w naroŜach elementów wykonuje 
się przez przyłoŜenie kątownika do badanego naroŜa i zmierzenia odchyłek z dokładnością 
do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości 
określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b) podłoŜa z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze Ŝwiru lub piasku - 
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 

c) ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach: 

− linii obrzeŜa w planie, które moŜe wynosić ± 2 cm na kaŜde 100 m długości obrzeŜa, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa , które moŜe wynosić ±1 cm na kaŜde 100 m 
długości obrzeŜa, 
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− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeŜa 
chodnikowego oraz m3 (metr sześcienny) wykonanej ławy betonowej przy zuŜyciu 0,03 
m3/m. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykonane koryto, 
− wykonana ława 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeŜa chodnikowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie koryta, 
− ustawienie obrzeŜa, 
− wypełnienie spoin, 
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− obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa, 
− wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać obrzeŜe betonowe 8x30x100 cm w ilości : 

2847 m 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne 
wymagania i badania 

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i 
obrzeŜa. 

 
 

 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 206 

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

D - 08.05.00 
 

ŚCIEKI I REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 207 

  
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

D-08.05.01 
 

ŚCIEKI   Z   PREFABRYKOWANYCH 
ELEMENTÓW  BETONOWYCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 
 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 208 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z 

prefabrykowanych elementów betonowych dla zadania PN „ Budowa chodnika ul. Zajęcza (od ul. 
Korytowskiej do ul. Piłsudskiego)”  

. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
− ścieków ulicznych z elementów prefabrykowanych 15x50x60 cm 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawędziowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników – rów 
przydroŜny przy drodze wojewódzkiej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku 

 Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania ścieków 
przykrawędziowych, powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9]. 
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 Kształt i wymiary prefabrykowanych elementów betonowych, uŜytych do 
wykonania ścieków, powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Do wykonania prefabrykatów naleŜy stosować beton wg PN-B-06250 [2], klasy co 
najmniej 25. 
 Nasiąkliwość prefabrykatów nie powinna przekraczać 4%. 
 Ścieralność na tarczy Boehmego nie powinna przekraczać 3,5 mm. 
 Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-B-06250 [2] dla 
przyjętej klasy betonu. 
 Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i ubytków betonu,              
o fakturze zatartej. 
 Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Wklęsłość lub wypukłość 
powierzchni elementów nie powinna przekraczać 3 mm. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów: 
− na długości   ± 10 mm, 
− na wysokości i szerokości ±   3 mm. 
 Prefabrykaty betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania, na 
podłoŜu utwardzonym i dobrze odwodnionym. 

2.3. Masa zalewowa 

 Masa zalewowa do wypełnienia spoin powinna być stosowana na gorąco i 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [8]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z 
zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01 [9], 
transport cementu wg BN-88/6731-08 [7]. 
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 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś 
ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś 
ścieku stanowi oś wykopu pod ławę. 

5.3. Wykonanie ścieku z prefabrykatów 

 Ustawienie prefabrykatów na ławie powinno być wykonane na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji 
projektowej. Ustawianie prefabrykatów powinno być zgodne z projektowaną niweletą dna 
ścieku. 
 Spoiny elementów prefabrykowanych nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 
Spoiny prefabrykatów układanych na ławie Ŝwirowej naleŜy wypełnić Ŝwirem lub piaskiem. 
Spoiny prefabrykatów układanych na ławie betonowej naleŜy wypełnić zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleŜy 
oczyścić i zmyć wodą. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o 
spoinach zalanych zaprawą, powinny mieć co 50 m spoiny wypełnione bitumiczną masą 
zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy betonowej. 
 JeŜeli do wykonania ścieków terenowych zastosowano prefabrykaty typu 
„korytkowego” wg KPED - karta 01.03 [13], to połączenie prefabrykatu z jezdnią naleŜy 
wypełnić bitumiczną masą zalewową. Od dolnej strony prefabrykatu, wykop naleŜy 
wypełnić piaskiem lub Ŝwirem i starannie zagęścić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania ścieku i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi do 
akceptacji. 
 Badania materiałów stosowanych do wykonania ścieku z prefabrykatów powinny 
obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów w pkt 2. 
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6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku z prefabrykatów naleŜy 
sprawdzać: 
− wykonanie ścieku. 

6.3.2. Sprawdzenie wykonania ścieku 

 Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde     

100 m wykonanego ścieku, 
b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 

100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 0,8 cm pomiędzy 
powierzchnią ścieku a łatą czterometrową, 

c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach 
wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 

d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która moŜe się róŜnić od grubości 
projektowanej o ± 1 cm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych, m3 (metr sześcienny) wykonanej ławy betonowej przy zuŜyciu 
0,12 m3/m. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykop pod ławę, 
− wykonana ława, 
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− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z prefabrykowanych elementów betonowych 
obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 
− ułoŜenie prefabrykatów ścieku z wypełnieniem spoin, 
− zalanie spoin bitumiczną masą zalewową, 
− zasypanie zewnętrznej ściany prefabrykatu lub krawęŜnika, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać ściek z prefabrykowanych korytek betonowych 
15x50x60 cm na ławie z betonu B15 : 
 
 
- ściek z prefabrykowanych korytek betonowych 15x50x60 cm na uprzednio wykonanej 

ławie betonowej w obrębie rowu przy ul. Korytowskiej – 75 m 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania               

i ocena zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 
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10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
chodnikowe 

11. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki 
Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 
1979. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścieków z kostki 
kamiennej dla zadania PN „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy 
ul. Traugutta w Kłodzku”  

 
1.2. Zakres stosowania OST 
 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
− ścieków ulicznych przykrawęŜnikowych z kostki kamiennej nieregularnej 3 RZĘDY 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy  i przykrawędziowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do 
odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych 
odbiorników - kanalizacji deszczowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.2. Kostka kamienna 

 Kostka kamienna nieregularna wysokości 10 cm, stosowana do wykonania ścieków 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-11100 [1]. Powinna to być kostka klasy I, 
gatunku 1. Kształt, wymiary i dopuszczalne odchyłki wymiarowe dla kostki nieregularnej 
podano w SST D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Wymagane cechy fizyczne i wytrzymałościowe dla kostki kamiennej klasy I, są 
następujące: 
− wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niŜ 160 MPa, 
− ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niŜ 0,2 cm, 
− wytrzymałość na uderzenie (zwięzłość), liczba uderzeń, nie mniej niŜ 12, 
− nasiąkliwość wodą, nie więcej niŜ 0,5%. 
 Kostkę nieregularną moŜna składować w pryzmach. Kostkę rzędową naleŜy 
ustawiać w stosach. Wysokość stosu lub pryzm nie powinna przekraczać 1 m. 

2.3. Inne materiały 

  Wymagania dla: betonu na ławę, składników betonu, piasku na podsypkę oraz 
wody podano w SST08.05.01. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania ścieku 

 Roboty moŜna wykonywać ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych do ubijania kostki. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Wymagania dotyczące transportu  składników betonu i piasku na podsypkę podano 
w SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”, a transportu kostki w SST D-05.03.01 
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś 
ścieku zgodnie z dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami 
(nawierzchniami) oś ścieku stanowi oś koryta pod  ławę. 

5.3. Wykonanie wykopu, ławy i ustawienie krawęŜników 

 Wykonanie wykopu pod ławę, ławy betonowej dla ścieku przykrawęŜnikowego i 
przykrawędziowego na ławach powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz 
postanowieniami SST D-08.01.01 „KrawęŜniki betonowe”. 

5.4. Wykonanie ścieku z kostki kamiennej 

 Ogólne wymagania dotyczące układania kostki kamiennej podano w SST                   
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Rodzaj i wymiary ścieku powinny być zgodne z dokumentacją projektową. 
 Na ławie betonowej naleŜy wykonać podsypkę cementowo-piaskową o grubości 
zgodnej z dokumentacją projektową i wymaganiami podanymi w SST D-05.03.01 
„Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Na wykonanej podsypce naleŜy ułoŜyć ściek z kostki nieregularnej, z zachowaniem 
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety ścieku. Szerokość spoin między 
poszczególnymi kostkami nie powinna przekraczać 12 mm. UłoŜoną kostkę naleŜy ubić 
przy pomocy ubijaków ręcznych lub mechanicznych. Kostki pęknięte naleŜy wymienić na 
całe. 
 Wypełnienie spoin naleŜy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi w SST             
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania ścieku z kostki kamiennej i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
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 Badania kostki powinny być wykonane w zakresie i z częstotliwością wg SST       
D-05.03.01 „Nawierzchnia z kostki kamiennej”. 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania ścieku z kostki 
kamiennej powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w 
przepisach  podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 W czasie robót naleŜy wykonywać badania i pomiary ścieku z kostki wg zakresu i 
z częstotliwością podaną w SST D-08.05.02 „Ścieki klinkierowe”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku z kostki kamiennej, 
– 3 rzędy kostki. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykop pod ławę, 
− wykonana ława, 
− wykonana podsypka. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m ścieku z kostki kamiennej obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− pielęgnację betonu i rozbiórkę szalunku, 
− wykonanie podsypki, ustawienie krawęŜników, 
− wypełnienie spoin, 
− ułoŜenie ścieku z kostki kamiennej nieregularnej lub rzędowej, z wypełnieniem spoin           

i pielęgnacją ścieku, 
− zasypanie zewnętrznej ściany krawęŜników gruntem i ubicie, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać ściek (rolki) z kostki kamiennej nieregularnej na 
ławie z betonu B15 w ilości :  

Kostka kamienna 9-11 cm – 98 m 
Kostka kamienna 18-20 cm – 285,5 m 
 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Norma 

PN-B-11100  Materiały kamienne. Kostka drogowa 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z PIONOWĄ REGULACJĄ 
URZĄDZEŃ dla zadania PN „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy 
ul. Traugutta w Kłodzku”  

 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 
− PIONOWEJ REGULACJI URZĄDZEŃ dla włazów kanałowych, studzienek 

telefonicznych oraz zaworów wodociągowych i gazowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Urządzenia techniczne – występujące w obrębie jezdni studzienki i obudowy 
wylotów, wymagające dostosowania wysokości posadowienia do projektowanej niwelety 
drogi i chodników. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”     
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
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2.3. Beton na ławę 

 Beton uŜyty na ławę i podlewkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 
[2]. Jeśli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15 
lub B-10. 

2.4. Kruszywo do betonu 

 Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [4]. 
 Kruszywo naleŜy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim, 
odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [5]. 
 Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową 
powinien być klasy 32,5. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [7]. 

2.6. Piasek 

 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-06712 [4]. 
 Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-
B-06711 [3]. 

2.7. Woda 

 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [6]. 

2.8. Klinkier 

 Do wykonania podmurówki pod urządzenie  naleŜy stosować klinkier drogowy 
spełniający wymagania BN-77/6741-02 [8]. Powinien to być klinkier o wymiarach 220 x 
100 x 80 mm, klasy I, gatunku 1. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
− na długości  ± 5 mm, 
− na szerokości  ± 3 mm, 
− na grubości  ± 2 mm. 
 Wymagane własności fizyczne klinkieru: 
− wytrzymałość na ściskanie, nie mniej niŜ 63,74  MPa, 
− ścieralność na tarczy Boehmego, nie więcej niŜ 0,4 cm, 
− odporność na uderzenie mierzona ilością energii, przy której następuje pęknięcie, co 

najmniej J-29,42, 
− nasiąkliwość badana metodą gotowania, nie więcej niŜ 6%, 
− odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania - brak uszkodzeń. 
 Przechowywanie klinkieru powinno odpowiadać wymaganiom BN-77/6741-02 [8]. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania regulacji urządzeń 

 Roboty naleŜy wykonywać ręcznie z zastosowaniem: 
− betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
− wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do wykonania regulacji urządzeń naleŜy wytyczyć niweletę 
nawierzchni jezdni i chodnika zgodnie z dokumentacją projektową.  

5.3. Wykop pod urządzenia techniczne 

 Wykop pod podmurówkę naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom urządzenia w planie z 
uwzględnieniem w szerokości dna wykopu konstrukcji podmurówki.  

5.4. Ława betonowa 

 Klasa betonu stosowanego do wykonania ławy powinna być zgodna z 
dokumentacją projektową. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z 
betonu klasy B-15 i zaprawę cementową M-7. 
 Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 . 
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5.5. Ustawienie urządzeń 

  Rodzaj i wymiary wynikają z inwentaryzacji w terenie.  

 Do wykonania podmurówki regulacyjnej naleŜy stosować klinkier drogowy, 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 2.8 niniejszej SST. 
 Po wykonaniu podmurówki i dokładnym ustawieniu rzędnej urządzenia pozostałą 
część wykopu naleŜy wypełnić betonem do wysokości poniŜej poziomu projektowanej 
nawierzchni. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania ścieku klinkierowego i przedstawić wyniki tych badań 
InŜynierowi do akceptacji. 
  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Zakres badań 

 W czasie robót związanych z wykonaniem ścieku klinkierowego naleŜy sprawdzać: 
− wykop i demontaŜ urządzenia, 
− podmurówkę, 
− ustawienie urządzenia, 
− rzędną wypełnienia wykopu betonem. 

6.3.2. Sprawdzenie ustawienia urządzenia 

 Przy ustawianiu urządzenia, badaniu podlegają: 
a) niweleta urządzenia i jej zgodność z niweletą projektowanej nawierzchni, 
b) spadek poprzeczny góry urządzenia i jego zgodność z projektowanym spadkiem 

poprzecznym nawierzchni 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest szt. (sztuka) wyregulowanego urządzenia. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                 
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− wykop pod urządzenie i jego demontaŜ, 
− wykonana podmurówka, 
− wypełnienie wykopu betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania regulacji 1 urządzenia obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze,  
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie wykopu i demontaŜ, 
− wykonanie podmurówki, 
− regulacja rzędnej urządzenia, 
− wypełnienie wykopu betonem, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać :  
- regulację pionową włazów studzienek telekomunikacyjnych na ławie z betonu B15 oraz 

podmurówce z klinkieru w ilości  -  10 szt. 
- regulację pionową włazów studni rewizyjnych – 6 szt. 
- regulację pionową Ŝeliwnych wpustów ściekowych – 5 szt. 
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- regulację pionową obudów zaworów wodnych i gazowych – 10 szt. 
 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania               

i ocena zgodności 
  6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
  8. BN-77/6741-02 Klinkier drogowy 
  9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania 
i badania 

10. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
chodnikowe 

11. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
12. BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 

13. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979. 
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. WSTĘP 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem murów oporowych dla 

realizacji zadania p.n.” Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy 
ul. Traugutta w Kłodzku”. 

. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i 
wojewódzkich. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i 
gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową murów oporowych przeznaczonych do podtrzymania skarp nasypów 
lub wykopów poprzez przejęcie bocznego parcia gruntu i przekazania na podłoŜe. 
 Funkcje murów oporowych mogą spełniać: 
a) mury kamienne, układane na zaprawie cementowej bądź na sucho, 
b) mury ceglane, 
c) mury betonowe, 
d) mury Ŝelbetowe, 
e) ściany z gruntu zbrojonego, 
f) ściany z prefabrykatów Ŝelbetowych, 
g) konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, ze ścianek szczelnych, z kaszyc, ze ścian 
szczelinowych, z kotwami gruntowymi iniekcyjnymi, itp. 

 Niniejsza OST dotyczy najczęściej stosowanych w drogownictwie murów 
kamiennych na zaprawie cementowej, betonowych i Ŝelbetowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymująca w stanie stateczności uskok naziomu gruntów 
rodzimych lub nasypowych albo innych materiałów rozdrobnionych. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów oporowych, objętymi 
niniejszą OST, są: 
− kamień na mury oporowe, 
− zaprawa cementowa, 
− Ŝelbetowe elementy prefabrykowane, 
− elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych, 
− beton i jego składniki, 
− stal zbrojeniowa, 
− materiały do szczelin dylatacyjnych, 
− materiały izolacyjne, 
− materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym. 

2.3. Kamień 

 Zaleca się stosować na mury oporowe kamień łamany, o cechach fizycznych 
odpowiadających wymaganiom PN-B-01080 [1]. 
 Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia łamanego 

Lp. Właściwości Wymagania Metoda badań wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co najmniej, 
w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 
- po badaniu mrozoodporności 

 
 

61 
51 
46 

 
 

PN-B-04110[9] 

2 Mrozoodporność. Liczba cykli zamraŜania, po 
których występują uszkodzenia powierzchni, 
krawędzi lub naroŜy, co najmniej 

 
21 

 
PN-B-04102[8] 

3 Odporność na niszczące działanie atmosfery 
przemysłowej. Kamień nie powinien ulegać 
niszczeniu w środowisku agresywnym, w którym 
zawartość SO2 w mg/m

3 wynosi 

 

od 0,5 do 10 

 

PN-B-01080[1] 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, nie więcej 
niŜ, w stanie: 
- powietrznosuchym 

 
 

2,5 

 

PN-B-04111[10] 
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- nasycenia wodą 5 
5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niŜ 5 PN-B-04101[7] 
 Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kamienia: 
− wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
− szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroŜy o głębokości do 10 mm, przy łącznej 
długości uszkodzeń nie więcej niŜ 10 % długości kaŜdej krawędzi. 

 Kamień łamany naleŜy składować w warunkach zabezpieczających przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem poszczególnych jego rodzajów. 

2.4. śelbetowe elementy prefabrykowane 

 Kształt i wymiary Ŝelbetowych elementów prefabrykowanych powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową. Odchyłki wymiarowe prefabrykatów powinny odpowiadać PN-
B-02356 [4] według 7 klasy: 
        Wymiar elementu, mm  Tolerancja wymiaru, mm 
  od   300 do 900         10 
  od   900 do 3000         12 
  od 3000 do 9000         16 
 Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. 
Dopuszcza się drobne pory o głębokości do 5 mm jako pozostałości po pęcherzykach 
powietrza i wodzie. 
 Po wbudowaniu elementów dopuszcza się wyszczerbienia krawędzi o głębokości 
do 10 mm i długości do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krawędzi elementu, przy czym na 
jednej krawędzi nie moŜe być więcej niŜ 5 wyszczerbień. 
 Elementy naleŜy składować na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym 
podłoŜu. Poszczególne rodzaje elementów powinny być składowane oddzielnie. 

2.5. Zaprawa cementowa 

 Do muru oporowego kamiennego naleŜy stosować zaprawy cementowe wg PN-B-
14501 [27] marki nie niŜszej niŜ M 12. 
 Do zapraw naleŜy stosować cement powszechnego uŜytku wg normy PN-B-19701 
[28], piasek wg PN-B-06711 [16] i wodę wg PN-B-32250 [34]. 

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 

 Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251 [13]. 
 Deskowanie naleŜy wykonać z materiałów odpowiadających następującym 
normom: 
− drewno iglaste tartaczne do robót ciesielskich wg PN-D-95017 [35], 
− tarcica iglasta do robót ciesielskich wg PN-B-06251 [13] i PN-D-96000 [36], 
− tarcica iglasta do drobnych elementów jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002 [37], 
− gwoździe wg BN-87/5028-12 [46], 
− śruby, wkręty do drewna i podkładki do śrub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], 
PN-M-82505 [43] i PN-M-82010 [40], 

− płyty pilśniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55]. 
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 Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów, pod warunkiem 
akceptacji InŜyniera. 

2.7. Beton i jego składniki 

 Do murów oporowych betonowych i Ŝelbetowych naleŜy stosować beton zwykły 
wg PN-B-06250 [12]. W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i SST, moŜna stosować beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-
07 [49]. 
 Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego uŜytku, wg PN-B-
19701 [28]. 
 Kruszywo do betonu (piasek, Ŝwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 
sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06250 [12]                  
i PN-B-06712 [17]. 
 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [34]. 
 Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje 
to dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-B-06250 
[12] . 
 Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom 
PN-B-06250 [12]. 
 Klasa betonu, jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, powinna być dla 
murów oporowych z: 
a) betonu zwykłego: B 20, 
b) Ŝelbetu: B 20, B 25, B 30. 

2.8. Stal zbrojeniowa 

 Stal zbrojeniowa do murów oporowych powinna odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-H-93215 [39]. Właściwości stali powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-
84020 [38]. 

2.9. Materiały do szczelin dylatacyjnych 

 Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym 
zgodnym z dokumentacją projektową i SST, posiadającym aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę. 

2.10. Materiały izolacyjne 

 Do izolacji murów oporowych moŜna stosować następujące materiały: 
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29], 
b) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułoŜeniem właściwej 
powłoki izolacyjnej wg PN-B-24622 [30], 

c) lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco wg PN-B-24625 [31], 
d) asfaltową emulsję kationową do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54], 
e) emulsję asfaltową wg BN-82/6753-01 [53], 
f) kit asfaltowy uszczelniający wg PN-B-30175 [33], 
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g) papę asfaltową na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32], 
h) papę asfaltową na włókninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52], 
i) inne materiały izolacyjne posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę. 

 Zastosowane materiały izolacyjne muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 

2.11. Materiały do wykonania odwodnienia za murem oporowym 

 Warstwy filtracyjne za murem oporowym mogą być wykonywane z materiałów 
takich jak Ŝwir, mieszanka, piasek gruby i średni, odpowiadających wymaganiom PN-B-
06716 [23] i PN-B-11111 [24]. 
 Rurki drenarskie powinny odpowiadać wymaganiom następujących norm: 
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26], 
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/6354-12 [47]. 
 Geowłóknina powinna być materiałem odpornym na działanie wilgoci, środowiska 
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdarć, dziur i przerw 
ciągłości, z dobrą sczepnością z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacją 
projektową lub aprobatami technicznymi. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania murów oporowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania muru oporowego powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− koparek,  
− betoniarek, 
− zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
− ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
− ładowarek. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Transport kruszywa 
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 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

4.2.2. Transport cementu 
 Cement naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48]. 

4.2.3. Transport stali zbrojeniowej 

 Stal zbrojeniową moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających ją przed korozją i uszkodzeniami. 

4.2.4. Transport elementów prefabrykowanych 

 Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

4.2.5. Transport mieszanki betonowej 

 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250 [12] i SST. 

4.2.6. Transport drewna i elementów deskowania 

 Drewno i elementy deskowania moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami, a elementy metalowe w 
warunkach zabezpieczających je przed korozją. 

4.2.7. Transport wyrobów ceramicznych 

 Rurki ceramiczne drenarskie naleŜy przewozić zgodnie z wymaganiami BN-
78/6741-07 [50]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania murów oporowych 

 Mury oporowe naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących 
wykonania muru oporowego lub pewnych jego elementów, to w SST powinny być zawarte 
następujące warunki: 
1. Mur oporowy naleŜy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakresie 
wymagań i badań przy odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie obliczeń statycznych             
i projektowania. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji InŜynierowi szczegółowe 
rozwiązania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji 
projektowej elementów muru oporowego. 

5.3. Wykopy fundamentowe 

 Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod mur oporowy 
mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie 
do głębokości nie większej niŜ 2 m. 
 Wykonanie wykopu poniŜej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniŜej poziomu piezometrycznego wód 
gruntowych. W gruntach osuwających się naleŜy wykonywać wykop ze skarpą 
zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, 
zaakceptowane przez InŜyniera. 
 Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050 [11]. 
 Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze 
nienaruszonej. 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą: 
− w planie + 10 cm i - 5 cm, 
− rzędne dna wykopu ± 5 cm. 
 Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w 
pobliŜu miejsca budowy. 

5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia 

 Mury oporowe z kamienia powinny być wykonywane jako mury pełne na zaprawie 
cementowej i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19 [56]. 
 Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Kamień i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w             
pkt 2. 
 Przy wykonywaniu muru powinny być zachowane następujące zasady: 
a) mury kamienne naleŜy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ + 5o C, 
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułoŜeniem, 
c) pojedyncze kamienie powinny być ułoŜone w taki sposób, aby ich powierzchnie 
wsporne były moŜliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod 
wpływem obciąŜenia pionowego; większe szczeliny między kamieniami powinny być 
wypełnione kamieniem drobnym, 

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mijać się, 
e) na kaŜdą warstwę kamienia powinna być nałoŜona warstwa zaprawy cementowej w taki 
sposób, aby w murze nie było miejsc niezapełnionych zaprawą, 

f) wygląd zewnętrzny muru powinien być jednolity. 
 Mury z kamienia powinny być wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe były 
zbliŜone do płaszczyzn pionowych i poziomych, a krawędzie ich przecięcia były w 
przybliŜeniu liniami prostymi. 

5.5.  Wykonanie   deskowania    dla    muru    oporowego    betonowego  
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        i Ŝelbetowego 

 Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13]. 
 Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób 
umoŜliwiający łatwy jego montaŜ i demontaŜ. Przed wypełnieniem masą betonową, 
deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy i moŜliwość 
zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania 
nieimpregnowane przed wypełnieniem ich masą betonową powinny być obficie zlewane 
wodą. 

5.6. Wykonanie muru oporowego z betonu lub Ŝelbetu 

 Mury oporowe z betonu lub Ŝelbetu powinny być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST oraz odpowiadać wymaganiom: 
a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymałości, nasiąkliwości i odporności na działanie 
mrozu, 

b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie składu betonu, mieszania, 
zagęszczania, dojrzewania, pielęgnacji i transportu. 

 W murach oporowych Ŝelbetowych grubość otulenia zbrojenia powinna być nie 
mniejsza niŜ 5 cm (zalecana 7 cm), a grubość otulenia prętów podstawy ściany powinna 
wynosić nie mniej niŜ 7 cm. 
 Sposób wykonania przerwy roboczej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
03010 [5].  
 Przerwa robocza powinna przebiegać poziomo na całej długości elementu. 
 W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabrykowanych elementów 
betonowych lub Ŝelbetowych płaszczyzny styków elementów powinny być wypełnione 
zaprawą cementową zgodną z PN-B-14501 [27]. 

5.7. Szczeliny dylatacyjne 

 Szczeliny dylatacyjne naleŜy wykonywać zgodnie z PN-B-03010 [5]. 
 Szczelina dylatacyjna powinna przecinać mur oporowy od korony do spodu 
fundamentu. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to szerokość szczeliny 
dylatacyjnej powinna wynosić od 10 do 20 mm, a odległość między szczelinami nie 
powinna przekraczać wartości: 
1. mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej   30 m 
2. mury oporowe z betonu: 
 a) nasłonecznione        5 m 
 b) nienasłonecznione      10 m 
3.   mury Ŝelbetowe: 
 a) nasłonecznione      15 m 
 b) nienasłonecznione      20 m 
 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych powinno być wykonane materiałami podanymi 
w punkcie 2.9. 
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 5.8. Izolacja murów oporowych 

 Izolację naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Izolację 
wykonuje się na powierzchni muru od strony gruntu lub materiału zasypowego. 
 Jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono sposobu wykonania 
izolacji, to moŜna ją wykonać poprzez dwu lub trzykrotne nałoŜenie na powierzchnię ściany 
materiałów izolacyjnych określonych w pkt 2.10. 
 KaŜda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do 
powierzchni ściany lub do uprzednio ułoŜonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, 
spękań, pęcherzy itp. wad oraz stosowanie uszkodzonych materiałów rolowych jest 
niedopuszczalne. Warstwa izolacji powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych. 
 Materiały i sposób wykonania izolacji muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 

5.9. Zasypywanie wykopu 

 Zasypywanie wykopu naleŜy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania gruntu, która to grubość nie powinna przekraczać: 
− przy zagęszczaniu ręcznym i wałowaniu - 20 cm, 
− przy zagęszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm, 
− przy stosowaniu cięŜkich wibratorów lub ubijarek płytowych - 60 cm. 
 Zagęszczanie gruntu przy zasypywaniu urządzeń lub warstw odwadniających 
powinno odbywać się ręcznie do wysokości około 30 cm powyŜej urządzenia lub warstwy 
odwadniającej. 

5.10. Roboty odwodnieniowe 

 Odwodnienie powierzchniowe powinno zabezpieczać przed powstawaniem 
obszarów bezodpływowych. 
 Spadek powierzchni terenu powyŜej ściany oporowej powinien wynosić co 
najmniej 1 %, a w pasie o szerokości 1,5 m przylegającym do ściany, co najmniej 3 %. 
 Odwodnienie za murem oporowym powinno być wykonane zgodnie z 
dokumentacją projektową, a w przypadku braku wystarczających ustaleń, przy uŜyciu 
innych rozwiązań zaakceptowanych przez InŜyniera. 
 Warstwę filtracyjną pionową zaleca się stosować w przypadku zasypów z gruntów 
piaszczystych. Warstwę ukośną - w celu eliminacji nadmiernego ciśnienia spływowego 
wody w porach, w słabo zagęszczonym zasypie, natomiast jednocześnie warstwę poziomą i 
pionową (lub ukośną) naleŜy stosować w celu przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu 
spoistego, zgodnie z ustaleniami PN-B-03010 [5]. 
 Zamiast warstwy filtracyjnej moŜna wykonywać: 
− cały zasyp z gruntu niespoistego spełniającego warunki jak dla warstwy filtracyjnej, 
− geowłókninę, 
− warstwę  z  kamienia  porowatego  (np. pumeksu)  o  grubości od 50 do 150 mm. 

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporowego 

 Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych w 
dokumentacji projektowej: 
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a) rzędnych wierzchu ściany   ± 20 mm, 
b) rzędnych spodu    ± 50 mm, 
c) w przekroju poprzecznym   ± 20 mm, 
d) odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niŜ 10 mm/m i nie więcej niŜ 20 mm na 
całej długości, 

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub załoŜonego 
szablonu) nie więcej niŜ 10 mm/m i nie więcej niŜ 20 mm na całej powierzchni muru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 

 Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych naleŜy przeprowadzać z 
uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.3. 

6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia 

 Przy wykonywaniu muru z kamienia naleŜy przeprowadzić badania zgodnie z BN-
74/8841-19 [56] w zakresie i z tolerancją podaną poniŜej: 
a) sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia i wiązania kamieni w murze - przez oględziny, 
b) sprawdzenie grubości muru - dopuszczalna odchyłka w grubości ± 20 mm, 
c) sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla: 
 - spoin pionowych: grubość 12 mm, odchyłka + 8 mm lub - 4 mm, 
 - spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka + 10 mm lub - 5 mm, 
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi muru: 
− zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie więcej niŜ 15 mm/m, 
− odchylenie krawędzi od linii prostej: nie więcej niŜ 6 mm/m i najwyŜej dwa odchylenia 
na 2 m, 

− odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego:  nie więcej niŜ 6 mm/m                
i 40 mm na całej wysokości, 

− odchylenie górnych powierzchni kaŜdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jeśli 
mur ma podział na warstwy): nie więcej niŜ 3 mm/m i nie więcej niŜ 30 mm na całej 
długości. 

6.4. Kontrola robót betonowych i Ŝelbetowych 

 W czasie wykonywania robót naleŜy przeprowadzać systematyczną kontrolę 
składników mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [12], zgodnie z 
tablicą 2. 
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 Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic, ilości i rozmieszczenia 
zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami PN-B-06251 
[13]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablica 2. Zestawienie wymaganych badań betonu w czasie budowy według 
                PN-B-06250 [12] 
 

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg 
Termin lub 

         częstość badania 

1 Badania składników betonu 
1.1. Badanie cementu 
       - czasu wiązania 
       - zmiany objętości 
       - obecności grudek 

 
 

PN-EN 196-3 [44] 
PN-EN 196-3 [44] 
PN-EN 196-6 [45] 

bezpośrednio przed uŜyciem 
kaŜdej dostarczonej partii 

 1.2. Badanie kruszywa 
       - składu ziarnowego 
       - kształtu ziarn 
       - zawartości pyłów 
         mineralnych 
       - zawartości zanieczyszczeń 
          obcych 
       - wilgotności 

 
PN-B-06714-15[20] 
PN-B-06714-16[21] 
PN-B-06714-13[19] 
 
PN-B-06714-12[18] 
 
PN-B-06714-18[22] 

 
kaŜdej 

dostarczonej 
partii 
 
 
 

bezpośrednio przed uŜyciem 
  

1.3. Badanie wody 
 

PN-B-32250 [34] 
przy rozpoczęciu robót oraz w 
przypadku stwierdzenia 

zanieczyszczeń 
2 Badania mieszanki betonowej 

-urabialności 
-konsystencji 
 
-zawartości powietrza w 
 mieszance betonowej 

 
 

PN-B-06250 [12] 

 
-przy rozpoczęciu    robót 
-przy proj.recepty i 2 razy  
  na zmianę roboczą        
-przy ustalaniu recepty oraz 
  2 razy na zmianę roboczą    

3 Badania betonu 
3.1. Badanie wytrzymałości  
      na     ściskanie na próbkach 
       

 
 
PN-B-06250 [12] 

 
przy ustalaniu recepty oraz po 
wykonaniu kaŜdej partii 

betonu 
 3.2. Badania nieniszczące 

       betonu w konstrukcji 
PN-B-06261 [14] 
PN-B-06262 [15] 

w przypadkach technicznie 
uzasadnionych 



 

Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 240 

  

3.3. Badanie nasiąkliwości 

 

PN-B-06250 [12] 
 

przy ustalaniu recepty,  3 razy 
w czasie wykonywania 
konstrukcji ale nie rzadziej niŜ 
raz na 5000 m3 betonu 

  
3.4. Badanie odporności na 
      działanie mrozu PN-B-06250 [12] 

przy ustalaniu recepty,                 
2 razy w czasie   wykonywania 
konstrukcji ale  nie rzadziej 
niŜ raz na 5000 m3 betonu 

  
3.5. Badanie przepuszczalności  
        wody    

 

PN-B-06250 [12] 

przy   ustalaniu recepty, 3 razy  
w  czasie   wykonywania  
konstrukcji, ale  nie   rzadziej 
niŜ raz  na  5000 m3 betonu 

 

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych 

 Szczeliny dylatacyjne naleŜy sprawdzać przez oględziny oraz pomiar i porównanie 
z tolerancjami podanymi w punkcie 5.7, dotyczącymi szerokości szczeliny (od 10 do                  
20 mm) i maksymalnych rozstawów szczelin dylatacyjnych. 

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego 

 Izolacja przeciwwilgotnościowa powinna być sprawdzona przez oględziny i być 
zgodna z wymaganiami punktu 5.8. 

6.7. Kontrola prawidłowości zasypywania wykopu muru oporowego 

 Sprawdzenie prawidłowości zasypania przestrzeni za murem oporowym naleŜy 
przeprowadzać systematycznie w czasie wykonywania robót w zgodności z wymaganiami 
punktu 5.8. 

6.8. Kontrola prawidłowości wykonania robót odwodnieniowych 

 Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwodnienie powierzchniowe 
naleŜy sprawdzać zgodnie z punktem 5.10. 

6.9. Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego muru oporowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m3 muru oporowego obejmuje: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wykonanie robót ziemnych, 
− wykonanie muru oporowego 
 a) w przypadku muru z kamienia 
  - roboty murowe z kamienia, 
 b) w przypadku muru z betonu lub Ŝelbetu 
  - wykonanie deskowania, 
  - wyprodukowanie mieszanki betonowej, 
  - wykonanie zbrojenia, 
  - wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej, 
  - wykonanie szczelin dylatacyjnych, 
  - pielęgnację betonu 
 dla wszystkich rodzajów murów: 
  - wykonanie izolacji przeciwwilgotnościowej, 
  - zasypanie wykopu, 
  - roboty odwodnieniowe, 
  - roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
  - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w 
                              specyfikacji technicznej. 
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9.3. Zakres robót objętych powyŜszą SST. 

W zakresie niniejszej SST naleŜy wykonać następujące roboty murowe : 

Mury oporowe z kamienia – 5 m3   
Rozebranie stopni z bloków kamiennych – 36 m   
Wykonanie ławy betonowej pod stopnie kamienne  – 3,6 m3   
UłoŜenie istniejących bloków kamiennych stopni – 36 m   
Wykonanie nakrywy muru z bloków kamiennych 55x15 cm  – 66,5 m   
Mury oporowe bloczków betonowych  – 30,42 m3   
Ławy betonowe pod mur z bloczków betonowych  – 4,28 m3   
Izolacja odziemnej części muru  – 80,05 m2   
Okładzinę muru z płyt piaskowcowych gr. 2 cm – 27,08 m3   
Okładzinę schodów z płyt granitowych palonych gr. 4 cm  – 33,38 m3   
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 
1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział                               

i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 
2. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia 
3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja 

wymiarów elementów budowlanych z betonu 
5. PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 
6. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie 
  7. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
  8.  PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
  9. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
10. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
11. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze 
12. PN-B-06250 Beton zwykły 
13. PN-B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
14. PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda 
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ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
15. PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na ściskanie za 

pomocą młotka Schmidta typu N 
16. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
17. PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
18. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
19. PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 
20. PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie składu 

ziarnowego 
21. PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie kształtu ziarn 
22. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie nasiąkliwości 
23. PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne 
24. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. świr i mieszanka 
25. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
26. PN-B-12040 Ceramiczne rurki drenarskie 
27. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
28. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uŜytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
29. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
30. PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
31. PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
32. PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
33. PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
34. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
35. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
36. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
37. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
38. PN-H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego 

przeznaczenia. Gatunki 
39. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
40. PN-M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
41. PN-M-82121 Śruby ze łbem kwadratowym 
42. PN-M-82503 Wkręty do drewna ze łbem stoŜkowym 
43. PN-M-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
44. PN-EN 196-3 Metoda badania cementu. Oznaczenie czasów wiązania i 

stałości objętości 
45. PN-EN 196-6 Metoda badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia 
46. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym 
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47. BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu 

48. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
49. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne 
50. BN-78/6741-07 Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej. Przechowywanie i 

transport 
51. BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczania wyrobów kamiennych podczas 

transportu 
52. BN-82/6751-04 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

włókninie przyszywanej 
53. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja anionowa do izolacji wodochronnych 
54. BN-71/6771-02 Masy bitumiczne. Asfaltowe emulsje kationowe 
55. BN-69/7122-11 Płyty pilśniowe z drewna 
56. BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
57. BN-76/8847-01 Ściany oporowe budowli kolejowych i drogowych. 

Wymagania i badania. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych dla zadania PN 

„Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w 
Kłodzku”. 
 

. 

1.2. Zakres stosowania OST 

 Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych. 
 Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych. 

1.3. Zakres robót objętych OST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla 
poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku 
ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla danego asortymentu robót, 
ustalenia dotyczą równieŜ dla SST sporządzanych indywidualnie. 

1.4. Określenia podstawowe 

 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-uŜytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.2. Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.4. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, słuŜący do notowania zdarzeń i okoliczności 
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zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy InŜynierem/ 
Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.5. InŜynier projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów. 

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 

1.4.12. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez InŜyniera projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 
ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz robót. 

1.4.14. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera 
projektu. 

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania 
obciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Podwójne powierzchniowe utrwalenie - górna warstwa nawierzchni poddana 

bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wzmacniająca - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności podłoŜa i jego 

wzmocnienia 
c) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na 

podłoŜe.  

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
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1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy 
moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 

1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, 
umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

1.4.20. PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do 
głębokości przemarzania. 

1.4.21. PodłoŜe ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoŜa, leŜąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umoŜliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 

1.4.22. Polecenie InŜyniera projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
InŜyniera projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.4.24. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do 
przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko Ŝyjących lub urządzeń 
technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która 
wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.26. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.27. Szerokość uŜytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla 
poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od 
ruchu pieszego. 

1.4.28. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 

1.4.29. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim 
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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1.4.30. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej 
elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera projektu. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe 
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 

oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 
Wykonawcy, 

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez InŜyniera projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich waŜności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 
warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera projektu, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
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 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Roboty związane z przebudową drogi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 
istniejących obiektów (jezdnie, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi projektu do 
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco 
aktualizowany przez Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez InŜyniera projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z InŜynierem projektu oraz przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera projektu, tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich 
przepisów sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną 
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
 JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera projektu i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera projektu i zainteresowane władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 InŜynier projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 
drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim 
przewozie będzie powiadamiał InŜyniera projektu. InŜynier projektu moŜe polecić, aby 
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InŜyniera projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Inwestor i Wykonawca uznają, Ŝe wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia robót przez InŜyniera projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
InŜyniera projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 
urządzeń uŜytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować InŜyniera projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z 
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera projektu. 

1.5.13. RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
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równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InŜyniera projektu. RóŜnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłoŜone InŜynierowi projektu do zatwierdzenia. 

 

 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uwaŜane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
InŜyniera projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier projektu po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub 
wysokość kwoty, o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi projektu do 
zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 
czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 
na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi projektu wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi InŜynierowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów 
administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 
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 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i 
inne jakie okaŜą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy 
poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to 
pisemną zgodę InŜyniera projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy  i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera projektu. Jeśli InŜynier 
projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez InŜyniera projektu. 
 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 

InŜyniera Projektu (lub Inspektora Nadzoru)  materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
InŜyniera projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 
wymaganych przez InŜyniera projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one uŜyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez InŜyniera projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem projektu lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera 
projektu. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do 
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robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez InŜyniera projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera 
projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera 
projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy InŜynierowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać 
sprzęt niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera projektu o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji InŜyniera projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez InŜyniera projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera projektu, 
w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 



Obiekt: Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. 

Traugutta w Kłodzku 
 

 15 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 
umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera 
projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje InŜyniera projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜynier projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 
 Polecenia InŜyniera projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez InŜyniera projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program Zapewnienia Jakości . 

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera 
projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca 
powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, 
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia bhp., 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
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− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji InŜynierowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier projektu moŜe zaŜądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier 
projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
umową. 
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 Wykonawca dostarczy InŜynierowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 InŜynier projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
 InŜynier projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia 
te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier projektu 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 InŜynier projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w             pobieraniu 
próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez InŜyniera projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez InŜyniera projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez InŜyniera projektu. 
 Na zlecenie InŜyniera projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera 
projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera 
projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera projektu. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi projektu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
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 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi projektu na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera projektu 

 InŜynier projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 
 InŜynier projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych 
jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 InŜynier projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier projektu oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 InŜynier projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
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końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera 
projektu. 
 Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− datę uzgodnienia przez InŜyniera projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
− uwagi i polecenia InŜyniera projektu, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje InŜyniera projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera projektu do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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(2) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 
sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde 
Ŝyczenie InŜyniera projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie lub zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera projektu i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera 
projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera projektu na 
piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera projektu. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przedstawić do akceptacji GEODEZYJNY 
OBMIAR POWYKONAWCZY wykonanych robót. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
waŜne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego 
wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem projektu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje InŜynier projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier projektu. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez InŜyniera projektu zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
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 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności InŜyniera projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego oraz geodezyjny obmiar powykonawczy. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST          

i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
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 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań 

ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki 

określone w ww. dokumentach, a nie objęte  kosztorysem ofertowym. 
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu wykonane przez Wykonawcę robót 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
InŜynierowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z później-
szymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 
z późniejszymi zmianami). 
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Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i Odbioru Robót 
 
 
1. Dane ogólne: 
 

a.  Obiekt :  
 

Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w Kłodzku 
 

b. Adres: 
 

Kłodzko ul. Traugutta 
 

c. Stadium : 
 

Projekt budowlano-wykonawczy 
 

d. Inwestor: 
 

Gmina Miejska Kłodzko 
 

e. Podstawa opracowania 
 

• Inwentaryzacja obiektu 
• Wizja lokalna 
• Wytyczne Inwestora zadania 
• Mapa do celów projektowych 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U z 2003 roku NT 

207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku Dz. U. 

z dnia 16 września 2004 r. 
• Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspólnego 

Słownika Zamówień Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z 
późniejszymi zmianami zwany „Wspólnym Słownikiem Zamówień” 

• Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego 
 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania robót , które zostaną wykonane w 
ramach budowy „Zagospodarowanie i rewaloryzacja parku przy ul. Traugutta w 
Kłodzku”. 

 
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
  
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 



 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
  
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną obejmują roboty: 

a. Podstawowe 
• MontaŜ nowych słupów oświetleniowych 
• DemontaŜ  istniejących słupów 
• Wykopy pod linię oświetleniową 
• MontaŜ nowych opraw oświetleniowych 
• DemontaŜ istniejących opraw oświetleniowych 
• MontaŜ złącz kablowych 
• Układanie kabli zasilających i oświetleniowych 

b. Towarzyszące 
• Geodezyjne wytyczenie trasy kabli 
• Inwentaryzacja powykonawcza 
 

1.3.1 Specyfikacja Techniczna 
 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowów 
45311000-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 
45311000-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45316000-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 
 

1.3.2 NiezaleŜnie od postanowień warunków szczególnych normy państwowe, 
instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacji technicznej będą stosowane 
przez wykonawcę w języku polskim. 

 
1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami inŜyniera 
  
1.4.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy 
oraz jeden egzemplarz dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej. 
 
1.4.2 Dokumentacja Projektowa 
 
Przetargowa dokumentacja Projektowa będzie zawierać  

• Projekt techniczny 
• Ślepy kosztorys 
• Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu umowy, 
będzie zawierać następujące części: 



• Opis techniczny 
• Obliczenia techniczne 
• Mapa do celów projektowych 
• Plan zagospodarowania 
• Schematy złącz pomiarowych i rozdzielni 
• Słupy oświetleniowe 
• Oprawy oświetleniowe 
• Uzgodnienia branŜowe 
• Zgody właścicieli na prowadzenie robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
• Projekt organizacji ruchu na czas budowy 
• Projekt objazdów tymczasowych na czas budowy dla poszczególnych odcinków 
• Projekt organizacji i harmonogram robót 
• Projekt zaplecza technicznego budowy 
 

1.4.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
 
Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a 
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu 
ze skali rysunków. Wszystkie roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną.  
 
1.4.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
  



Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 

• Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
• Podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b. Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

1. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi 

2. zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
3. moŜliwością powstania poŜaru. 
 

1.4.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
  
1.4.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 
stęŜeniu większym niŜ dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, 
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.4.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 



Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonywane w zakresie przełoŜenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomi InŜyniera i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywani napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
  
1.5 Określenia podstawowe 
 
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją 
robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez InŜyniera. 
 
Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 
Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez InŜyniera. 
 
Polecenia InŜyniera – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez InŜyniera w 
formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy.  
 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
 
Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania.  
 
2. Materiały  
 
2.1. Źródła pozyskiwania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych na do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez InŜyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 



Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 
technicznej w czasie postępu robót.  
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inŜynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscu 
uzgodnionym z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiu zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych niŜ te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nieakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.5. Wariantowe stosowani materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, 
albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
InŜyniera.  
 
3. Sprzęt   
 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 



zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
4. Transport 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜeń na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadamiał InŜyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inŜyniera, w terminie 
przewidzianym umową.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
uŜyte przez wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
5. Wykonanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczaniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a 



takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów robót, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
InŜyniera.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

a) część ogólną  
 

1. organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
3. BHP 
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne 
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania 

poszczególnych elementów robót 
6. system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
7. wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli   
8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, pomiarów, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi  
 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
 

1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno-pomiarowe 

2. rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i materiałów,      
kruszyw itp. 

3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

4. sposób i procedurę pomiarów  
5. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom.  
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 
wytycznych . W przypadku gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
pomiarowy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego s ST, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 
 
6.4. Raporty i badania 
 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
    
6.5. Badania prowadzone przez InŜyniera 
 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i 
prowadzenia badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych pomiarów lub oprze się na wyłącznie na własnych 
pomiarach. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych pomiarów lub dodatkowych 
badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą 
•  aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej  Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi ST 



W przypadku materiałów, dla których te dokumenty są wymagane, kaŜda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokument, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.7. Dokumenty budowy 
 

a. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
2. Uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót 
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
4. Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach 
5. Uwagi i polecenia InŜyniera 
6. Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem przyczyny 
7. Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót 
8. Wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy 
9. Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegającym ograniczeniom  
10. Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robót 
11. Inne istotne informacje o przebiegu robót 

 
b. Rejestr obmiaru 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów 

 
c. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych pkt a – b, następujące 
dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
2. Protokół przekazania terenu budowy 
3. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne 



4. Protokół odbioru robót 
5. Protokoły narad i ustaleń 
6. Korespondencja na budowie 
 

d. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzonych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do rejestru obmiarów. 
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez InŜyniera. Urządzenie i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie 
przez cały okres trwania robót.  
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą prowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 
 
8. Odbiór robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2. Odbiorowi częściowemu 
3. Odbiorowi ostatecznemu 
4. Odbiorowi końcowemu 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 



Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umoŜliwiającym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie. 
Jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, a w 
konfrontacji z  dokumentacją projektową, ST, i uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Obmiaru 
robót dokonuje InŜynier. 
 
8.3. Odbiór ostateczny robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupełniające lub zmienne) 
3. Dziennik budowy i rejestr obmiarów (oryginały) 
4. Wyniki pomiarów 



5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  
6. Rysunki (dokumentacje0 na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, gazowej, energetycznej) oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót sieci oświetlenia drogowego 
8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
9. Instrukcje eksploatacyjne 

 
W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
  
8.5. Odbiór końcowy 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
 
 
  
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 Wykonania I Odbioru Robót 

BRANśA SANITARNA   

TOALETY MIEJSKIEJ  NA TERENIE PARKU  

PRZY UL. TRAUGUTTA  W KŁODZKU  
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Hydrulika i  roboty sanitarne 

 Instalacje wodno-kanalizacyjne wewnętrzne 

 

 

 



1.1.  Wstęp 

1.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-

kanalizacyjnej wewnętrznej. 

1.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji wodno-

kanalizacyjnej wewnętrznej. 

1.2.1. Wykonanie wykopów dla kanałów sanitarnych 

o wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

o wywiezienie gruzu  na odległość do 5 km, 

o zasypanie wykopów ziemią z wykopów, 

o wykonanie przebić w ścianach fundamentowych, w stropach i ścianach, 

o wykonanie bruzd poziomych i pionowych w ścianach 

1.2.2. Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej  

o montaŜ rurociągów stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych φ15-25 mm  

o montaŜ rurociągów z tworzywa PP3  20-25 mm 

o montaŜ zaworów czerpalnych, przelotowych i zwrotnych φ15-25 mm, 

o montaŜ wodomierza skrzydełkowego z konsolą montazową  

o montaŜ zawru antyskazeniowego  

o montaŜ baterii  umywalkowych     

o montaŜ miejscowych elektrycznych podgrzewaczy wody – termy  

o wykucie bruzd 

o ułoŜenie izolacji  cieplnej  

 

1.2.3. Roboty instalacyjne – instalacja kanalizacyjna wewnętrzna 

o wykonanie podłoŜa z materiałów sypkich gr. 10 cm. pod kanały, 

o wykonaie wykopów z rozebraniem posadzek  

o wykucie i zamurowanie bruzd  

o montaŜ rurociagów z PCV φ160 mm łączonych na kielich z uszczelką w wykopie, 

o montaŜ rurociągów z PCV φ50-110 mm na ścianie budynku,  

o montaŜ czyszczaków kanalizacyjnych φ110 ,75 mm 

o montaŜ zaworów odpowietrzających  

o montaŜ wpustów  odwadniających  φ100 mm, 

o montaz  rur odpowietrzających φ160, 100  mm, 

o zamontowanie umywalek , ustępów ze spłuczka typu Geberit , pisuarów     

1.2.4. Roboty instalacyjne – izolacja termiczna rurociągów 

o zamontowanie izolacji z pianki poliuretanowej φ15-25 mm 

1.3. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-

nymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.4. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i pole-

ceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5. Materiały 

1.5.1. Instalacja wodna   

o kształtki stalowe ocynkowane do wody zimnej, ciepłej   φ15-25 mm, 

o rury  stalowe ocynkowane  do wody zimnej, ciepłej  φ15 mm, 

o uchwyty do rur stalowych , 

o kształtki  z tworzywa PP3  20-25 mm, 



o rury  z tworzywa PP3 20-25 mm 

o zawory czerpalne φ15-20 mm 

o uszczelki gumowe, 

o zawory przelotowe i zwrotne φ15-25 mm 

o baterie umywalkowe  

o wodomierz skrzydełkowy  

o zawór antyskaŜeniowy  

o elektryczne miejscowe podgrzewacze wody  

o podejście pod  płuczkę ustępowa  

o podejście pod  płuczkę do pisuaru 

o tuleje ochronne, 

o rury stalowe ze szwem 

o przyłącza elastyczne do armatury 

o zawory zaporowe, 

o łączniki Ŝeliwne ocynkowane, 

1.5.2. Kanalizacja sanitarna 

o pospółka piaskowa, 

o rury kanalizacyjne PVC φ110-160 mm, 

o rury kanalizacyjne PVC φ50-110 mm, 

o uszczelki gumowe do ru kanalizacyjnych, 

o kształtki PVC 

o cement portlandzki 

o czyszczaki kanalizacyjne PVC φ110 , 70 mm, 

o rury wywiewne PVC 160,110 mm, 

o zawory odpowietrzające  

o abizol R+P, 

o cegła ceramiczna pełna kl. 15,0 Mpa, 

o wpusty podłogowe  100 mm 

o urządzenia sanitarne „compakt”, 

o pisuary  

o komplety przelewow-spustowe do umywalek   

1.5.3. Izolacja termiczna rurociągów 

o izolacja termiczna z pianki poliuretanowej gr. 9-25 mm 

1.6. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Do wykonania robót  stosować następujący sprzęt: 

o sprzęt przeznaczony do realizacji robót zgodnie z załoŜoną technologią; 

Stosowany sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 

1.7. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. UŜywane pojazdy, poruszające się po 

drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

1.8. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.8.1. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.9. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

o kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta; 

o kontrola wytrasowania miejsc montaŜu; 

o kontrolę montaŜu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 

Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budo-

wy. 



1.10. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.10.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m dla :  

o bruzd poziomych, 

o rurociągów wody zimnej , ciepłej   

o rurociągów kanalizacyjnych 

o odwodnień , wpustów  

b) 1 m2 dla  

o podłoŜy z materiałów sypkich, 

o otuliny termicznej rurociągów, 

c) 1 m3 dla: 

o robót ziemnych, 

d) 1 szt. dla: 

o zaworów czerpalnych wraz z podejściami, 

o zaworów przelotowych i zwrotnych, 

o baterii umywalkowych 

o czyszczaków kanalizacyjnych, 

o wpustów posadzkowych, 

o zawór antyskazeniowy  

o zaworów odpowietrzajacych, 

o rur wywiewnych 

 

b) 1 kpl. dla: 

o umywalek, 

o elektryczny podgrzewacz cwu miejscowy  

o wodomierz skrzydełkowy  

o pisuarów  

o miska ustępowa z płuczka typ Geberit 

 

1.11. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdze-

nie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonaw-

cę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-

rem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu naleŜy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich 

jakość . 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli cho-

ciaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przed-

stawiając je do ponownego odbioru. 

1.12. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

1.12.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

a) instalacja wodociągowa  

o przebicia w ścianach     

o wykucie bruzd     

o izolacja otulinami   

o rurociągi stalowe ocynk. o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 15 -25 mm  

o rurociągi  z  tworzywa  o śr. nom. 20-25 mm   

o wykonanie podejść dopływowych 



o wodomierz skrzydełkowy     

o próba szczelności inst. wodociągowej o śr. do 65 mm 

 

o montaŜ zaworów przelotowych kulowych: 

- Ø 15 mm   

- Ø 20 mm 

 

o montaŜ   rurociągów wodnych  stalowych ocynkowanych   

- Ø 15 mm    

- Ø 20 mm  

- Ø 25 mm  

 

o montaŜ rurociągów  z rur  z tworzywa PP3    

- Ø 20 mm    

- Ø 25 mm  

o wykonanie podejść dopływowych w rurociągach stalowych cynk. do zaworów czerpalnych, baterii itp.. 

o połączeniu sztywnym o śr   15 mm   

o wykonanie podejścia pod wodomierz skrzydełkowy  

o montaŜ zaworu antyskazniowego  

o wykonanie podejść dopływowych w rurociągach stalowych cynk. do zaworów czerpalnych, baterii itp.. 

o połączeniu elastycznym o,śr.  15 mm   

o montaŜ zaworów czerpalnych śr. 15 mm 

o montaŜ  elektrycznych miejscowych podgrzewaczy cwu – termy  

 

b) kanalizacja wewnętrzna 

o podłoŜa pod kanały      

o rurociągi kanalizacyjne w  posadzce  z rur PVC: 

- Ø 110 mm 

- Ø 160 mm   

o rurociągi kanalizacyjne w ścianach : 

- Ø 110 mm   

- Ø 75 mm   

- Ø 50 mm   

- Ø 40 mm   

o wykonanie podejść odpływowych z PVC: 

- Ø 110 mm   

- Ø 50 mm   

- Ø40 mm   

 

o wpusty ściekowe i syfony: 

- wpusty ściekowe   

- syfon  umywalkowy  

o montaŜ  rur wywiewnych  Ø 160 , 110mm   

o czyszczaki PVC kanalizacyjne Ø110 ,75mm   

o montaŜ umywalek  

o montaŜ ustępów  kompaktowych Geberit     

o montaŜ  pisuarów  

o montaŜ zaworów odpowietrzających   

o przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych  

o wykucie bruzd poziomych w ścianach murowanych   

o wykucie bruzd pionowych lub skośnych     

o wykucie bruzd w podłoŜu betonowym   

 

1.13. Przepisy związane 

o Instrukcja techniczna producenta, 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych Tom II „Instalacje sanitarne i przemy-

słowe” – rozdział 10. 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską 

Korporację Techniki sanitarnej, Grzewczej i gazowej. Warszawa 1996 rok. 

o PN-92/B-01706Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 

o PN-81/B-10800 Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

o PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 

o BN-76/8860 Elementy mocujace rurociagi. 

o BN-85/8862 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 

o PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roboty sanitarne 

Instalacje centralnego ogrzewania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.14. Wstęp 

1.14.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu insta-

lacji centralnego ogrzewania . 

1.14.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w punkcie 1.1. 

1.15. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu instalacji centralnego 

ogrzewania  wraz z montaŜem grzejników elektrycznych . 

Zakres robót: 

a) instalacja c.o.  

o montaŜ zaworów   regulacyjnych  

o montaŜ uchwytów na grzejniki 

o montaŜ grzejników  elektrycznych  

 

1.16. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-

nymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.17. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i pole-

ceniami Inspektora Nadzoru. 

1.18. Materiały 

o cegła pełna budowlana  

o zawory regulacyjne  

o grzejniki  elektryczne  

o uchwyty do grzejników  

1.19. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.20. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. UŜywane pojazdy, poruszające się po 

drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

1.21. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.21.1. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lanych. 

1.22. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 

o kompletności wykonania robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.23. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 



1.23.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

o zawory  - szt 

o grzejniki z uchwytami - komplet 

 

1.24. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdze-

nie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonaw-

cę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-

rem Nadzoru.  

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli cho-

ciaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przed-

stawiając je do ponownego odbioru. 

1.25. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

1.25.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

a) instalacja  grzewcza  

o montaŜ uchwytów na grzejniki  

o montaŜ zaworów  regulacyjnych  

o montaŜ grzejników  elektrycznych     

1.26. Przepisy związane 

o Instrukcje techniczne producenta 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysło-

we” – rozdział 10. 

o PN-64/B-10400  Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wy-

magania i badania techniczne przy odbiorze 

o PN-93/C-04607  Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Roboty sanitarne 

Instalowanie wentylacji   

 

 

 



1.27.  Wstęp 

1.27.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu insta-

lacji wentylacji 

1.27.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-

mienionych w punkcie 1.1. 

1.28. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania i odbioru robót w zakresie montaŜu instalacji wentylacji  

Zakres robót: 

 

o przebicia otworów dla przewodów  wentylacyjunych 

o montaŜ wentylatorów wywiewnych   osiowych  

o montaŜ  kratek wywiewnych  

 

1.29. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami poda-

nymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.30. Ogóle wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i pole-

ceniami Inspektora Nadzoru. 

1.31. Materiały i urządzenia 

o Kratki    prostokątne 

o bednarki ocynkowane, 

o blacha aluminiowa walcowana na zimno o gr. 0,8 mm 

o blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0,55 mm 

o ściągacze śrubowe stalowe ocynkowane M16 

o spoiwo cynowo-ołowiane LC60 

o śruby fundamentowe z nakrętkami M12x160 

o śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami M8-M10/50-60 

o uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej gr. 5 mm 

o uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych i prostokątnych 

o wentylator wywiewny kanałowy lub osiowy   

1.32. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.33. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. UŜywane pojazdy, poruszające się po 

drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego.  

1.34. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.34.1. Zakres wykonywanych robót 

Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lanych. 

1.35. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania ogólne  niniejszej specyfikacji. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować: 



o kompletności wykonania robót 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.36. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

1.36.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

o przewody wentylacyjne, m2 

o montaŜ   wentylatorów  wywiewnych  , przebicia otworów – szt. 

o montaŜ    kratek ,    – kpl. 

1.37. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdze-

nie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonaw-

cę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-

rem Nadzoru.  

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne z wymaganiami. JeŜeli cho-

ciaŜ jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W 

takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przed-

stawiając je do ponownego odbioru. 

1.38. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne. 

1.38.1. Cena i szczegółowy zakres robót wykonania robót obejmuje: 

Zgodnie z dokumentacją Projektową naleŜy wykonać: 

 

o przebicia otworów dla przewodów  wentylacyjunych 

o montaŜ wentylatorów wywiewnych  osiowych    

o montaŜ  kratek wywiewnych  

 

1.39. Przepisy związane 

o Instrukcje techniczne producenta 

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysło-

we” – rozdział 10. 

o PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uŜyteczności 

publicznej. Wymagania 

o PN-78/B-10440  Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania przy od-

biorze. 

o PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania. 

o PN-B-76002;196 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych. 

o PN-EN-1886;2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właści-

wości mechaniczne 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

TOM II  

BRANśA SANITARNA  
dla zagospodarowania parku w Kłodzku 

ul. Traugutta  
 przyłącze wodociągowe  

przyłacze sanitarne 
odwodnienie fontanny 

 
 
 
 

Opracował: 
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Budowa kanalizacji sanitarnej , kanalizacji 
deszczowej , przyłączy gazu i wody   

w Bardzie ul.Rynek 

 

Zleceniodawca (inwestor) :  Urząd  Miasta w Kłodzku   

                                                                        Kłodzko pl. Chrobrego 1 

Adres obiektu :    Budowa infrastruktury technicznej dla zagospodarowania parku  

                               Kłodzko ul. Traugutta  

                               Kanalizacja sanitarna , kanalizacja deszczowa  , przyłacza wodociągowe                            

 

Stadium :  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

TOM II zawiera 

1. Strona tytułowa 

2. ST0 - Wymagania ogólne wykonania robót 

3. ST1 - Budowa kanalizacji sanitarnej  i deszczowej  z odwodnieniem  

4. ST2 – Budowa przyłaczy wody   
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU 

1. Informacje ogólne. 

1.1. Nazwa Inwestycji 
Budowa infrastruktury technicznej dla zagospodarowania parku w Kłodzku  

Ul. Trugutta  – sieć wodociągowa , sieć kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,  

1.2. Inwestor 
Urząd Miasta w Kłodzku pl. Chrobrego 1 , 57-300 Kłodzko  

1.3. Wykonawca 
Wykonawca robót zostanie wyłoniony z przetargu. 

1.4. Podstawa opracowania ST 
Specyfikacja techniczna dla zadania „Zagospodarowanie parku w Kłodzku ul. Traugutta   –  

  sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłacza  wody  ” została opracowana w oparciu o 
następujące dokumentacje projektowe: 

 
1.   Projekt budowlano-wykonawczy  zewnętrznych sieci sanitarnych i przyłączy wraz  

      z odwodnieniem  fontanny  

2.   Przedmiary robót poszczególnych branŜ 

3.   Kosztorysy inwestorskie poszczególnych branŜ 

2. Opis zadania. 
W ramach w/w inwestycji przewiduje się : 

• budowę kanału  sanitarnego  z rur  PCV 160  mm  
• budowę kanału deszczowego z rur PCV  200  mm 
• budowę odwodnień liniowych  
• budowę przyłącza wodociągowego z rur PE 32 mm  
• budowę hydrantów nadziemnych 
• wykonanie zaplecza budowy. 
 

3. Warunki terenowo-prawne 
 Inwestycja połoŜona jest  na terenie Gminy Kłodzko ul. Traugutta  . 

4. Specyfikacje Techniczne 
ST0     Warunki ogólne wykonania robót 

ST1     Budowa kanału  sanitarnego  i  kanalizacji deszczowej  

ST2     Budowa  przyłącza wodociągowego 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

Warunki ogólne wykonania robót 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Niniejsze wymagania ogólne specyfikacji technicznej stanowią uściślenie określeń oraz zapisów 
dokumentu: WARUNKI OGÓLNE DLA UMÓW NA WYKONANIE ROBÓT INWESTYCYJNYCH 
będącego załącznikiem nr.                  do umowy.  

            Specyfikacja techniczna dla przetargu na wykonanie robót  
Specyfikacja Techniczna wymagania ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach  budowy przyłacza wody  , kanalizacji sanitarnej i deszczowej  . Projekt 
obejmuje budowę infrastruktury technicznej dla projektowanej przebudowy parku  w  Kłodzku ul. 
Trugutta. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne naleŜy odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych 
w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować 
w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi; 

ST0     Warunki ogólne wykonania robót 

ST1     Budowa przyłącza  sanitarnego  i kanalizacji deszczowej  

ST2     Budowa przyłącza wody  

1.4. Określenia podstawowe 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

 Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
sanitarnych ( bytowo-gospodarczych ) 

 Kanały sanitarne: 

Budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych 

Kanalizacja deszczowa  - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania wód 
opadowych z terenu  

Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków / wód opadowych/ z kanałów zbiorczych  

i odprowadzania ich do odbiornika  

Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków / deszczówki/  z co najmniej dwóch kanałów 
bocznych lub przykanalików 

Przykanalik – kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków / wód opadowych/  z budynków i posesji 
do sieci kanalizacyjnej / deszczowej/. 

Urządzenia uzbrojenia sieci 

studzienka kanalizacyjna rewizyjna – studzienka na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów 

studzienka kanalizacyjna połączeniowa – studzienka przeznaczona do połączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 

studzienka kaskadowa ( spadowa ) – studzienka mająca dodatkowy przewód pionowy umoŜliwiający 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej 
połoŜonego kanału odpływowego 
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Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich przeznaczonych do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

Sieć wodociągowa zewnętrzna - magistralna lub rozdzielcza - układ przewodów wodociągowych 
znajdujących się poza budynkami odbiorców. 

Przyłącze wodociągowe - rurociąg dostarczający wodę odbiorcom na nieruchomościach, na odcinku 
od rurociągu komunalnego do wodomierza. 

Droga tymczasowa 

Droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na 
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜącymi 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Zamówienia 

Księga Obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami słuŜącymi do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową  
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Odpowiednia /bliska/ zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Pas drogowy  Wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim 
drogi oraz drzew i krzewów . Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany rozbudowy 
drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze . 

PodłoŜe - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,  
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem Robót. 

 

1.5. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, S T i poleceniami Inspektora nadzoru .  
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy, reperów, dziennik budowy i księgę obmiaru robót oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety S.T. Na wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać niŜej wymienione opracowania załączone w 
niniejszych materiałach przetargowych ; 

1. Projekt budowlano – wykonawczy – BranŜa Sanitarna  
2. Przedmiary robót poszczególnych branŜ 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich wartości: 

1  Specyfikacje Techniczne  

2  Dokumentacja Projektowa 

Wykonawca nie moŜe wykorzystać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek .W przypadku rozbieŜności opis wymiarów jest waŜniejszy od odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji .W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu w trakcie realizacji zgodnie z projektem 
organizacji ruchu zastępczego. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy . W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez wykonawcę na bieŜąco. W czasie wykonywania wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak; 
zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.; zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 
dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa .Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru. Fakt przystąpienia do 
robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora 
nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Koszt organizacji ruchu zastępczego, opłaty za zajęcie pasa drogowego i 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe są włączone w 
cenę kontraktu.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
wykonawca będzie: 

a) utrzymać teren budowy i wykopy bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowania się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

c) Stosując się do tych wymagań będzie miał wgląd na zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
-  zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-  moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie prowadzonych robót, zapleczu placu budowy , w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się do uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego . Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę jednocześnie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość znika /np. materiały 
pylaste/ mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli wykonawca 
uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska to konsekwencje tego poniesie zamawiający. 

            1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni    właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej potrzebnej 
pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego . 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.  
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1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane   z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa i jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót .  

2.    Materiały 
 

 Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej, dotyczącej preferencji zakupu materiałów i surowców 
w krajach Unii Europejskiej oraz preferowanych (warunki ogólne umowy), wymagane jest 
przedstawienie świadectw pochodzenia kaŜdego uŜytego elementu oraz surowca.  

2.1.   Materiały do wykonania sieci kanalizacyjnej , deszczowej  , gazowej i  wodociągowej  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane przez 
odpowiednie Instytuty Badawcze.  Wszystkie materiały uŜyte do budowy sieci powinny posiadać 
aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania , zgodnie z Rozp. MGPiB 
z 14 grudnia 1994 r Dz. U. Nr 10 z 8 lutego 1995 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów stosowanych w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania, Ŝe zakupione i wbudowane materiały 
posiadają deklarację zgodności z w/w aprobatami, certyfikatami. 

2.2.   Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym ;opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów ( pospółki, piasku i Ŝwiru ) do robót . Humus i nadkład 
czasowo zdjęte z terenu wykopów, będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i 
przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót .Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z 
wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane 
do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora 
nadzoru .  

2.3.   Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy , bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. JeŜeli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru . 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem . 
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2.4.   Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 
do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5.   Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeŜeli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru . 

3.  Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego rodzaju sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST i PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w jakich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem . Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania . Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 
. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji 
Inspektora nadzoru nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek, sprzęt, 
maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

W celu moŜliwości zrealizowania zadania w stosunkowo krótkim terminie Wykonawca musi 
posiadać odpowiednią ilość i rodzaj sprzętu.  

 Niezbędne do wykonania zadania jak np.: sprzęt do robót ziemnych, zgrzewarkę do PE, piły do 
nacinania nawierzchni betonowych i bitumicznych, młoty pneumatyczne, wciągarki mechaniczne, 
pompy do ścieków i odwadnianiania wykopów, sprzęt do transportu betonu, mas bitumicznych, 
rur i kręgów betonowych itp.  

4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym w Umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Zamówienia na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy.  
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

W celu moŜliwości zrealizowania zadania w stosunkowo krótkim terminie Wykonawca musi 
posiadać odpowiednią ilość i rodzaj środków transportu.  

5.   Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialność za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Zamówieniu, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca 

Wykonawca przedstawi Projekt Organizacji Robót  z harmonogramem . Harmonogram winien 
uwzględnić taką organizację robót, aby zapewnić wykonanie zadania zgodnie z warunkami PZJ 
oraz w określonym, nieprzekraczalnym terminie.  Harmonogram winien uwzględnić realizację 
zadania na kilku odcinkach jednocześnie z zapewnieniem odpowiedniej ilości sprzętu, środków 
transportu, materiałów oraz fachowo przygotowanych brygad pracowniczych.  

6.    Kontrola jakości robót 

 

6.1   Pogram Zapewnienia  Jakości [PZJ] 
 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
• bhp; 
• wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót; 
• wyposaŜenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 



 12 

 
 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

 
b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót; 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
kontrolno pomiarowe, 

• rodzaje ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw  itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, sposób i procedurę pomiarów i badań / rodzaj i częstotliwość 
pobieranych próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń ; itp. / prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzanych mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót; 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 .   Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moŜe 
zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania 
jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać badania i pomiary materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określane w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem . Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań . Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych , w celu ich inspekcji . Inspektor nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
JeŜeli niedociągnięcia będą tak powaŜne , Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma ich uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3.   Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się statystycznych metod pobierania próbek , opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań . Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli . 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający . Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone 
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru . 

6.4.   Badania i pomiary 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w S.T., stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Przed przystąpieniem  
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do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

6.5.   Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru  kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych przez niego zaaprobowanych . 

6.6    Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia , Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów . 
Inspektor nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami S. T. Na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy i na swój koszt. JeŜeli wyniki tych 
badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Dokumentacją Projektową i S.T. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7.   Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę , Inspektor nadzoru moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w S.T. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, 
kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy . Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty a urządzenia waŜne 
legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z ST to taki materiał lub urządzenie zostaną odrzucone. 

7.   Dokumenty Budowy 

   7.1  Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego . Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru . Do Dziennika naleŜy wpisywać w 
szczególności: 

� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy , 

� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

� uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robót, 
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� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

� uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu , 

� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

� wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy, 

� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku wymaganiami klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych / dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

� dane dotyczące wykonywania zabezpieczenia robót, 

� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem , kto je przeprowadzał, 

� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy .wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca odnotuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

  7.2  Księga Obmiaru  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

  7.3  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
laboratoryjne i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru . 

  7.4  Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach /1/ - /3/ następujące 
dokumenty: 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego , 
b/ protokoły przekazania Terenu Budowy , 
c/ umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno- prawne , 
d/ protokoły odbioru robót, 
e / protokoły z narad i ustaleń , 
f / korespondencję na budowie . 

  7.5   Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym . Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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8.    Obmiar robót 
 

8.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i S.T. w jednostkach ustalonych w kosztorysie . Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na trzy dni. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie 
indziej w S.T. nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót . Błędne dane 
zostaną poprawione wg Instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie . Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określonej w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 

8.2.   Zasady określania ilości robót 
Długości odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuŜ 
linii osiowej. JeŜeli S.T. dla danych rodzajów robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 Jako długość pomnoŜona przez średni przekrój, Ilości, które mogą być 
obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub w kilogramach zgodnie z wymaganiami S.T. 

8.3.   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru . Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca 
będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji . Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

8.4.   Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
S.T.. Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności 
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. WaŜenie dostarczanych materiałów 
budowlanych Inwestor moŜe dokonywać na wagach innych instytucji.   

8.5.   Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem . Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie 
Księgi Obmiaru . W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do Księgi Obmiaru , którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

9.    Odbiór robót 
 

9.1.   Rodzaje odbioru robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.3.   Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

9.4.   Odbiór ostateczny robót 

9.4.1. Procedura odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym, pisemnym powiadomieniem o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 8.4.2 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST, 
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• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie 
linii telefonicznej, energetycznej, wodociągowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

9.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

10.  Podstawa płatności 
 
    Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.  

             Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

                          robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

11.  Pzepisy związane  
 

Prace naleŜy prowadzić i dokonywać odbioru zgodnie z następującymi normami polskimi i 
przepisami prawnymi a w szczególności z : 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.IMr 14, póz. 60 z późniejszymi 
zmianami). 

Rozporządzeniem MPi PS z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bhp ( Dz. U. Nr 129, 
póz. 844) i załączniku do Rozporządzenia - „Pomieszczenia i urządzenia higieniczno sanitarne". 

Rozporządzeniem MBiPMB z dnia 28 marca 1972r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano montaŜowych i rozbiórkowych (Dz.U nr13 , póz. 93). 

Rozporządzeniem MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz. U. Nr 96 , póz. 437 ). 
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Dz.U. nr 22/53 póz. 89 - BHP. Transport ręczny. 

PN-92/ B-10729 : Studzienki kanalizacyjne. 

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania. 

PN-EN-124,2000 Zwieńczenie studzienek kanalizacyjnych. 

Dz.U. nr 22/53 póz. 89 - BHP. Transport ręczny. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie. 

PN-86/B-09700 Tabl.orient, do oznakowania uzbrojenia. 

PN-81/B-10725 Wodociągi - wymagania przy odbiorze. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe gwintowane. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-70/H-97051 Przygotowanie pow. stali do malowania. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-63/M-74084 Kaptury Ŝeliwne do zasuw i hydrantów. 

PN-S-02205 “Roboty ziemne, wymagania i badania” 

BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach i armaturze. 

PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom 2 instalacje sanitarne. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane DZ. U nr 89 poz414 (z późniejszymi zmianami). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U, Nr 62 z dnia 20 czerwca 2001 
poz.627. 

12. Dodatkowe wytyczne wykonania robót. 
 
W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę 
Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej 
technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 
   Rozpoczęcie robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić m in do : 
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodzku  
2. Telekomunikacji Polskiej S.A. w Wałbrzychu, rejon w Kłodzku 
3. Zakład Energetyczny Wałbrzych SA , rejon Kłodzko 
4. Zakład Gazowniczy w Wałbrzychu Rejon Kłodzko   
5. Gmina Kłodzko  
 

      Przy wykonaniu robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 

       W trakcie realizacji naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

       Ze względu, na gęste uzbrojenie w terenie naleŜy prowadzić nadzór autorski.  
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    1. Wstęp 

 

1.1 Przedmiot  ST1  

     Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST1) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru  kanalizacji saniatrnej i deszczowej dla przebudowy parku w Kłodzku ul. 
Traugutta 

1.2  Zakres robót objętych  ST1 

     - wykonanie kanału sanitarnego o średnicy 160  mm   
     - wykonanie kanału deszczowego o średnicy  0,20 m  

 
W niniejszej specyfikacji ST1   ujęto  następujące roboty: 

1. kanały sanitarne  φ160 mm 
2. kanały deszczowe 200 mm 
3. studnie rewizyjne φ425 mm 
4. studnie rewizyjne 600 mm 
5. studnia deszczowa 1000 mm z kregów betonowych 
6. montaŜ odwodnień liniowych  
7. montaŜ wpustów deszczowych  
8. geodezyjne prace pomiarowe 

1.3. Ogólne  wytyczne wykonania robót. 

1. W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać 
zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do 
zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy. 

2. O  terminie rozpoczęcia robót Wykonawca ma obowiązek zawiadomić n/w instytucje: 

• Urząd  Miasta w Kłodzku  

•  Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Kłodzko  

• Telekomunikacja Polska SA, Wałbrzych, GTWUS i UD w Kłodzku  

• Zakład Energetyczny Wałbrzych SA , RDE Kłodzko 

• Zakład Gazowniczy Rejon Kłodzko  

 
Wykonawca ma powiadomić  właścicieli działek prywatnych  o terminie wejścia na ich teren - 
wykaz  działek prywatnych w dokumentacji.  

Przy wykonaniu robót naleŜy przestrzegać warunków zawartych w uzgodnieniach. 

W trakcie realizacji naleŜy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. 

2.  Stan istniejący  

2.1.Stan prawny terenu 
Kanalizacja  sanitarna i deszczowa  wykonywana będzie na terenach naleŜących do Gminy 
Miejskiej Kłodzko  
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3.  Materiały 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej  i odpowiadające wymaganiom norm i posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.   

Wszystkie materiały uŜyte dla budowy sieci kanalizacyjnych powinny posiadać aprobaty 
techniczne, certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. Dz. U. nr 10 z 8 lutego 
1995r w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów stosowanych w 
budownictwie.  

Materiały i urządzenia, a w szczególności rury kanalizacyjne i studzienki przewidziane przez 
Wykonawcę do wbudowania muszą uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 

3.1.  Rury kanałowe 
Do budowy kanalizacji przewidziano: 

rury kanalizacyjne z PVC–U typ S, kielichowe, łączone na uszczelki gumowe φ160  mm 

3.2.  Studzienki 
   Przewidziano stosowanie studzienek systemowych z tworzywa o średnicy 425 mm , 600 mm   
oraz studni z kręgów betonowych 1000 mm 

   ZaleŜnie od lokalizacji i głębokości zastosowano studnie  włazowe  lub niewłazowe słuŜące  do 
zmiany kierunku przepływu ścieków i czyszczenia sprzętem mechanicznym z powierzchni 
terenu. 

 Wykonanie materiałowe studni  pozostawiono do wyboru Wykonawcy. W przypadku wykonania 
studni z kręgów betonowych naleŜy wykonać przeciwwodną izolacją bitumiczną i zapewnić 
szczelność połączeń. 

3.3.  Włazy kanałowe 
Na studzienkach w terenach przejazdowych naleŜy stosować włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego D400 
i D600 wentylowane o nośności 40T z zamknięciem zatrzaskowym (pokrywa). 

3.4.   Łączenie prefabrykatów 

Elementy  prefabrykowane łączyć na uszczelki gumowe. 

4.    Składowanie i transport 
 

4.1  Składowanie 

4.1.1   Rury kanałowe z PVC  i elementy studni z PE 
Rury moŜna przechowywać na przestrzeni otwartej ułoŜone wielowarstwowo, w pozycji  leŜącej. 
Najlepiej przechowywać w fabrycznych opakowaniach. 

 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z moŜliwością odprowadzenia 
wody opadowej. Pierwszą warstwę rury naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. Stosy 
zabezpieczyć przed rozsuwaniem. Końcówki rur  zabezpieczać wkładkami. 

Studzienki przechowywać na wolnym powietrzu, w wyznaczonych miejscach tak, aby części nie 
były naraŜone na uszkodzenia. Poszczególne element róŜniące się wymiarami powinny być 
składowane osobno. 

Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy chronić przed kontaktem ze smarami i olejami oraz  przed 
długotrwałą ekspozycją słoneczną i nadmiernym nagrzewaniem.    

4.1.2  Włazy Ŝeliwne 
Skrzynki i włazy mogą być przechowywane na wolnym powietrzu w paletach w stosy. Nie 
dopuszcza się wystawiania skrzynek poza powierzchnię palety. 
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4.1.3   Kruszywo, podsypki 
PodłoŜe składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem 
zlokalizowane jak najbliŜej wykonywanego odcinka kanalizacji. 

4.2 Transport materiałów 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST „ Wymagania ogólne".  

4.2.1 Transport rur 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Materiały naleŜy ustawić 
równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania 
podczas przewozu. Przy pracach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w publicznym transporcie drogowym i kolejowym oraz zgodnie z zaleceniami producenta. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności 
uniemoŜliwiających uszkodzenie rur. 

4.2.2 Transport  płyt   
Kręgi i płyty powinny być transportowane w pozycji do wbudowania lub prostopadle do pozycji 
wbudowania. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, naleŜy dokonać usztywnienia przez 
stosowanie przekładek lub klinów z drewna gumy. Rozładunek  naleŜy dokonywać za pomocą 
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie kręgu. 

4.2.3 Transport włazów kanałowych. 
Włazy mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacji. NaleŜy zabezpieczyć je przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem. 

4.2.4 Mieszanka betonowa 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania mieszanki betonowej, jak równieŜ gotowa mieszanka 
betonowa, powinny być transportowane: 

w sposób uniemoŜliwiający ich zanieczyszczenie 

wyprodukowaną mieszankę betonową o wilgotności optymalnej, naleŜy dostarczać na budowę  
w warunkach zabezpieczających przed wysychaniem, wpływami atmosferycznymi i segregacją 

wydajność środków transportowych powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wbudowania mieszanki betonowej 

przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

4.2.5 Kruszywo i materiały sypkie 
Materiały sypkie piasek i Ŝwir oraz kruszywo naleŜy przewozić w warunkach zabezpieczających 
przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi materiałami, np 
innych klas i gatunków. 

5.  Wykonanie robót 
 

Warunki ogólne  podano w ST  „Wymagania ogólne".  

5.1.   Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy : 

- ustalić miejsce placu ( odcinka ) budowy 

- ustalić miejsce składowania urobku 

- ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadową 

- naleŜy wytyczyć oś kanałów w terenie przez uprawnionego geodetę 
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- dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i 
kołków krawędziowych. Kołki osiowe wbić na załamaniach w osi studzienek światki wbija się po 
obu stronach wykopu, tak aby istniała moŜliwość odtworzenia  jego osi podczas prowadzenia 
robót 

- ciąg reperów naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej 

- zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych naleŜy: 

- wykonać urządzenia odwadniające 

- zabezpieczyć wykop przed zalaniem wodami opadowymi 

- powiadomić wszystkich uŜytkowników obcych sieci o terminie rozpoczęcia prac budowlanych. 
 

5.2.   Roboty ziemne 
Roboty ziemne naleŜy wykonywać zgodnie z normami PN-S- 02205 , PN- B-10736 . 

Wykopy naleŜy rozpocząć od najniŜszego punktu kanalizacji, aby zapewnić grawitacyjny odpływ 
wody z wykopu.  Spód wykopu naleŜy pozostawić na poziomie wyŜszym od rzędnych 
projektowanych o 20 cm bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

Wykop naleŜy pogłębić do rzędnej projektowanej bezpośrednio przed ułoŜeniem podsypki 
piaskowej. Przed przystąpieniem do wykonania podłoŜa naleŜy dokonać odbioru technicznego 
wykopu.  tolerancja dla rzędnych dna wykopu +/-3 cm.  

Odkład części urobku po jednej stronie wykopu, tam gdzie jest to moŜliwe i w odległości około 
1,0 m od krawędzi wykopu. Część mas ziemnych winna być wywieziona na odkład stały, gdyŜ 
nie nadaje się do ponownego wbudowania. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, w sposób 
uzgodniony z uŜytkownikami uzbrojenia. 

Głębienie wykopów poniŜej poziomu wód gruntowych wykonywać po uprzednim wykonaniu 
odwodnienia i obniŜeniu poziomu wód gruntowych. 

Odwodnienie wykopów w gruntach spoistych wykonywać za pomocą drenaŜu poziomego. 

5.3.   Zasypka 
Materiałem zasypu powinien być grunt sypki drobno- lub średnioziarnisty bez grud i kamieni wg 
PN-86/B-02480 zagęszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczególnym 
uwzględnieniem wykopu pod złącza. Zasypanie wykopów powinno odbywać się ręcznie 
warstwami o grubości 15 –20 cm do wysokości 30 cm nad wierzch rury piaskiem. Pozostałą 
warstwę gruntu moŜna zagęszczać mechanicznie piaskiem lub gruntem rodzimym - norma BN-
72/8932-01. 

Podsypkę i obsypkę kanałów naleŜy prowadzić bardzo starannie z uwagi na ochronę rur PCV 
przed zgnieceniem lub mechanicznym uszkodzeniem.  Właściwie wykonana podsypka i obsypka 
zapewnia równomierne rozłoŜenie obciąŜenia na rury kanalizacyjne.  

 Zagęszczanie wykonywać do 1,0 m ponad grzbiet rur ubijakami ręcznymi, powyŜej 1,0 m  
ubijarkami wibracyjnymi ręcznymi. Zabrania się stosowania do zagęszczania gruntu walców 
wibracyjnych   dla kanałów wykonanych z Ŝywic poliestrowych i PVC.  

6.     Roboty  instalacyjno - montaŜowe 
 

6.1. Układanie kanałów 
Przewody kanalizacji  naleŜy układać zgodnie z PN-92/B-10735.  Przed opuszczeniem do 
wykopu sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. Do 
wykopu moŜna  je opuszczać ręcznie. 
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 Układać je naleŜy  kielichami w kierunku przeciwnym do spadku, w osi wykopu na wcześniej 
wykonanej dolnej części ławy betonowej lub podsypce, zgodnie z zaleceniami projektu.  

Kielichy rur  PVC  po montaŜu, przed zasypaniem, owijać folią aby zabezpieczyć uszczelki  przed 
zanieczyszczeniem i ścieraniem przez piasek.   

Rury po ułoŜeniu i wyprofilowaniu naleŜy obsypać piaskiem. Obsypkę zagęścić.. Po zakończeniu 
robót w kaŜdym dniu roboczym otwarty koniec ułoŜonego rurociągu naleŜy zabezpieczyć 
pokrywą. 

Odchyłki w ułoŜeniu nie mogą przekraczać +/- 5cm róŜnicy w osi kanału oraz +/-1cm w stosunku 
do proj. rzędnych posadowienia. Po próbie szczelności rury naleŜy zasypać do takiej wysokości, 
aby znajdujący się nad nimi grunt uniemoŜliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

6.2.  MontaŜ studzienek 
 

Dno wykopu wyrównać, usunąć kamienie. Wykonać warstwę nie zagęszczonej podsypki z piasku 
o wys. 10cm, w gruntach nawodnionych ze Ŝwiru. 

Kinetę układać  na podsypce. Wykonać podłączenie  rur kanalizacyjnych. i dokładne ustawić kąt 
podłączenia rur. Górę kinety wypoziomować. Zasypać wykop do wys. 30cm nad wierzch 
przewodu i zagęścić obsypkę.  

Rurę trzonową dociąć do wymaganej wysokości, załoŜyć. uszczelkę.  

Kielich kinety posmarować środkiem poślizgowym i zamontować trzon. 

Dokładny  sposób montaŜu zawarty jest w instrukcjach producenta dla poszczególnych  średnic 
studni. 

Wypełnienie wykopu wokół studni powinno być wykonane materiałem sypkim w taki sposób, aby 
zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni po 
zewnętrznej stronie studni. 

Nie wolno  zasypywać gruntem z kamieniami. 

Grunt wokół studni zagęszczać warstwami. 

Dla studni wykonywanych w gruncie nawodnionym naleŜy bezwzględnie utrzymywać poziom 
obniŜony poziom wody gruntowej do momentu całkowitego obsypania studni gruntem wraz z 
odcinkami króćcowymi wychodzącymi z kinety studni.                                                                                                              

Na ustabilizowanym gruncie układać pierścień odciąŜający  oraz właz. W nawierzchni 
utwardzonej właz zrównać precyzyjnie z poziomem nawierzchni. W terenie zielonym właz 
wynieść 15cm nad teren i obrukować  na zaprawie. 

W drogach gruntowych i wjazdach ziemnych do posesji naleŜy właz zrównać z poziomem terenu 
a wokół wybrukować pierścień na zaprawie cementowej. 

6.3   Próba szczelności 
Próbę szczelności kanalizacji naleŜy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B-10735. 

 

7.  Kontrola  jakości 
 

7.1   Zakres kontroli jakości 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót i obejmować 
powinna Kontrolę zgodności z PT, wykopów, podłoŜa, umocnienia wykopów, materiałów, 
ułoŜenia przewodów, zasypki, szczelności kanału, izolacji termicznej rur i izolacji przeciwwodnej 
studzienek betonowych. 

a) Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin i pomiarów. 
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b) Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych i wodą gruntową, 
zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod 
wykonywania wykopów. 

c) Badania podłoŜa naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoŜa stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany,  

jest zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej naleŜy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska   i wprowadzić korektę Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić do 
akceptacji InŜyniera  

g) Badania podłoŜa wzmocnionego przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy 
czym grubość podłoŜa naleŜy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka 
podłoŜa z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoŜa w planie, 
rzędne podłoŜa i głębokości ułoŜenia podłoŜa. 

h) Badanie materiałów uŜytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Instrukcji Producenta i ST, w tym na 
podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z 
normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 0,5 cm), badanie ułoŜenia 
przewodu na podłoŜu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Sprawdzenie 
wykonania połączeń rur i prefabrykatów naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

j) Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby naleŜy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W 
przypadku stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn 
nieszczelności. 

k) Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału 
wraz ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności naleŜy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. połoŜenia zwierciadła wody 
gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

l) Badanie zabezpieczenia studzienek wykonanych z betonu przed korozją naleŜy wykonać od 
zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie 
szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową studzienek naleŜy sprawdzić przez opukanie 
młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację 
studzienek przez oględziny zewnętrzne.. 

d) Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu 
przewodu do powierzchni terenu. 

e) Badania warstwy ochronnej zasypu naleŜy wykonać przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału uŜytego do zasypu, skontrolowanie 
ubicia ziemi. Pomiar naleŜy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie 
nie więcej niŜ 20 m. 

f)  Badania nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12 wilgotności zagęszczonego gruntu. 

8.    Obmiar  robót 
 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) kanalizacji 
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8.1.   Cena jednostki obmiarowej 
Cena za 1 m kanalizacji sanitarnej i deszczowej  obejmuje: 

 - roboty pomiarowe, przygotowawcze,  

 - wytyczenie trasy kanalizacji, 

- wykonanie i umocnienie wykopów 

- odwodnienie wykopów, 

- dostarczenie materiałów, 

- wykonanie pomostów nad wykopami, 

- zabezpieczenie urządzeń podziemnych, 

- przygotowanie podłoŜa, 

- ułoŜenie rur, 

- obetonowanie kanałów,  

- montaŜ studzienek z gotowych elementów 

- wykonanie indywidualne studzienek  

- przekroczenia dróg 

- badanie szczelności, 

- transport urobku na czasowy odkład i stały odkład 

- zasypanie wykopu z zagęszczeniem. 

 - opróŜnienie i zasypanie istniejących osadników wybieralnych 

- roboty porządkowe 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

8.2.   Ilość jednostek obmiarowych; 

8.2.1. Kanalizacja  sanitarna i deszczowa  
- Kanały z rur : 

1. DN 160 PVC-U, typ S                       
2. DN 200 PVC-U, typ S                                        

8.2.2. WyposaŜenie kanalizacji 
1. Studzienki rewizyjno – połączeniowe: 

     -φ 425  z PEHD   

     -φ 600  z PEHD   

     -φ 1000 z kręgów betonowych  
                 2.      Odwodnienie liniowe  
                 3.      Wpust Ŝeliwny deszczowy  

8.2.3. Roboty towarzyszące 
- Wykopy w gruntach kat.IV   
   głębokość   do 3,5m                    
- Obudowa wykopów                  

- Obsługa geodezyjna 
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9.  Odbiory  robót 
 

9.1.   Odbiór częściowy  
 

Odbiór częściowy obejmuje: 

- zgodności wykonanych robót z dokumentacją 
- materiałów 
- szczelności 

 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niŜ jeden 

przelot (od studzienki do studzienki). 

Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu i wpisane do Dz.B. a 

podpisane przez nadzór techniczny i członków komisji sprawdzającej. 

9.2.   Odbiór końcowy  
 

Odbiór końcowy obejmuje: 

- sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych 
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupełnień 
- sprawdzenie prawidłowego zakończenia i wykonania całości robót przewidzianych  

Wyniki odbioru końcowego naleŜy ująć w protokole. 

10.  Roboty  towarzyszące 
 

10.1  Organizacja zaplecza i placu budowy 
Wykonawca we własnym zakresie zapewni zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w 
zakresie przygotowania terenu ( ogrodzenie, utwardzenie ) , doprowadzenia energii elektrycznej, 
wykonanie lub postawienie pomieszczeń socjalnych i biurowych )  

10.2  Geodezyjna obsługa inwestycji   
 Wykonawca zapewni własnym staraniem bieŜącą obsługę geodezyjną w zakresie tyczenia trasy 
i rzędnych kanalizacji oraz wykonania pełnej dokumentacji powykonawczej z mapami 
geodezyjnymi 

10.3  Organizacja ruchu zastępczego 
Wykonawca własnym staraniem zapewni właściwą organizację ruchu zastępczego zgodnie z 
zatwierdzonym projektem  

Wszelkie koszty związane z robotami towarzyszącymi, zajęciem pasa drogowego itp obciąŜają 
Wykonawcę, naleŜy je więc uwzględnić w koszcie zadania 

11. Przepisy  związane 

11.1 Normy 

 

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. 

3. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania przy 
odbiorze. 

4. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
5. PN-69/B-10260 Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.  
6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  
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7. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
9. PN-81/C89203  Kształtki kanalizacyjne z  NPVC 
10. PN-87/H-74051/00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
11. PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12. PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodów  wod-kan. Warunki techniczne wykonania. 
13. PN-64/H-74086 Stopnie do studzienek kontrolnych. 
14. BN-83/8936-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
15. BN-83/8971-06.01 Rury bezciśnieniowe.  
16. BN-86/8971-08 Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
17. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
18. BN-62/6738-07  Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
19. BN-66/6774-01 świr i pospółka. 
 

11.2 Instrukcje i katalogi 
 

Instrukcja montaŜowa układania w gruncie rurociągów z PVC produkowanych przez Wavin 
Metalplast- Buk k/Poznania 1993. 

Instrukcje montaŜu studzienek z PE φ315, φ1000, φ600– Wavin Buk, 1997,1998,2000 

Kanalizacja zewnętrzna – Informacja techniczna i Zestawienie Wyrobów – Wavin Buk 1996 

KB-38.4.3/1 73 Płyty pokrywowe.  

KB4-4-12.1/6 Studzienki połączeniowe.  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych Tom Il-  Instalacje 

 sanitarne i przemysłowe - Warszawa, 1988,. 

Warunki techniczne wykonania i  odbioru  rurociągów z tworzyw sztucznych – Warszawa 1998 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST2 

45232150-8 

ST2 – PRZYŁĄCZE WODY  
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1. Wstęp 

1.1.   Przedmiot ST1 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową  przyłączy wodnych dla projektowanej 
przebudowy  parku w Kłodzku ul. Traugutta  

1.2.   Zakres stosowania ST 
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami pkt 1.2. ST0 „Wymagania ogólne". 

1.3.   Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi budowa  przyłączy  z rur polietylenowych 

1.4.   Określenia podstawowe 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich przeznaczonych 
do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

Sieć wodociągowa zewnętrzna - magistralna lub rozdzielcza - układ przewodów wodociągowych 
znajdujących się poza budynkami odbiorców. 

Przyłącze wodociągowe - rurociąg dostarczający wodę odbiorcom na nieruchomościach, na 
odcinku od rurociągu komunalnego do wodomierza. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne". 

2.    MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 0 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.1.   Materiały  na wykonanie wodociągu 
  

PRZYŁACZA WODY 

• rury polietylenowe do wody pitnej na ciśnienie robocze PN10 o średnicy  32 mm 

• kształtki polietylenowe na ciśnienie PN-10 

• kształtki Ŝeliwne  

• zasuwy  klinowe φ 80 mm  

• hydranty nadziemne φ80 mm 

• skrzynki uliczne Ŝeliwne do zasuw wg PN-85/H-74081/11 

• skrzynki hydrantowe Ŝeliwne wg PN-66/M-74082 

• trójniki PEHD  z odcięciem  

• nawiertka lub opaska  200 mm z odcięciem  

• skrzynki uliczne Ŝeliwne do zasuw 

2.2.   Składowanie  
Rury moŜna przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą układając je w pozycji leŜącej 
jedno- lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od 

kamieni, zagłębień i błota, z moŜliwością odprowadzenia wody opadowej. 

Rury PE-HD naleŜy chronić przed słońcem i nagrzaniem, wysokość składowania do 1,0  

Kształtki, zasuwy, hydranty  przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
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3.    SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

4.    TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

4.1.    Rury 
Rury mogą być przewoŜone środkami transportu gwarantującymi przewiezienie ich bez 
uszkodzeń. Rury powinny być układane poziomo wzdłuŜ środka transportu. Wyładunek rur 
winien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostroŜności. Rur nie wolno zrzucać lecz 
rozładowywać po pochyłych legarach. Ponadto przy za- i wyładunku oraz przewozie naleŜy 
przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i 
kolejowym. 

4.2.    Kształtki i armatura 
Kształtki i armatura mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
uniemoŜliwiający ich uszkodzenie. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 5. 

5.1.   Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu winien oznaczyć trwale w terenie uprawniony geodeta. Istniejące 
uzbrojenie naleŜy wytyczyć w terenie z udziałem uŜytkowników uzbrojenia. 

5.2.   Roboty ziemne 
Przyjęto wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych oszalowane szczelnie i rozparte. 

Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą PN- S-02205., PN— B-10736 01. 

Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ścian winna wynosić co najmniej 0,90 m. 
Odległość pomiędzy obudową wykopu a zewnętrzną ścianką rury z kaŜdej strony powinna 
wynosić co najmniej 40 cm Przy montaŜu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych 
ciągów do wykopu, szerokość wykopu nie moŜe być zmniejszona.  

Z uwagi na inne uzbrojenie znajdujące się w sąsiedztwie wykopów roboty naleŜy wykonywać z 
duŜą ostroŜnością przy stałym ubezpieczeniu pracujących w wykopach. 

Przewiduje się w związku z tym 80% robót ziemnych ręcznych. Dno wykopów powinno być 
równe wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodów w dokumentacji. 

5.2.1. Odspojenie i transport urobku 
Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywać obowiązkowo systemem ręcznym. Urobek z 
wykopów z uwagi na brak miejsca na składowanie naleŜy częściowo odwieźć na odkład poza 
teren budowy. 

Orientacyjnie załoŜono, Ŝe na odkład czasowy będzie odwiezionych ok. 30% mas ziemnych 
wydobytych z wykopu a 70% na odkład stały (grunty nasypowe). 

5.2.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 
Wykonawca przedstawi do akceptacji InŜyniera szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów, na czas budowy wodociągu, zapewniające bezpieczeństwo pracy i 
ochronę wykonanych robót. 

Wykopy oszalowywać zgodnie  normami PN i BN. 

5.2.3. PodłoŜe 
Ze względu na zaleganie na poziomie posadowienia wodociągów gruntów zwartych przewiduje 
się wzmocnienie podłoŜa przez wykonanie podsypki z piasku grubości 15 cm. 
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Dopuszczalne odchylenia krawędzi wykonanego podłoŜa wzmocnionego nie powinna 
przekraczać w planie 5 cm a w pionie 2 cm. 

Badania podłoŜa naturalnego i wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81 /B 
10725(5). 

5.2.4. Zasypka i zagęszczenie gruntu 
UŜyty materiał i sposób zasypania nie moŜe spowodować uszkodzenia ułoŜonych przewodów. 
Zasypkę 20 cm ponad grzbiet rur wykonać piaskiem powyŜej gruntem rodzimym piaszczystym. 
Pod jezdniami wykopy zasypać piaskiem na całej głębokości, aŜ do konstrukcji nawierzchni. 

Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu w pachwinach przewodu. Podbicie naleŜy wykonać 
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-S-02205'". 

5.3.   Roboty instalacyjno-montaŜowe 

5.3.1. Wymagania ogólne 
Przewody wodociągowe naleŜy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725(5). 
Technologia układania winna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Spadek przewodu naleŜy kontrolować przy uŜyciu niwelatora.  

Rury do wykopu naleŜy opuszczać powoli i ostroŜnie przy uŜyciu dźwigu. Odchylenie osi 
ułoŜonego przewodu od ustalonego kierunku nie moŜe przekraczać 5 cm. RóŜnice rzędnych 
ułoŜonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w Ŝadnym 
punkcie przewodu przekroczyć 5 cm. 

5.3.2. MontaŜ przewodów 
MontaŜ prowadzić w starannie wykonanych i odwodnionych wykopach. Do montaŜu stosować 
wyłącznie rury i materiały nieuszkodzone posiadające atest producenta i certyfikat. 

Rury φ  32  PE-HD łączyć przez zgrzewanie czołowe a w węzłach połączeniowych na 
elektrozłączki. 

W rurach osłonowych rury PE-HD łączyć wyłącznie za pomocą elektrozłączy bez względu na 

średnicę. 

Rury przewodowe w rurach ochronnych wprowadzić za pomocą podpór ślizgowych – jeŜy 
systemu RAC l. 

Czoła rur ochronnych zabezpieczyć korkami z pianki poliuretanowej a rurkę sygnalizacyjną 
wyprowadzić do powierzchni terenu i obudować skrzynką do zasuw. 

Rury PE-HD naleŜy oznakować taśmą identyfikacyjną niebieską załoŜoną 30 cm nad grzbietem 
rur. Winna ona posiadać  wtopionty drut identyfikacyjny, który naleŜy doprowadzić i złączyć z  
elementami metalowymi sieci. 

 Armaturę montować po próbie szczelności. 

5.3.3. Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy, hydranty, rurki kontrolne rur ochronnych naleŜy 
trwale oznakować tabliczkami zgodnie z wymaganiami normy PN-86/B-09700. 

Tablice naleŜy umieścić na trwałych obiektach budowlanych w odległości nie większej jak 25 m 
od oznaczonego uzbrojenia, wyjątkowo na słupkach. 

5.3.4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725. 
Rurociągi do próby ciśnienia muszą być rozparte. 

Szczelność przewodu powinna być taka, aby po upływie 30 min. nie doszło do spadku ciśnienia 
poniŜej ciśnienia próbnego. Armatura winna być montowana dopiero po próbie szczelności. 
Ciśnienie próbne powinno być wyŜsze od 1 MPa. 

 



 33 

 

 

  

Po próbie ciśnienia naleŜy wykonać płukanie aby usunąć z rurociągu zanieczyszczenia 
mechaniczne i dezynfekcję. 

Dezynfekcję przeprowadzić wapnem chlorowanym lub podchlorynem sodu - dawką 30mg/l Cl2. 

Czasookres przetrzymania wody chlorowanej w rurociągu winien wynosić min. 24 godziny. Po 
chlorowaniu przeprowadzić płukanie wtórne. 

Badanie przydatności wody do picia po dezynfekcji winna przeprowadzić Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.1.   Roboty ziemne 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia odpowiada 
on wymaganiom zawartym w ST i normie.- PN-S-02205 , PN-B-10736 

Sprawdzeniu podlega: 

• wykonanie wykopu i podłoŜa 

• zabezpieczenie przewodów i kabli w obrębie wykopu 

• stan umocnienia wykopów 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu - drabin rozmieszczonych co 20 m. 

6.2.   Roboty montaŜowe 
Kontrolę robót instalacyjno-montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy 
PN-81 /B-10725. 

zgodności z dokumentacją projektową 

materiałów zgodnie z wymaganiami norm i certyfikatów (atestów) 

ułoŜenia przewodów - głębokość, tolerancje w planie i w profilu, kontrolę połączeń i zasypki 

działanie armatury 

badanie szczelności przewodu 

Wykonawca winien przedłoŜyć Inwestorowi wszystkie próby i atesty gwarancyjne producentów. 

7.    OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.„Wymagania ogólne" pkt 7 . 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) przewodu wodociągowego. 

7.1.   Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 m wodociągu zawiera: 

• wytyczenie trasy + roboty pomiarowe, 

• wykonanie wykopów z umocnieniem i przygotowaniem podłoŜa, 

• ułoŜenie rur wraz z uzbrojeniem i zabezpieczeniem, 

• włączenie do sieci istniejącej, 

• przeprowadzenie próby szczelności wraz z dezynfekcją, 

• zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu 

• doprowadzenie terenu do pierwotnego stanu 
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• oznakowanie uzbrojenia 

• wykonanie inwentaryzacji dokumentacji powykonawczej. 

Projektowana liczba jednostek wymiarowych wynosi: 

     7.1    PRZYŁĄCZA  
- wodociąg z rur   PE ,PN10  

φ 32      m         

7.1.2. ARMATURA  sieci rozdzielczej 
 Zasuwy   z miękkim klinem  φ 80    mm i skrzynka uliczną  

Hydranty naziemne φ80         szt   1 

Opaska dn 200 na istn. wodociągu  

Trójnik siodłowy z odciąciem dn 32 mm PE 

8.    ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne" pkt 8. 

8.1.   Wymagane dokumenty 
• protokół próby szczelności 

• protokoły płukań i dezynfekcji 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, certyfikaty 

• inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia.  

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie. 

PN-86/B-09700 Tabl.orient, do oznakowania uzbrojenia. 

PN-81/B-10725 Wodociągi - wymagania przy odbiorze. 

PN-74/H-74200 Rury stalowe gwintowane. 

PN-76/H-74392 Łączniki z Ŝeliwa ciągliwego. 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

PN-70/H-97051 Przygotowanie pow. stali do malowania. 

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne w instalacjach wodnych i gazowych. 

PN-63/M-74084 Kaptury Ŝeliwne do zasuw i hydrantów. 

PN-S-02205 Roboty "ziemne, wymagania i badania  

BN-77/8976-06 Powłoki ochronne na kształtkach i armaturze. 
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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót w zakresie montaŜu instalacji technologicznej fontanny w Parku przy ul. 
Traugutta w Kłodzku 

 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentacji Projektowej i jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w zakresie instalacji 
technologicznej w przedmiotowym obiekcie 

 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonanie montaŜu instalacji technologicznej zgodnie z 
Dokumentacją Projektową.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
 
a)  roboty instalacyjne 

• podłączenie instalacji wodnej fontanny do głównego przyłącza wodnego 
• ułoŜenie instalacji technologicznej dla obrazów wodnych fontanny w pomieszczeniu 

technicznym  
• montaŜ elementów technologicznych obrazów wodnych fontanny w niecce 

(elementy ssące, dopływowe, dysze tłoczne, elementy ssawne, itp.) 
• instalacja urządzeń filtracyjnych z filtrem piaskowym do uzdatniania wody w niecce 

fontanny 
• instalacja automatycznej Stacji Uzdatniania Wody dla fontanny 
• wykonanie fundamentów do mocowania pomp zasilających obrazy wodne 
• montaŜ pomp stacjonarnych wraz z rozdzielaczami 
• montaŜ szafy sterującej elementami technologii fontanny 
• rozruch i regulacja układu fontanny 
• montaŜ instalacji wentylacji i osuszania pomieszczenia maszynowni 

 
 

1.4.    Warunki organizacyjne wykonywania Robót 
• przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny winni się 

dokładnie zaznajomić z całością Dokumentacji Technicznej oraz projektem organizacji 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych naleŜy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót 

• jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji osób pełniących samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych 
mogących mieć wpływ na zmianę właściwości funkcjonalnych, załoŜonych parametrów 
pracy lub trwałość eksploatacyjną przedmiotowego rozwiązania, naleŜy bezwzględnie 
uzyskać dodatkowo akceptację projektantów i nadzoru autorskiego 



 

• wszelkie prace na terenie budowy naleŜy wykonywać zgodnie z właściwymi  
Rozporządzeniami dotyczącymi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Rozporządzeniami 
dotyczącymi Ochrony Środowiska oraz Rozporządzeniami dotyczącymi Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej. Wykaz rozporządzeń na końcu niniejszej Specyfikacji 

• wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednie zaplecze dla potrzeb 
socjalnych pracowników wykonujących Roboty oraz przygotować miejsce do 
składowania i magazynowania elementów instalacji w czasie trwania budowy 

• sposób wykonywania prac wymagających szczególnej uwagi lub ostroŜności naleŜy 
omówić Kierownikiem Kontraktu i Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

• miejsce wykonywania prac instalacyjnych powinno być odpowiednio  oznakowane i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Pomieszczenia, w których będzie 
wykonywany montaŜ instalacji i w których będą magazynowane materiały niezbędne do 
montaŜu powinno mieć trwałe zamknięcie 

• otoczenie miejsca wykonywania prac instalacyjnych naleŜy zabezpieczyć przed 
zniszczeniem lub dewastacją spowodowaną pracami montaŜowymi i instalacyjnymi, 
bądź transportem i składowaniem materiałów. Dotyczy to szczególnie chodników i placu 
w pobliŜu niecki fontanny  

  
 

1.5.   Zakres robót – kody CPV 
 

Kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Kod CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
Kod CPV 50950000-9 Usługi instalowania maszyn ogólnego zastosowania 

 
 

1.6.   Określenia podstawowe 
 

Instalacja technologiczna fontanny (ITF) – w skład ITF wchodzi zespół instalacji rurowych, 
zespołów pomp, elementów uzbrojenia niecki, elementów uzupełniających instalację 
rurową oraz zespół sterujący urządzeniami, mający realizować załoŜone funkcje w zakresie 
charakteru uŜytkowego i załoŜonych parametrów pracy obrazów wodnych fontanny 
 

 



 

 
2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące dostarczanych i uŜytych materiałów 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacja Projektową, 
Specyfikacja Techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7” COBRTI INSTAL, Warszawa 2003. 
W przypadku niemoŜności uzyskania zaprojektowanych materiałów i urządzeń dopuszcza 
się odstępstwa od projektu polegające na ich zastąpieniu innymi materiałami i urządzeniami 
o zbliŜonych lub identycznych charakterystykach pracy i trwałości.  
 
W dokumentacji wskazano szereg produktów gotowych, z podaniem nazwy, symbolu i 
producenta, przeznaczonych do zastosowania w ramach prac wykonawczych. W 
dokumentacji projektowej zamieszczono dane ww. produktów oraz dane techniczne i opisy 
technologii. Produkty te stanowią przykłady elementów i urządzeń, jakie mogą być uŜyte 
przez wykonawców w ramach robót. Znaki firmowe producentów oraz nazwy i symbole 
poszczególnych produktów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak 
najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. 
Oznacza to, Ŝe wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, 
podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej produktów i moŜe stosować inne, 
jednakŜe wyłącznie pod warunkiem ich całkowitej zgodności z produktami podanymi w 
dokumentacji pod względem: 
• gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów składowych), 
• charakteru uŜytkowego (toŜsamość funkcji), 
• charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału), 
• parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, 

charakterystyki liniowe, konstrukcja), 
• wyglądu (struktura, barwa, kształt), 
• parametrów bezpieczeństwa uŜytkowania. 
 
Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane 
przez prawo deklaracje zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej 
grupy produktów. 
 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniŜenia załoŜonych parametrów pracy obrazów wodnych fontanny a w 
szczególności wielkości i parametrów poszczególnych strumieni wodnych oraz nie mogą 
powodować obniŜenia właściwości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji. Zamiana 
materiałów i elementów wymienionych określonych w Dokumentacji Technicznej na inne, 
nie moŜe powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
 
 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi Normami 
 
Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Polskimi Normami oraz innymi przepisami branŜowymi dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. Wykaz odpowiednich Norm na końcu niniejszej Specyfikacji 
 
 



 

 
2.2.Zastosowane materiały 
 
 Projektowane instalacje wykonane będą: 
 

• instalacja ciśnieniowa fontanny zarówno po stronie ssawnej jak i tłocznej wykonana 
będzie z rur PVC ciśnieniowych (z systemów basenowych)  Ciśnienie nominalne 
systemu (maksymalne ciśnienie robocze) wynosi 1,0 MPa (10 bar) przy temperaturze 
eksploatacji do 25o C. Wymiary rur zgodnie z PN-EN 1452-2 

• końcowe fragmenty rurociągów instalacji ciśnieniowej po stronie elementów wypływu 
wody wykonane jako stalowe ze stali kwasoodpornej AISI 316 

• specjalistyczne elementy technologii fontanny wykonywane przez Producenta techniki 
fontannowej według specyfikacji i załoŜeń z Dokumentacji Technicznej (rozdzielacze 
pomp, rozdzielacze dysz),  wymagania dla zastosowanych materiałów według 
odpowiednich norm branŜowych lub zakładowych, do przedstawienia przez Producenta 
i Dostawcę techniki fontannowej 

• zasuwy i przeguby kulowe wykonane z mosiądzu lub innego równowaŜnego materiału 
do regulacji kierunku wypływu poszczególnych dysz, wymagania dla zastosowanych 
materiałów według PN-M-82054.03 

• systemowe elementy technologii fontann niezbędne do prawidłowego wykonania 
przejść przez przegrody budowlane (płytę denną fontanny), wymagania dla 
zastosowanych materiałów według odpowiednich norm branŜowych lub zakładowych, 
do przedstawienia przez Producenta i Dostawcę techniki fontannowej 

• zestawy pompowe o gabarytach, wydajności, parametrach technicznych, charakterze 
uŜytkowym i parametrach bezpieczeństwa podanych w rysunkowej części Dokumentacji 
Technicznej, wymagania dla zastosowanych pomp według odpowiednich norm 
branŜowych lub zakładowych, do przedstawienia przez Producenta i Dostawcę techniki 
fontannowej 

• elementy i podzespoły Stacji Uzdatniania Wody 
• elementy szafy sterującej wszystkimi elementami technologii basenu, szafa wstępnie 

okablowana z wyposaŜeniem adekwatnym do sterowania wszystkimi urządzeniami ITS, 
schemat rozmieszczenia urządzeń podano w rysunkowej części Dokumentacji 
Technicznej 

 



 

 
3. TRANSPORT MATERIAŁÓW  

 
 3.1. Wymagania ogólne 
 

• Materiały niezbędne do wykonania Robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami 
transportu, pod warunkiem Ŝe transport materiałów odbywać się będzie w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem.  

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
w pozycji poziomej i w sposób zabezpieczony przed ich przesuwaniem się i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących podczas transportu. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia 

• Elementy wyposaŜenia technologicznego fontanny naleŜy przewozić krytymi środkami 
transportu. Zaleca się transportowanie ich w oryginalnych opakowaniach producenta. W 
przypadku duŜych i cięŜkich elementów wyposaŜenia (pompy) na czas transportu 
naleŜy zabezpieczyć je odpowiednio przed przesuwaniem się 

• Rozładunek dostarczonych na miejsce montaŜu rur powinien odbywać się za pomocą 
odpowiedniego sprzętu mechanicznego (dźwig) lub ręcznie. Rozładunek duŜych i 
cięŜkich elementów wyposaŜenia fontanny powinien odbywać się za pomocą dźwigu 

• Wszystkie pojazdy uŜywane do transportu materiałów lub pracowników powinny 
posiadać waŜne badania techniczne  

 
 

3.2.  Odbiór materiałów na budowie i kontrola jakości 
 

• Wszystkie dostarczone na miejsce montaŜu elementy i materiały naleŜy sprawdzić pod 
względem ilości, zgodności z niniejszą Specyfikacją i z Zamówieniem 

• W przypadku dostarczanych na miejsce budowy rur PVC naleŜy Ŝądać od ich Dostawcy 
świadectwa jakości wyrobu 

• Dostarczone na miejsce montaŜu (plac budowy) rury powinny być czyste od zewnątrz i 
wewnątrz, bez widocznych wŜerów i ubytków 

• Dostarczoną na plac budowy armaturę naleŜy sprawdzić pod względem szczelności i 
ewentualnych uszkodzeń mechanicznych 

• W przypadku elementów ITS wykonywanych jednostkowo według Zamówienia (np. 
rozdzielacze pomp, rozdzielacze dysz, szafa sterująca) naleŜy Ŝądać od ich Producenta 
i Dostawcy świadectwa jakości, naleŜy sprawdzić czy elementy te nie uległy 
uszkodzeniu podczas transportu 

 
 



 

 
4. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
 

4.1. Miejsce składowania materiałów na placu budowy powinno być odpowiednio oznaczone i 
zabezpieczone. Przed miejscem składowania naleŜy zabezpieczyć odpowiednio duŜo miejsca 
na prace manewrowe lub związane z transportem materiałów  
 

4.2. Materiały do połączeń elementów, armaturę, małogabarytowe elementy wyposaŜenia 
technologicznego fontanny, materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w zamkniętych 
kontenerach, pojemnikach lub odpowiednich opakowaniach jednostkowych 
 

4.3. Krótkoterminowe składowanie elementów potrzebnych do bieŜącego montaŜu  moŜe odbywać 
się na miejscu montaŜu, w pomieszczeniach technicznych fontanny 
 

4.4. Rury w wiązkach naleŜy składować w pozycji poziomej, na odpowiednich przekładkach, 
zabezpieczających je przed odkształceniem lub niekontrolowanym przemieszczeniem się.  
 

4.5. Składowanie dedykowanych elementów wyposaŜenia fontanny powinno odbywać się w 
warunkach zalecanych przez producenta i dostawcę tychŜe urządzeń. Pomieszczenia 
składowe powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. W przypadku drogich i 
wraŜliwych elementów wyposaŜenia (szafa sterująca, stacja uzdatniania wody) podczas ich 
przechowywania i transportu na miejsce montaŜu naleŜy bezwzględnie stosować się do 
wskazówek producenta i dostawcy urządzeń 

 
 

5. SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 
Do prawidłowego wykonania instalacji Wykonawca powinien posiadać:  

• urządzenia pomiarowe niezbędne do prawidłowego wykonania prac przygotowawczych 
i właściwych robót instalacyjnych  

• urządzenia do spawania rur stalowych 
• niezbędny zestaw narzędzi pomocniczych do montaŜu instalacji 
• do cięcia rur piły elektryczne i ręczne lub specjalne urządzenia do cięcia i obróbki rur 
• wiertarki i młoty pneumatyczne 
• gwintownicę do rur 
• zestawy do przeprowadzenia prób ciśnieniowych  

 

6. WYKONANIE ROBÓT 
 

6.1.   Ogólne warunki wykonywania robót 
Wykonawca przedstawi Kierownikowi Kontraktu do akceptacji Projekt Technologii i 
Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 



 

Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, harmonogram Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane 
 
Szczegółowo układ instalacji, trasy i średnice przewodów, miejsca montaŜu elementów 
armatury i elementów technologii fontanny przedstawiono w rysunkowej części 
Dokumentacji Technicznej 

 
6.2. Wymagania szczegółowe 

 
  6.2.1. Instalacje rurowe 

• przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić ich trasę oraz usunąć moŜliwe 
do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenia przewodów 
(np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru) 

• przewidziano łączenie rur PVC metodą klejenia. W celu osiągnięcia wysokiej 
jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i warunki klejenia – 
naleŜy się z nimi bezwzględnie zapoznać przed przystąpieniem do procesu 
klejenia rur 

• proces klejenia powinien odbywać się dokładnie według zaleceń producenta rur, 
jakość połączenia zaleŜy w znacznym stopniu od staranności wykonania prac 
przygotowawczych, dlatego naleŜy poświęcić im szczególna uwagę   

• przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach 
nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur i elementów 
pękniętych lub uszkodzonych mechanicznie nie wolno uŜywać do wykonywania 
instalacji 

• przewody poziome (ssawne, tłoczne i kanalizacyjne) naleŜy prowadzić ze 
spadkiem tak, aby w najniŜszych miejscach rurociągów zapewnić moŜliwość 
odwadniania instalacji na okres zimowy lub podczas wykonywania niezbędnych 
prac konserwacyjnych 

• przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny 
spoczywać na podporach stałych (uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w ostępach nie mniejszych niŜ 
wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Wymagania 
dla podpór według BN-69/8864-23 i BN-79/8860-01/01 

• konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ 
instalacji a takŜe zapewnić ograniczenie przenoszenia się drgań i hałasów 
instalacji do przegród budowlanych 

• rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych 
(wsporników, i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym  

• elementy armatury, a w szczególności zawory powinny być dodatkowo podparte 
a jeŜeli jest to niemoŜliwe naleŜy uŜyć dodatkowych podpór stałych w miejscach 
rurociągów bezpośrednio przy elementach armatury 

• przewody prowadzone obok siebie powinny być ułoŜone równolegle 
• przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający ich zabezpieczenie przed 

dewastacją i zniszczeniem 
• końcowe fragmenty rurociągów technologicznych fontanny wykonane będą jako 

stalowe – ze stali kwasoodpornej lub z brązu montowane na specjalnych 
kształtkach gwintowanych PVC , naleŜy zwrócić szczególną uwagę na montaŜ  
ww elementów  

• wszelkie połączenia gwintowe uszczelnione  powinny być za pomocą pasty i 
pakuł lub taśmy teflonowej (w zaleŜności od rodzaju materiału, z którego 
wykonane są gwinty i zaleceń producenta systemu) 

 
 



 

6.2.2. Zestawy pompowe i rozdzielacze 
• przed montaŜem pomp i rozdzielaczy naleŜy sprawdzić wizualnie ich stan 

techniczny na wypadek uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas 
transportu, oraz sprawdzić kompletność dostawy pompy zgodnie z dostarczoną 
specyfikacją i listą zamówionych materiałów i urządzeń. Urządzenia uszkodzone 
nie mogą zostać uŜyte do montaŜu instalacji. W przypadku niekompletności 
dostawy naleŜy sporządzić pisemny protokół i zawiadomić o tym fakcie 
Dostawcę urządzeń oraz Kierownika Kontraktu  

• przed montaŜem pomp i rozdzielaczy naleŜy zapoznać się wcześniej z 
oryginalną instrukcją montaŜu i obsługi pompy dostarczoną przez producenta 

• pompy posadowione będą na fundamentach betonowych, wymiary i 
umiejscowienie fundamentów podane są w części rysunkowej Dokumentacji 
Technicznej 

• podczas wykonywania fundamentu naleŜy zwrócić uwagę na rodzaj betonu i 
jego zgodność z Dokumentacją Techniczną 

• pompy naleŜy mocować do fundamentów betonowych za pośrednictwem 
elementów ograniczających przenoszenie drgań 

• podłączenie pomp do rozdzielaczy i rurociągów tłocznych i ssawnych wykonać 
za pośrednictwem elementów ograniczających przenoszenie się drgań 

• naleŜy zwrócić szczególną uwagę na montaŜ elementów uszczelniających 
pompy 

• wszelkie połączenia gwintowe uszczelnione  powinny być za pomocą pasty i 
pakuł lub taśmy teflonowej (w zaleŜności od rodzaju materiału, z którego 
wykonane są gwinty) 

• połączenia kołnierzowe uszczelnione powinny być uszczelkami płaskimi lub 
oringowymi. Miejsca ułoŜenia uszczelek powinny być czyste, dla ułatwienia 
montaŜu moŜna uŜyć pasty montaŜowej 

• podłączenie silnika pompy do sieci elektrycznej moŜe być wykonane tylko przez 
osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

• przed uruchomieniem silników pomp naleŜy bezwzględnie dokonać 
odpowiednie pomiary elektryczne (pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji 
uzwojeń). Z wykonanych pomiarów naleŜy wykonać pisemny protokół podpisany 
przez uprawnioną do tego osobę. 

 
6.2.3. Elementy technologii fontanny montowane w niecce 

• przed montaŜem elementów naleŜy sprawdzić wizualnie ich stan techniczny na 
wypadek uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas transportu, 
oraz sprawdzić kompletność dostawy zgodnie z dostarczoną specyfikacją i listą 
zamówionych materiałów i urządzeń. Urządzenia uszkodzone nie mogą zostać 
uŜyte do montaŜu instalacji. W przypadku niekompletności dostawy naleŜy 
sporządzić pisemny protokół i zawiadomić o tym fakcie Dostawcę urządzeń oraz 
Kierownika Kontraktu 

• przed montaŜem elementów naleŜy zapoznać się wcześniej z oryginalną 
instrukcją montaŜu elementów dostarczoną przez producenta 

• elementy przejść rurociągów technologicznych przez betonową płytę denną 
fontanny naleŜy mocować do stalowych fragmentów rurociągów ze szczególna 
starannością, wszelkie połączenia gwintowe uszczelnione  powinny być za 
pomocą pasty i pakuł lub taśmy teflonowej (w zaleŜności od rodzaju materiału, z 
którego wykonane są gwinty) 

• rozdzielacze wody do dysz dla poszczególnych obrazów wodnych fontanny 
montowane będą do betonowej płyty dennej fontanny za pomocą połączeń 
śrubowych 

• do uszczelnienia i mocowania elementów armatury w  oryginalnych kamiennych 
lub betonowych częściach fontanny powinno się uŜywać Ŝywic epoksydowych 
lub innych materiałów uzgodnionych z dostawcą systemu uszczelnienia niecki 



 

• zaleca się stosowanie jako elementów mocujących do płyty dennej dybli z 
wypełnieniem Ŝywicznym oraz prętów i nakrętek ze stali nierdzewnej 

• wszystkie elementy mocujące uŜyte w niecce fontanny powinny być wykonane 
jako nierdzewne lub inne odporne na korozję. Nie dopuszcza się stosowania w 
niecce fontanny (do stałego lub okresowego kontaktu z wodą) elementów 
ocynkowanych lub ze stali czarnej 

 
6.2.4. Elementy stacji uzdatniania wody dla fontanny 

• przed montaŜem elementów naleŜy sprawdzić wizualnie ich stan techniczny na 
wypadek uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas transportu, 
oraz sprawdzić kompletność dostawy zgodnie z dostarczoną specyfikacją i listą 
zamówionych materiałów i urządzeń. Urządzenia uszkodzone nie mogą zostać 
uŜyte do montaŜu instalacji. W przypadku niekompletności dostawy naleŜy 
sporządzić pisemny protokół i zawiadomić o tym fakcie Dostawcę urządzeń oraz 
Kierownika Kontraktu 

• przed montaŜem elementów naleŜy zapoznać się wcześniej z oryginalną 
instrukcją montaŜu elementów dostarczoną przez producenta oraz załączonym 
do rysunkowej części Dokumentacji Technicznej schematem instalacji 
wewnętrznej Stacji Uzdatniania Wody 

• pompa obiegowa posadowiona będzie na fundamencie betonowym, wymiary i 
umiejscowienie fundamentu podane są w części rysunkowej Dokumentacji 
Technicznej 

• podczas wykonywania fundamentu naleŜy zwrócić uwagę na rodzaj betonu i 
jego zgodność z Dokumentacją Techniczną 

• pompę naleŜy mocować do fundamentu betonowego za pośrednictwem 
elementów ograniczających przenoszenie drgań 

• wszelkie podłączenia elektryczne w obrębie Stacji Uzdatniania Wody mogą być 
wykonane tylko przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

• montaŜu, regulacji i uruchomienia Kompaktowej Stacji Dozującej (KSD) moŜe 
dokonać tylko odpowiednio przeszkolona osoba. Ze względu na moŜliwość 
kontaktu z niebezpiecznymi środkami chemicznymi, naleŜy bezwzględnie 
przestrzegać przepisów BHP i zachować odpowiednie środki ostroŜności 

 
6.2.5. Szafa sterująca elementami technologii fontanny 

• przed montaŜem szafy sterującej naleŜy sprawdzić wizualnie jej stan techniczny 
na wypadek uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas transportu, 
oraz sprawdzić kompletność dostawy zgodnie z dostarczoną specyfikacją i listą 
zamówionych materiałów i urządzeń. Urządzenie uszkodzone nie moŜe zostać 
uŜyte. W przypadku niekompletności dostawy naleŜy sporządzić pisemny 
protokół i zawiadomić o tym fakcie Dostawcę urządzeń oraz Kierownika 
Kontraktu 

• przed montaŜem szafy sterującej naleŜy zapoznać się wcześniej z oryginalną 
instrukcją montaŜu dostarczoną przez producenta 

• wszelkie podłączenia elektryczne w obrębie szafy sterującej mogą być 
wykonane tylko przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

• podłączenie szafy sterującej do głównego przyłącza energetycznego oraz do 
poszczególnych odbiorników elektrycznych moŜe być wykonane tylko przez 
osobę z odpowiednimi uprawnieniami 

• montaŜu, regulacji i uruchomienia szafy sterujące moŜe dokonać tylko 
odpowiednio przeszkolona osoba 

 
6.2.6. Pozostałe elementy fontanny 

• przed montaŜem elementów naleŜy sprawdzić wizualnie ich stan techniczny na 
wypadek uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas transportu, 
oraz sprawdzić kompletność dostawy zgodnie z dostarczoną specyfikacją i listą 



 

zamówionych materiałów i urządzeń. Urządzenia uszkodzone nie mogą zostać 
uŜyte. W przypadku niekompletności dostawy naleŜy sporządzić pisemny 
protokół i zawiadomić o tym fakcie Dostawcę urządzeń oraz Kierownika 
Kontraktu 

• przed montaŜem elementów naleŜy zapoznać się wcześniej z oryginalną 
instrukcją ich montaŜu dostarczoną przez producenta 

• montaŜ anemometru na fasadzie fontanny naleŜy wykonać z naleŜytą 
starannością i dbałością o oryginalną kamienną fasadę fontanny 

 
 
 

7. PRÓBY SZCZELNOŚCI 
 
Dla sprawdzenia wytrzymałości rur i szczelności połączeń naleŜy przeprowadzić próbę 
ciśnieniową hydrauliczną. Próbę hydrauliczną naleŜy przeprowadzić po całkowitym 
ułoŜeniu przewodów i zamocowaniu ich w uchwytach montaŜowych, wszystkie złącza 
powinny być odkryte dla moŜliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków.  
Dostarczenia dokładnego opisu przeprowadzenia hydraulicznej próby szczelności naleŜy 
Ŝądać od Producenta systemu rurowego lub od Dostawcy materiałów.  
 
7.1. Uwagi uzupełniające 

• na złączach poddanego próbie rurociągu i instalacji nie mogą występować 
przecieki w postaci kropelek wody lub wyraźnego roszenia się 

• w razie stwierdzenia nieszczelności na przewodach, złączach lub elementach 
armatury naleŜy dokonać ich naprawy lub wymiany. I tak w zaleŜności od 
miejsca nieszczelności naleŜy: wyciąć i wymienić fragment rury, przy złączach 
kołnierzowych lub gwintowanych naleŜy dokręcić złącza a gdy to nie pomaga 
wymienić wadliwie wykonany element złącza 

• po usunięciu nieszczelności próbę ciśnieniową wykonać ponownie 
 
 

8. OZNACZENIE PRZEWODÓW I ELEMENTÓW ARMATURY 
  
 Przewody, armaturę i urządzenia naleŜy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania. 
 Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych 
 
 

9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

9.1. Kontroli jakości powinny podlegać wszystkie partie materiałów dostarczanych na miejsce 
montaŜu instalacji. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości Producenta 
 

9.2. Przed dokonaniem odbioru końcowego lub odbiorów częściowych instalacji naleŜy sprawdzić 
jej zgodność z Projektem oraz PN 
 

9.3. Kontrola jakości wykonanych Robót powinna obejmować: 
• sprawdzenie szczelności wykonania wszystkich połączeń 
• badanie wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych na elementach wymagających 

takiego zabezpieczenia 
• sprawdzenie poprawności oznakowania instalacji 
• sprawdzenie poprawności montaŜu zestawów pompowych, elementów wyposaŜenia 

technologicznego fontanny i elementów instalacji wentylacji i osuszania 
• sprawdzenie poprawności montaŜu Stacji Uzdatniania Wody dla fontanny 



 

• sprawdzenie poprawności montaŜu szafy sterującej elementami technologii fontanny 
oraz schematu jej wewnętrznego okablowania  

 
9.4. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy Robót zostały spełnione. JeŜeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
naleŜy dana fazę Robót uznać za niezgodą z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie 
 

 
 

10. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostka obmiarową dla robót związanych z wykonaniem instalacji technologicznej fontanny 
jest komplet (kpl). 

 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
 przez Zamawiającego i sprawdzonych w naturze. 
 Wykonawca jaki i osoba pełniąca samodzielne funkcje w budownictwie i sprawująca 
 nadzór nad realizacją Inwestycji, moŜe w razie wątpliwości Ŝądać końcowego 
 sprawdzenia dostarczonych materiałów. śądanie musi być przedstawione pisemnie 
 
 

11. ODBIÓR ROBÓT 
 

11.1.  Odbiór Robót 
Po zakończeniu robót instalacyjnych naleŜy dokonać odbioru powykonawczego robót 
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku 
budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu 
prac 

 
11.2.  Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. 
NaleŜy je przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 

• wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy 
• wykonania fundamentów pod silniki pomp 
• wykonania ewentualnych bruzd i przekuć w ścianach dla prowadzenia przewodów i 

instalacji technologicznej fontanny 
 

11.3. Odbiór techniczny – częściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułoŜonych i 
zaizolowanych w wykopach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść 
przez przeszkody budowlane, itp. 
W ramach obioru częściowego naleŜy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej 
część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność wykonania robót z przepisami, 
normami i wytycznymi 

 
11.4 Odbiór techniczny – końcowy 

Instalacja technologiczna fontanny moŜe być przedstawiona do odbioru technicznego 
końcowego, gdy zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z 
posadowieniem pomp, podłączeniem urządzeń do instalacji elektrycznej, połączeniu układów 
automatyki, całkowitym wykonaniu Stacji Uzdatniania Wody, instalację napełniono wodą i 
dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru technicznego końcowego, naleŜy sprawdzić: 
• czy instalacja wykonana jest zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 



 

• zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 
• sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
• sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
• sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
• uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

 
  Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniana w trakcie 
wykonywania Robót 

• Dziennik Budowy 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 

wydane przez Dostawców materiałów) 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji 

 
Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru  protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do uŜytkowania, po ich usunięciu, naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
W przypadku niezgodności chociaŜ jednego elementu Robót z wymaganiami, Roboty uznaje 
się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy 
na własny koszt 
 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 
• ocenę wyników badań 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania Robót z zamówieniem 

 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą 

 
 

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
  
 Płaci się za komplet (kpl) wykonanej kompletnej instalacji technologicznej fontanny. 
 Cena  jednostkowa jest ceną uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje 
 wykonanie elementów i składowych instalacji technologicznej: 

• wykonanie wszystkich czynności objętych niniejszą Specyfikacją 
• zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
• zastosowanie materiałów pomocniczych i koniecznych do prawidłowego wykonania Robót 

lub wynikających z przyjętej technologii Robót 
• wykonanie wszystkich niezbędnych konstrukcji roboczych i pomostów 
• montaŜ armatury i elementów technologicznych fontanny 
• wykonanie wszystkich instalacji według zestawienia załączonego w przedmiarze Robót 
• wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
• oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie 

 
 Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej Robót moŜe się posłuŜyć  własnymi 
 bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi Robót lub publikowanymi w ogólnie 
 dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonać wyceny w 
 oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie własnych lub 
 publikowanych składników cenotwórczych 
 
 



 

13. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 Rozporządzenia: 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. Nr 106100 poz. 1126, Nr 109100 poz. 
1157, Nr 120100 poz. 1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz. 1085, Nr 110101 poz. 1190, 
Nr 115101 poz. 1229, Nr 129101 poz. 1439) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 
marca 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
– montaŜowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13172 poz. 93 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/02 poz. 
690, Nr 33/03 poz. 270 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 
poz. 811) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz. U. Nr 113198 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2003 w 
sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpoŜarowej (Dz. U. Nr. 121 poz. 1137) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 
U. Nr 121 poz. 1138) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w 
sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poŜarowych (Dz. U. Nr 121 
poz. 1139) 

 
 Normy: 
 

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Pojęcia ogólne i definicje 
• PN-EN 752-3:3000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
• PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do 
nawadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach 
strukturalnych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 
wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część I: 
Wymagania dotyczące rur i systemu 

• PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Polietylen – Część I: Wymagania dotyczące rur i systemu 

• PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 



 

• PN-B-0706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – Zmiana 
do normy 

• PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
• PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze 
• PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
• PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
• PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 
• BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej 
• BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 

 
 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez  Ministerstwo 
Infrastruktury: 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych – zeszyt 7 

 
 
 
 
 Sporządził     
 
Mgr inŜ. Anna Terentjew    
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