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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét

1. Dane ogélne:
a. Obiekt :
Przebudowa o$wietlenia ulicy Objazdowej
b. Adres:
Klodzko ul. Objazdowa
c. Stadium :
Projekt budowlano-wykonawczy
d. Inwestor:
Gmina Miejska Klodzko
e. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja obiektu

Wizja lokalna

Wytyczne Inwestora zadania

Mapa do celow projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U z 2003 roku NT

207 poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 roku Dz. U.
z dnia 16 wrzesnia 2004 r.

e Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z
pdzniejszymi zmianami zwany ,,WspOlnym Stownikiem Zamoéwien”

e Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania robot , ktére zostana wykonane w ramach budowy
»Przebudowa oswietlenia drogowego ul. Objazdowej” w Ktodzku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi czg§¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1




1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng obejmujg roboty:

a. Podstawowe

e Montaz nowych stupéw oswietleniowych

e  Wykopy pod lini¢ o$wietleniowa

e Montaz nowych opraw o$wietleniowych

e Ukladanie kabli zasilajgcych i oswietleniowych
b. Towarzyszace

e Geodezyjne wytyczenie trasy kabli

e Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45311000-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej
45311000-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45316000-6 Instalowanie zewngtrznego sprzg¢tu o$wietleniowego
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

1.3.2 Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegoélnych normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane
przez wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inzyniera

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;j.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja Projektowa bgdzie zawieraé
e Projekt techniczny
e Slepy kosztorys
e Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy,
bedzie zawiera¢ nastgpujace czgsci:

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Mapa do celow projektowych

Plan sieci o$wietleniowych




Shupy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe

Uzgodnienia branzowe

Zgody wlascicieli na prowadzenie robo6t

Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacjg:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczeg6lnych odcinkow
Projekt organizacji i harmonogram rob6t

Projekt zaplecza technicznego budowy
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1.43 Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby
w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczenn w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacija
Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e Podejmowa¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé
uszkodzenn lub uciazliwosci dla os6b lub whasnosci spolecznej i innych, a




wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:
a. lokalizacj¢ baz, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
2. zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdéw na srodowisko

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialdéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonywane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywani napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego




dzialanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5 Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacjq
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

2. Materialy
2.1. Zrédla pozyskiwania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych na do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego Zrodla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zZrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodlta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych




Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrodel miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robat.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiu zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione to
koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nieakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzegtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.




Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, ST i wskazaniach inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialobw i wykonywanych robot, za ich zgodno$s¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okre$§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie InZzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.




6. Kontrola jakosSci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$é ogdlng

organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

BHP

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje¢ i przygotowanie praktyczne
wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonywania
poszczegolnych elementoéw robot

system proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan, pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
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b) czgsé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe

2. rodzaje i iloéci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i materialow,
kruszyw itp.

3. sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu

sposob i procedur¢ pomiarow

sposOb  postgpowania z materialtami 1 robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.

v

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagnaé¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania rob6t z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.




Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w normach i
wytycznych . W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdgq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwick badania wymaganego s ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty i badania

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wryniki badan b¢da przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli i
prowadzenia badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérnych pomiaréw lub oprze si¢ na wylacznie na wlasnych
pomiarach. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych pomiaréw lub dodatkowych
badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) Deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg
e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniaja wymogi ST
W przypadku materialéw, dla ktérych te dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokument, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy




a. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
2. Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot
3. Termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robo6t
4. Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
5. Uwagi i polecenia Inzyniera
6. Daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyny
7. Zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czgsciowych i ostatecznych odbiorow robét
8. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
9. Stan pogody i temperaturg powietrza w okresiec wykonywania robot
podlegajacym ograniczeniom
10. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robot
11. Inne istotne informacje o przebiegu robot

b. Rejestr obmiaru

Rejestr obmiaré6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow

¢. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych pkt a — b, nastgpujace
dokumenty:

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

Protokoét przekazania terenu budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokot odbioru robot

Protokoly narad i ustalen

Korespondencja na budowie
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d. Przechowywanie dokumentow budowy




Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do rejestru obmiaréw.

7.2. Urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenie i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone przed cz¢Sciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

8. Odbioér robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbiorowi ostatecznemu
4. Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie.




Jednak nie pézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, a W
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST, i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonywanych czgdci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Obmiaru
robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjq projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupeltniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru ostatecznego

robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zmienne)

Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow

Rysunki (dokumentacjeQ na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, gazowej, energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot

wlascicielom urzadzen

7. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robét sieci oswietlenia drogowego
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8. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
9. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiodr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
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