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Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét

1. Dane ogélne:
a. Obiekt :
Przebudowa o$wietlenia ulicy Nadrzecznej
b. Adres:
Klodzko ul. Nadrzecznej
c. Stadium :
Projekt budowlano-wykonawczy
d. Inwestor:
Gmina Miejska Ktodzko
e. Podstawa opracowania

Inwentaryzacja obiektu

Wizja lokalna

Wytyczne Inwestora zadania

Mapa do celow projektowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U z 2003 roku NT

207 poz. 2016 z péZniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzes$nia 2004 roku Dz. U.
z dnia 16 wrzesnia 2004 r.

e Rozporzadzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamoéwien Dz. Urz. WEL 340 z dnia 16 grudnia 2002 r. z
pozniejszymi zmianami zwany ,, Wsp6lnym Stownikiem Zaméwien”

e Obowigzujace normy i przepisy Prawa Budowlanego

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania robdt , ktére zostana wykonane w ramach budowy
»Przebudowa oswietlenia drogowego ul. Nadrzecznej” w Klodzku.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu wykonaniu rob6t opisanych w podpunkcie 1.1




1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Zakres robot objetych specyfikacja techniczng obejmuja roboty:

a. Podstawowe

e Montaz nowych stupéw oswietleniowych

o Wykopy pod lini¢ oswietleniowg

e Montaz nowych opraw o$wietleniowych

e Ukladanie kabli zasilajacych i o§wietleniowych
b. Towarzyszace :

¢ Geodezyjne wytyczenie trasy kabli

e Inwentaryzacja powykonawcza

1.3.1 Specyfikacja Techniczna

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45311000-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektryczne)
45311000-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45316000-6 Instalowanie zewngtrznego sprzgtu o$wietleniowego
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzgtu o$wietleniowego

1.3.2 Niezaleznie od postanowien warunkéow szczegélnych normy panstwowe,
instrukeje i przepisy wymienione w specyfikacji technicznej beda stosowane
przez wykonawcee w jezyku polskim.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami inzyniera

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé
e Projekt techniczny
e Slepy kosztorys :
e Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowa, ktora Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy,
bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:

Opis techniczny

Obliczenia techniczne

Mapa do celéw projektowych

Plan sieci o$wietleniowych




Shupy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe

Uzgodnienia branzowe

Zgody wiascicieli na prowadzenie robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Projekt objazd6w tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
Projekt organizacji i harmonogram robot

Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3 Zgodnosé robét z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢s¢é umowy, a wymagania wyszczegoélnione cho¢by
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu
ze skali rysunkéw. Wszystkie roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialéw i1 elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie b¢da w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:
e Utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e Podejmowa¢ wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a




wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
a. lokalizacje¢ baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.
b. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi
2. zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami
3. mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach

Materialy latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym niz dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na Srodowisko

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi , kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majgq by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywani napraw. Wykonawca begdzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego




dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5 Okreslenia podstawowe

InZzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
robét i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikoéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbg¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Polecenia Inzyniera — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

2. Materialy
2.1. Zrédla pozyskiwania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych na do robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposoéb ciagly spelniaja wymagania specyfikacji
technicznej w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych




Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrédia wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiu zostang przez Wykonawcg¢ wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych niz te, dla ktérych zostaly zakupione to
koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdot, w ktérym znajdujq si¢ niezbadane i nieakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowani materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.




Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
umowy zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazen na o$ przy transporcie
materialéw/sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji technicznej, ST i1 wskazaniach inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga by¢é
uzyte przez wykonawcg pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowga oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczaniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow robét, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.




6. Kontrola jakosci robot
6.1. Program zapewnienia jakosSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonywanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgs¢ ogdlng

organizacj¢ wykonywania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

BHP

wykaz zespoloéw roboczych, ich kwalifikacjg i przygotowanie praktyczne
wykaz o0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonywania
poszczegolnych elementow robot

system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan, pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi
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b) czesé szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

1. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
kontrolno-pomiarowe

2. rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i materiatow,
kruszyw itp.

3. sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraty ich wlasciwosci w czasie

transportu

sposob i procedurg pomiar6w

sposob postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi

wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze =zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.




Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w normach i
wytycznych . W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego s ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty i badania

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez InZyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli 1
prowadzenia badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych pomiaréw lub oprze si¢ na wylacznie na wlasnych
pomiarach. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych pomiaréow lub dodatkowych
badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
2) Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z:
e Polskg Norma
e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spelniaja wymogi ST
W przypadku materialow, dla ktérych te dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona
do roboét bgdzie posiada¢ te dokument, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy




a. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

1. Date przekazania Wykonawcy terenu budowy

2. Uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméow
robot
Termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot
4. Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach
Uwagi i polecenia Inzyniera
Daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem przyczyny
7. Zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

czgsciowych 1 ostatecznych odbioréw robot
8. Wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
9. Stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacym ograniczeniom

10. Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w czasie robot
11. Inne istotne informacje o przebiegu robot
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b. Rejestr obmiaru

Rejestr obmiaré6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw

c. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig¢, oprocz wymienionych pkt a — b, nastgpujace
dokumenty:

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

Protokot przekazania terenu budowy

Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
Protokot odbioru robot

Protokoty narad i ustalen

Korespondencja na budowie
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d. Przechowywanie dokumentéw budowy




Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.  Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzonych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do rejestru obmiardw.

7.2. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzgt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenie i sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda prowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem

8. Odbior robot

Roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:
1. Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2. Odbiorowi czesciowemu
3. Odbiorowi ostatecznemu
4. Odbiorowi koncowemu

8.1. Odbior robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajq zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postgpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie.




Jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inzyniera.

Jako$é i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, a w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST, i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Obmiaru
robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupeiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cech eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego

robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nast¢pujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupekniajace lub zmienne)

Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginaty)

Wiyniki pomiarow

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

Rysunki (dokumentacje0 na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, gazowej, energetycznej) oraz protokéty odbioru i przekazania tych robét

wilascicielom urzadzen

7. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot sieci o$wietlenia drogowego
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8. Kopic mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
9. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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