

ZP 341/25/09

Do Wykonawców
w/g rozdzielnika**ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 5 150 000 EURO na realizację zadania pod nazwą: **Podniesienie konkurencyjności regionu Ziemi Kłodzkiej poprzez poprawę jakości gminnych dróg łączących lokalne centra aktywności gospodarczej w mieście Kłodzku z siecią dróg krajowych Część I Przebudowa skrzyżowania, na skrzyżowanie o ruchu okrężnym z odcinkami dojazdowymi ulic: Dusznickiej i Objazdowej w Kłodzku. Część II Przebudowa ulicy Objazdowej w Kłodzku. Część III: Przebudowa ulicy Nadrzecznej w Kłodzku.**

Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Część I Heilit +Woerner Budowlana , Sp. z o.o., ul. Sudecka 98, 53-129 Wrocław

Część II Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku , ul. Objazdowa 24 57-300 Kłodzko

Część III Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku ul. Objazdowa 24 57-300 Kłodzko

Najkorzystniejsza oferta spełnia warunki zawarte w SIWZ oraz pod względem kryterium oceny ofert przedstawionego w SIWZ uzyskała najwyższą ilość punktów.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

L.p	Nazwa, siedziba, adres Wykonawcy	Cena	Termin realizacji	Punktacja
1.	Heilit +Woerner Budowlana Sp. z o.o., ul. Sudecka 98 53-129 Wrocław	<p>Cz. I Netto (roboty drogowo- sieciowe): 1 682 899,06zł Netto (budowa oświetlenia): 144 708,30 zł Netto razem: 1 827 607,36 zł Podatek VAT (roboty drogowo-sieciowe + budowa oświetlenia): 402 073,62 zł Brutto (roboty drogowo-sieciowe+ budowa oświetlenia): 2 229 680,18 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych, 18/100)</p> <p>Cz. II Netto (roboty drogowo- sieciowe): 3 837 539,05 zł Netto (budowa oświetlenia): 142 215, 82 zł Netto razem: 3 979 754,87 zł Podatek VAT (roboty drogowo-sieciowe + budowa oświetlenia): 875 546,07 zł Brutto: (roboty drogowo-sieciowe+ budowa oświetlenia): 4 855 300,94 zł (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt, pięć tysięcy trzysta złotych 94/100)</p>	<p>Cz. I Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie czterech miesięcy tj. 120 dni od dnia podpisania umowy</p> <p>Cz. II Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie dziesięciu miesięcy tj. 300 dni od dnia podpisania umowy.</p>	<p>Cz. I PKC = 80 PKT = 20 P = PKC + PKT =100</p> <p>Cz. II PKC= 71,05 PKT = 20,00 P= PKC + PKT = 91,05</p>

Z-ca BURMISTRZA
Henryk Urbanowski

		<p>Cz. III Netto (roboty drogowo- sieciowe): 3 379 966,58 zł Netto (budowa oświetlenia): 116 993, 11 zł Netto razem: 3 496 959, 69 zł Podatek VAT Podatek VAT (roboty drogowo-sieciowe + budowa oświetlenia): 769 331,13 zł Brutto (roboty drogowo-sieciowe+ budowa oświetlenia): 4 266 290,82 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych, 82/100)</p>	<p>Cz. III Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie dziesięciu miesięcy tj. 300 dni od dnia podpisania umowy</p>	<p>Cz. III PKC= 78,02 PKT=20,00 P= PKC + PKT= 98,02</p>
2.	<p>Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. w Kłodzku ul. Objazdowa 24 57-300 Kłodzko</p>	<p>Cz. II Netto (roboty drogowo- sieciowe): 3. 375.772,57 zł Netto (budowa oświetlenia): 158.901,90 zł. Netto razem: 3.534.674,47 zł Podatek VAT (roboty drogowo-sieciowe + budowa oświetlenia): 777.628,38 zł Brutto: (roboty drogowo-sieciowe+ budowa oświetlenia): 4.312.302,85 zł (słownie: cztery miliony trzysta dwanaście tysięcy trzysta dwa zł 85/100)</p> <p>Cz. III Netto (roboty drogowo- sieciowe): 3. 277.970,65 zł Netto (budowa oświetlenia): 132.486,20 zł Netto razem: 3. 410.456,85 zł Podatek VAT (roboty drogowo-sieciowe + budowa oświetlenia): 750.300,51 zł Brutto: (roboty drogowo-sieciowe+ budowa oświetlenia): 4. 160.757,36 zł, (słownie cztery miliony sto sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł 36/100)</p>	<p>Cz. II Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 20.06.10r. tj. 314 dni od dnia podpisania umowy w tym etap I do dnia 31.12.2009r</p> <p>Cz. III Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia 20.06.10r. tj. 314 dni od dnia podpisania umowy w tym etap I do dnia 31.12.2009r</p>	<p>Cz. II PKC= 80 PKT= 19,11 P= PKC + PKT=99,11</p> <p>Cz. III PKC= 80 PKT= 19,11 P= PKC + PKT= 99,11</p>

Termin zawarcia umowy zostaje wyznaczony na dzień 28.08...2009 r.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania można wnieść pisemny protest w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm).


BURMISTRZA
Miasta Kłodzka
Henryk Urbanowski