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ZAŁ ĄCZNIKI 
(dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia) 

 
1. Wypis z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

staromiejskiej miasta Kłodzka-Wyspa Piasek. Uchwała nr XXXV/218/2000 Rady Miejskiej 
w Kłodzku z dnia 19 października 2000r. 

2. Mapy opiniodawcze. 
3. Mapy ewidencyjne gruntów. 
4. Wypis uproszczony z rejestru gruntów – Starostwo Powiatowe w Kłodzku. 
5. Pismo PTZZNUB60-009/001/09 z dnia 20.04.2009r., potwierdzenia zgodności przebiegu 

sieci telefonicznej … - Dialog S.A Wałbrzych. 
6. Pismo PTZZNUB60-015/001/09 z dnia 18.05.2009r., uzgodnienie nr 016/2009 projektu  

pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej… - Dialog S.A Wałbrzych. 
7. Pismo TKT-U-39/09 z dnia 06.04.2009r., uzgodnienia modernizacji nawierzchni 

w Kłodzku… - Dolnośląska Spółka Gazownictwa, Rejon Dystrybucji Gazu w Kłodzku, 
Sekcja Techniczno-Instalacyjna. 

8. Pismo RED4-4/450/D/35/2009 z dnia 20.04.2009r., uzgodnienie na planie sytuacyjnym – 
EnergiaPro S.A, Oddział w Wałbrzychu, Rejon Dystrybucji w Kłodzku. 

9. Pismo RED4-4/645/D/2009 z dnia 08.05.2009r., modernizacji ulic: B. Gierymskich,  
J. Matejki … –  EnergiaPro S.A, Oddział w Wałbrzychu, Rejon Dystrybucji w Kłodzku. 

10. Pismo NZOt-K 4125/52/09 z dnia 22.05.2009r., robót budowlanych i prac projektowych dla 
zadnia… - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadzór Wodny 
w Kłodzku. 

11. Pismo NZOt-K 4125/52/09 z dnia 01.06.2009r., robót budowlanych i prac projektowych dla 
zadnia uzupełnienie… - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadzór 
Wodny w Kłodzku. 

12. Pismo STTWREBU.211—23477/09/WT z dnia 15.05.2009r., uzgodnienie nr 23477 dla 
programu funkcjonalno-uŜytkowego… - Telekomunikacja Polska, Region Zachodni, Dział 
Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci.  

13. Pismo WI-IV/5541/2/09 z dnia 01.04.2009r., dotyczy programu funkcjonalno-uŜytkowego 
wraz z obliczeniem planowanych kosztów… - Urząd Miasta w Kłodzku, Wydział 
Infrastruktury. 

14. Pismo TI/689/2009 z dnia 13.05.2009r., uzgodnienie przebiegu sieci wod.-kan w rejonie 
planowanej przebudowy… - Wodociągi Kłodzkie Sp. Z O.O. Kłodzko. 

15. Pismo ZA-MK-414-247/09 l.dz. 1819/09 z dnia 12.05.2009, dotyczy programu 
funkcjonalno-uŜytkowego… - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 
Delegatura w Wałbrzychu. 

16. Pismo WI-IV/5541/2/09 z dnia 17.06.2009r., dotyczy programu funkcjonalno-uŜytkowego 
wraz z obliczeniem planowanych kosztów… - Urząd Miasta w Kłodzku, Wydział 
Infrastruktury. 

17. Notatka słuŜbowa ze spotkania w dniu 02.06.2009r. w Urzędzie Miasta w Kłodzku. 

Nr rys. Tytuł rysunku Stan Skala 
1.  Plan sytuacyjny – rozwiązanie proponowane  istn. + proj. 1:500 
2.  Most nad Kanałem Ulgi istniejący 1:50 

MAJCHRZAK
Pisanie tekstu
 - dołączono aktualny plan

MAJCHRZAK
Przekreślenie

MAJCHRZAK
Pisanie tekstu
- tylko w wersji papierowej

MAJCHRZAK
Pisanie tekstu
- tylko w wersji papierowej

MAJCHRZAK
Pisanie tekstu
- tylko w wersji papierowej

MAJCHRZAK
Przekreślenie

MAJCHRZAK
Przekreślenie
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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. PRZEDMIOT , CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulic: Zofii Stryjeńskiej, Jana Matejki, Braci 
Gierymskich wraz z adaptacją terenu przeznaczonego pod teren rekreacyjny znajdującego się  
w ciągu ulicy Zofii Stryjeńskiej. 
 Widok ogólny pokazano na rysunku 1.1, zaś lokalizację ulic oraz terenu przeznaczonego 
pod rekreację pokazano na mapie na rysunku 1.2. 

 

       
    Widok na istniejący parking  ul. Z.Stryjeńskiej   ul. Jana Matejki 
 
 

       
ul. Zofii Stryjeńskiej         most nad kanałem Ulgi 
 

                     
                  ul. Braci Gierymskich 

Stan istniejący (kwiecień 2009r.) 
Rys. 1.1. Widok ogólny 
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Rys. 1.2. Lokalizacja ulic i parkingu na planie miasta 

 
Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie programu funkcjonalno – uŜytkowego wraz 

z obliczeniem planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych dla zadania  
pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku”, na podstawie którego 
Inwestor zrealizuje zadanie inwestycyjne w formie przetargu projektuj i buduj. 

Efektem realizacji inwestycji będzie poprawa dostępności Wyspy Piasek oraz poprawa 
bezpieczeństwa uŜytkowników ruchu w tym rejonie. Przywrócenie historycznej formy tego obszaru 
poprzez zastosowanie jako warstwy wierzchniej ulic i chodników kostki kamiennej oraz 
stylizowanych obiektów małej architektury. 

Całe opracowanie jest przygotowane w oparciu o obowiązujący Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 
 Zakres opracowania obejmuje:  

� wymiana nawierzchni na moście oraz przebudowa ulic, 
� wykonanie oświetlenia przedmiotowych ulic, 
� wykonanie monitoringu przedmiotowych ulic, 
�  remont konstrukcji mostu w celu dostosowania go do warunków eksploatacyjnych, 
� remont lub zabezpieczenie istniejących sieci w zakresie inwestycji, w zaleŜności od 

potrzeby, 
� organizacja ruchu na czas robót oraz po ich zakończeniu, 
� wykonanie makiety architektonicznej na Placu Franciszkańskim. 

 Dokumentacja projektowa wykonana w ramach całego zadania projektowego składa się 
z poniŜszych opracowań: 

1. TD-09-A „Program funkcjonalno – uŜytkowy ...” – 6 egz. + 1 wersja CD, 

2. TD-09-B „Inwentaryzacja dendrologiczna z planem wyrębu” – 6 egz., 

3. TD-09-C „Pomiary i prognoza ruchu” – 6 egz., 

4. TD-09-D „Opinia geotechniczna” – 6 egz., 

5. TD-09-E „Badania geofizyczne” – 6 egz., 

6. TD-09-F „Rozbicie ceny ofertowej (kosztowa)” – 6 egz., 

7. TD-09-G „Rozbicie ceny ofertowej (ofertowa)” – 6 egz. 

ZAKRES INWESTY CJI  
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE ŚLAJĄCE WIELKO ŚĆ 

OBIEKTÓW OBJ ĘTYCH OPRACOWANIEM  

Ulice Zofii Stryjeńskiej, Jana Matejki, Braci Gierymskich znajdujące się w zakresie 
przedmiotowej inwestycji mają zróŜnicowaną szerokość oraz są wykonane z róŜnych nawierzchni: 

• ul. Zofii Stryjeńskiej:   
− szerokość jezdni ~ 5,5 m, brak chodników, 

• ul. Jana Matejki: 
− na odcinku od Placu Franciszkańskiego do ul. Zofii 

Stryjeńskiej szerokość jezdni ~ 5 m, min. szerokość 
chodników około 1 m, 

− na odcinku od ul. Zofii Stryjeńskiej do mostu nad rzeką 
Nysa Kłodzka min. szer. jezdni = 6 m, min. szer. 
chodników 1,20 m, 
 

• ul. Braci Gierymskich: 
−  minimalna szer. jezdni = 4,4 m, minimalna szer. 

chodników = 0,5 m, 
 

• orientacyjna powierzchnia istniejącego parkingu, znajdującego się w sąsiedztwie  
ul. Zofii Stryjeńskiej = 2900 m2. 

 
Orientacyjne zestawienie istniejących powierzchni dla terenu znajdującego się w zakresie 

inwestycji: 
 

Rodzaj powierzchni Ilość Jm. 

Nawierzchnia asfaltowa – most   22 m2 
Nawierzchnia asfaltowa – ulice 1815 m2 
Nawierzchnia z bruku – ulice 615 m2 
Nawierzchnia chodnika - most 8 m2 
Nawierzchnia chodnika - ulice 800 m2 
Nawierzchnia parkingu - gruntowa 1900 m2 
Zieleń  2370 m2 
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Stan istniejący terenu objętego opracowaniem przedstawiają poniŜsze  
fotografie (rys.1.3. – rys.1.8.). 

 
Rys.1.3. Widok na obiekt mostowy nad Kanałem Ulgi od strony centrum 

 
 
 

 
Rys.1.4. Istniejący parking – widok od strony młyna  
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Rys.1.5. Widok z ul. Wodnej w kierunku ul. Zofii Stryjeńskiej 

 
 
 

 
Rys.1.6. Widok z Placu Franciszkańskiego w kierunku ul. Jana Matejki 
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Rys.1.7. Miejsce na Placu Franciszkańskim, w którym ma być zlokalizowana makieta 

architektoniczna Wyspy Piasek 
 
 
 

 
Rys.1.8. Ul. Braci Gierymskich widok na skrzyŜowanie z ul. Zofii Stryjeńskiej 
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Rys.1.9. Ul. Braci Gierymskich widok w kierunku Placu Franciszkańskiego 

 
 

 

 
Rys.1.10. Widok na most znajdujący się nad Kanałem Ulgi wraz z murem oporowym 

znajdującym się wzdłuŜ rzeki Młynówka 
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Rys.1.11. Widok na mur oporowy znajdujący się nad rzeką Nysa Kłodzka 

 
W ciągu ulicy Zofii Stryjeńskiej nad Kanałem Ulgi łączącym rzekę Młynówkę z Nysą 

Kłodzką znajduje się obiekt mostowy. Most składa się z dwóch części: mostu drogowego oraz 
kładki dla pieszych. Most drogowy stanowi 5 dźwigarów I 260 zabezpieczonych przed 
zwichrzeniem poprzez obetonowanie. Płyta pomostu monolityczna o grubości 18 cm. Kładka dla 
pieszych wykonana jest ze stalowych kształtowników walcowanych, dwóch belek podłuŜnych 
i trzech poprzecznych. Elementy podłuŜne stanowią kształtowniki walcowane I 160, natomiast 
belki poprzeczne kształtowniki walcowane C 100. Płyta pomostu wykonana jest z ze stalowych 
kształtowników Zoresa na których ułoŜona jest nawierzchnia bitumiczna. Obie części posadowione 
są na monolitycznych betonowych podporach pełnościennych. Zarówno płyta mostu drogowego jak 
i dźwigary nośne kładki dla pieszych oparte są bezpośrednio. 

Charakterystyczne parametry mostu drogowego: 
− długość całkowita        LC=4,3m 
− rozpiętość przęsłowa       LO=3,85m 
− wysokość konstrukcyjna       hk=0,62 m 
− wysokość ustrojowa       hu=0,47 m 
− światło pionowe pod obiektem      2.3m 
− szerokość konstrukcji nośnej      4,1m 
− rozstaw osiowy dźwigarów stalowych     1,0 m 
− szerokość uŜytkowa jezdni      2,59m 

Charakterystyczne parametry kładki dla pieszych: 
− długość całkowita        LC=4,5m 
− rozpiętość przęsłowa       LO=3,85-4,00m 
− wysokość konstrukcyjna       hk=0,16 m 
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− wysokość ustrojowa       hu=0,04 m 
− światło pionowe pod obiektem      2,90m 
− szerokość konstrukcji nośnej      1,4m 
− rozstaw osiowy dźwigarów stalowych     1,3 m 
− rozstaw osiowy poprzecznic      1,25m 
− szerokość uŜytkowa chodnika      1,20m 

 
Most wyposaŜony jest w stalowe balustrady. Na moście drogowym słupki wykonane są 

z kształtowników walcowanych I 120 o wysokości 90 cm montowanych w rozstawie co 1,2 m. 
Pochwyt stanowi rura okrągła Ø48,3. W części kładki dla pieszych od strony kanału ulgi słupki 
wykonane są z rur kwadratowych 60x40 w rozstawie 1,1 m, a pochwyt z ceownika zimnogiętego 
80x40. Barieroporęcze mostu drogowego nie spełniają norm dotyczących minimalnej wysokości 
i muszą zostać wymienione na nowe. 

Przy moście, od strony rzeki Młynówki znajduje się śluza o konstrukcji stalowej z dylamii 
drewnianymi piętrzącymi wodę. Śluza wpisana jest do rejestru zabytków. W ramach niniejszego 
opracowania nie przewiduje się Ŝadnych prac remontowych związanych z tym obiektem. 

Opis stanu istniejącego powstał na podstawie pomiarów i wizji w terenie wykonanych w dniu 
2 czerwca 2009 oraz dostępnych materiałów (ksiąŜki obiektu mostowego).  

Stan istniejący remontowanego terenu przedstawiają poniŜsze fotografie (rys.1.12-rys.1.21.). 
 

 
 

 
Rys.1.12. Widok na obiekt mostowy nad kanałem Ulgi i istniejący parking 
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Rys.1.13. Widok na istniejący parking przy ul. Wodnej 

 
 
 

 
Rys.1.14. Widok części podporowej mostu od strony rzeki Młynówki 
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Rys.1.15. Widok na kładkę dla pieszych od strony Nysy Kłodzkiej 

 
 
 

 
Rys.1.16. Widok na stopień wodny od strony Nysy Kłodzkiej 
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Rys.1.17. Widok strefy przypodporowej pomostu płyty mostu drogowego 

 
 
 

 

 
Rys.1.18. Barieroporęcze od strony Kanału Ulgi 
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Rys.1.19. Widok z boku na most znajdujący się nad Kanałem Ulgi 

 
 
 

 
Rys.1.20. Płyta pomostu kładki dla pieszych. Widoczne ubytki korozyjne  

kształtowników pomostu, oraz odkręcone śruby 
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Rys.1.21. Strefa podporowa kładki dla pieszych
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIEN IA  

Przedmiotowe zamówienie będzie polegało na przywróceniu historycznej formy nawierzchni 
ulic i placów wraz z dostosowaniem ich parametrów do zgodnych z przepisami oraz remont mostu 
nad Kanałem Ulgi. 

Realizacja całości inwestycji związanej z przebudową ulic jest uwarunkowana następującymi 
załoŜeniami, do których Wykonawca robót musi się dostosować i wziąć je pod uwagę: 

� naleŜy utrzymać obecną nośność obiektu mostowego (nad Kanałem Ulgi)  
i dostosować do obowiązujących przepisów oraz warunków przedstawionych  
w obecnym MPZP, 

� parametry ulic muszą być zgodne z tymi, jakie są przyjęte w obowiązującym 
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, 

� początek  terminu realizacji zamówienia jest planowany na I kwartał 2010 roku, zaś 
koniec na IV kwartał 2011 roku, 

� roboty naleŜy prowadzić etapami. Dopuszcza się całkowite zamknięcie odcinków ulic 
z zapewnieniem komunikacji pieszej, 

� w kalkulacji kosztów naleŜy uwzględnić wszystkie opłaty ponoszone z tytułu  
np. zmiany organizacji ruchu drogowego, 

� Wykonawca Robót opracuje mapy do celów projektowych (w wersji numerycznej), 
� Wykonawca uzgodni projekty z Zamawiającym oraz uzyska wszelkie inne niezbędne 

uzgodnienia i decyzje umoŜliwiające realizację robót, 
� wykorzystanie odzyskanych materiałów starouŜytecznych nawierzchni drogowej 

naleŜy uzgodnić z Zamawiającym, 
� Wykonawca Robót wykona dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną) oraz 

inne niezbędne dokumenty dla uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie, 
� Wykonawca Robót będzie przygotowywał dla InŜyniera miesięczne raporty o postępie 

prac, zawierające m.in. fotografie ilustrujące zaawansowanie robót, 
� na zakończenie robót Wykonawca Robót przedstawi InŜynierowi operat kolaudacyjny 

dla odbieranych robót i sprawozdanie techniczne z realizacji kontraktu, 
� Wykonawca niniejszego przedmiotu zamówienia dokona cesji wszelkich praw 

autorskich na Zamawiającego, 
� Wykonawca zapewni sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, 
� Wykonawca zapewni sporządzenie organizacji ruchu z uwzględnieniem ruchu 

zastępczego podczas realizacji budowy, 
� Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną podczas budowy, 
� Wykonawca wykona w miarę potrzeb uzupełniające badania, m.in. geologiczne, 

 
NaleŜy przewidzieć: 
� obsługę pieszych w rejonie  obecnego parkingu na czas robót, 
� wykonanie monitoringu ulic objętych opracowaniem, 
� wykonanie oświetlenia przedmiotowych ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wygląd lamp powinien być zbliŜony wyglądem do tego jaki znajduje się na 
wyremontowanym Placu Franciszkańskim i ul. A. Grottgera, 

� wymogi dotyczące sieci uzbrojenia terenu jak w dalszej części opracowania, 
 
Do Wykonawcy naleŜy:  
� ustanowienie kierownika budowy, 
� zorganizowanie placu budowy i zaopatrzenie w niezbędne media, 
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� opracowanie i stosowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
� dostawę maszyn, urządzeń, instalacji i wyposaŜenia, 
� dostawę kompletu części zuŜywających się w trakcie eksploatacji i materiałów, 

eksploatacyjnych technologicznych i laboratoryjnych niezbędnych do uŜycia do końca 
okresu zgłaszania wad dla wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach zamówienia, 

� uzgodnienie ostatecznego rozwiązania projektowego z Zamawiającym, Wojewódzkim 
Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu i Regionalnym 
Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny w Kłodzku, 

� uzgodnienie ostatecznego rozwiązania projektowego z właścicielami i władającymi 
urządzeniami i sieciami uzbrojenia terenu znajdującymi się na obszarze 
przedmiotowej inwestycji tj. między innymi: 

− EnergiaPro S.A., Oddział w Wałbrzychu, Rejon Dystrybucji w Kłodzku, 
ul. Objazdowa 8, 57-300 Kłodzko, 

− Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład 
Gazowniczy Wałbrzych, ul. Kościuszki 1, 58-300 Wałbrzych, 

− Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci, ul. Słowackiego 20a,  
58-300 Wałbrzych, 

− Telefonia Dialog S.A., ul. Jana Pawła II 1, 50-136 Wrocław, 
− Wodociągi Kłodzkie Sp. z o. o., ul. Piastowska 14b, 57-300 Kłodzko, 

� uzgodnienie ostatecznego zakresu oraz formy makiety architektonicznej (ma być ona 
zlokalizowana na Placu Franciszkańskim, zgodnie z Rys. nr 1 i 2 „Plan sytuacyjny – 
wariant nr 1 i 2”) z odpowiednimi osobami wyznaczonymi przez Inwestora oraz przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 

� wykonanie robót związanych z infrastrukturą sieciową w obrębie nieruchomości 
przeznaczonej na cel przebudowy drogi zgodnie z pozyskanymi przez Wykonawcę 
warunkami dostawy i odbioru mediów określonych przez ich dostawców, 

� wykonanie prac związanych z drogami, chodnikami oraz oświetleniem, ogrodzeniem  
i zabezpieczeniem terenu i zagospodarowaniem terenów zielonych w zakresie 
koniecznym do uzyskania decyzji o sposobie uŜytkowania przebudowanej drogi, 

� wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, 
� wykonanie niezbędnych dla przebudowy rozbiórek i odbudowy w zakresie obiektów 

kubaturowych i liniowych, 
� opłaty za nadzory obce, badania itp., 
� inwentaryzację powykonawczą, 
� oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów 

szczegółowych, a w szczególności oznakowanie armatury, urządzeń, instalacji oraz 
miejsc występowania zagroŜeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji, 

� nadzór autorski projektanta, 
� wykonanie badań czynników oddziaływania na środowisko do celów projektowych, 

odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, 
� uzyskanie decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę. 

 
W ramach zamówienia naleŜy wykonać badania metodami bezpośrednimi  

(np. odwierty) miejsc anomalnych w celu potwierdzenia wyników, które otrzymano na podstawie 
badań georadarowych (opracowanie nr TD-09-E „Badania geofizyczne”), w obrębie Twierdza, 
arkuszu mapy nr 4, na działkach o numerach 55/3, 54/1, 54/6, 76/11, 56,76/10, 57. 

 
 



 
 

Ul. Ładna 19/19 
50-353 WROCŁAW 

strona 21 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UśYTKOWY 

 wraz z obliczeniem planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych  
dla zadania pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w KŁODZKU 

 

 

1.4. OGÓLNE WŁA ŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UśYTKOWE  

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do uŜytku przedmiotu zamówienia musi być 
zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane 
(Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z późniejszymi zmianami). Wykonanie i oddanie do uŜytku musi 
być równieŜ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi, przepisami techniczno-budowlanymi, 
obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi 
obowiązującymi przepisami. Ulice mają spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). W razie sytuacji 
gdy nie ma moŜliwości postąpić zgodnie z powyŜszym Rozporządzeniem naleŜy uzyskać 
odstępstwo od obowiązujących przepisów od właściwych Ministrów. Roboty ziemne powinny być 
wykonane zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzania oferty naleŜy kierować się 
danymi z części informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno - UŜytkowego oraz: 

• wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
• wynikami badań i pomiarów własnych, 
• wynikami opracowań własnych, 
• treścią opracowań znajdujących się do wglądu u Zamawiającego, 

 
Rodzaje i ilości robót wymienione w Programie Funkcjonalno – UŜytkowym są 

orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej. 
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2. OPIS WYMAGA Ń ZAMAWIAJ ĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1.  PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY  

Ze względu na lokalizację inwestycji na terenie zalewowym rzeki Nysa Kłodzka,  
na organizację placu budowy naleŜy uzyskać zgodę Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
we Wrocławiu Nadzór Wodny w Kłodzku. Zajętość niezbędnej powierzchni terenu oraz jej 
lokalizacja, w celu realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie określona w projekcie 
budowlanym, a zajęcie terenu zostanie uzgodnione z właścicielami terenu. 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy prawo dostępu i władania, na czas prowadzenia robót 
budowlanych związanych z przedmiotową inwestycją i wszystkimi częściami terenu budowy 
będącymi pod jego zarządem. 

 

2.2.  ARCHITEKTURA  

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem 2-4,7,19-21,27-46,48-60,62-64,73-79,84-85,90-94 
architektura przedmiotowych ulic ma nawiązywać do ich historycznej formy. Jako wzór moŜe 

posłuŜyć wyremontowany Plac Franciszkański w Kłodzku. Elementy małej architektury wyŜej 
wymienionej ulicy przedstawiają poniŜsze fotografie (rys.2.1 – rys.2.8.). 

 

 
Rys.2.1. Plac Franciszkański w Kłodzku  

 
 
 
 
 



 
 

Ul. Ładna 19/19 
50-353 WROCŁAW 

strona 23 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UśYTKOWY 

 wraz z obliczeniem planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych  
dla zadania pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w KŁODZKU 

 

 
Rys.2.2. Ławka na Placu Franciszkańskim 

 
 
 

 
Rys.2.3. Słupki i kwietniki na Placu Franciszkańskim 
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Rys.2.4. Śmietnik na Placu Franciszkańskim 

 
 

 

 
Rys.2.5. Kinkiet na Placu Franciszkańskim 
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   Rys.2.6. Lampa na Placu Franciszkańskim                Rys.2.7. Zegar na Placu Franciszkańskim 
 
 

 
Rys.2.8. Nawierzchnia na części wyremontowanej ul. Jana Matejki 
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Zamówienie obejmuje równieŜ instalacje mosięŜnej makiety architektonicznej. Uzgodnienie 
jej ostatecznego zakresu oraz forma (ma być ona zlokalizowana na Placu Franciszkańskim,  
w zaznaczonym miejscu – „Plan Sytuacyjny – proponowane rozwiązanie) ma być ustalone  
z odpowiednimi osobami wyznaczonymi przez Inwestora oraz ostatecznie zatwierdzona przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu. Wygląd makiety 
architektonicznej ma być wzorowany na makiecie Wrocławskiego Ratusza znajdującego się na 
rynku we Wrocławiu. Jej wygląd przedstawiają poniŜsze fotografie (rys. 2.9 – rys.2.12.). 

 

      
 

 

      
Rys. 2.9 - 12. Makieta architektoniczna – Ratusz Wrocławski 

 

MAJCHRZAK
Pisanie tekstu
Wykonanie i instalacja makiety są wyłączone z niniejszego postępowania.
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2.3. KONSTRUKCJA 

W związku z koniecznością dostosowania parametrów przedmiotowych ulic do wymogów 
zgodnych z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  
1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie”, podczas realizacji przebudowy naleŜy przeprowadzić prace w efekcie, których 
zostaną osiągnięte następujące właściwości funkcjonalno – uŜytkowe obiektu: 

� zdolność do przenoszenia obciąŜeń wywołanych pod wpływem poruszających się 
pojazdów po wyŜej wymienionych ulicach. Dla ulic Jana Matejki i Zofii Stryjeńskiej, 
dla odcinków przeznaczone pod ulice klasy dojazdowej i lokalnej oraz fragment ul. B. 
Gierymskich (zaznaczone na Rys. 01 – Plan Sytuacyjny – proponowane rozwiązanie), 
kategoria ruchu to KR3 (z uwagi na dojeŜdŜające do Młyna Kłodzka pojazdy 
cięŜarowe). Dla pozostałych ulic pod ciągi piesze, kategoria ruchu KR2 (ze względu 
na ruch kołowy związany ze słuŜbami komunalnymi, ratowniczymi oraz 
zaopatrzeniem), 

� układ drogowy powinien być zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W razie braku moŜliwości dostosowania się do przepisów naleŜy uzyskać odstępstwo 
od obowiązujących przepisów od odpowiedniego Ministra, 

W przebudowie naleŜy równieŜ uwzględnić: 
� wykonanie i zamontowanie w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej formie 

obiektów małej architektury (w tym makiety architektonicznej na Placu 
Franciszkańskim), oświetlenia i systemu monitoringu zgodnie z ustaleniami  
z Urzędem Miasta Kłodzka oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we 
Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu. Wygląd obiektów małej architektury ma być 
zbliŜony do występującego na Placu Franciszkańskim. 

A takŜe: 
� sieci i urządzenia uzbrojenia terenu w związku z realizacją przedmiotowego zadania 

muszą być zaprojektowane i zabezpieczone lub przebudowane zgodnie z przepisami 
obowiązującymi i zaleceniami ich właścicieli i władających. 

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  

Projekt zagospodarowania terenu Wykonawca opracuje i uzgodni z Inwestorem oraz  
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę. Na etapie realizacji inwestycji naleŜy przeprowadzić wszelkie 
prace związane z dostosowaniem układu ulic do warunków komunikacyjnych. Po zakończeniu 
remontu teren, na którym były prowadzone prace budowlane i remontowe, naleŜy uporządkować 
i doprowadzić do stanu projektowanego. 
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

NAJWAśNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - ogólna specyfikacja techniczna 
SST -szczegółowa specyfikacja 

techniczna 
PZJ - program zapewnienia jakości 
bhp. - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

3.1.1. Wstęp 

3.1.1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Wykonawca zaprojektuje, wykona i wykończy roboty oraz usunie wszelkie wady w robotach 
zgodnie z celem, któremu ma słuŜyć realizacja inwestycji i umową zawartą z Zamawiającym. 

Roboty swoim zakresem obejmą wszelkie prace potrzebne do wypełnienia wymagań 
Zamawiającego oraz takŜe wszelkie prace, nawet nie wspomniane w opisie inwestycji, a które są 
konieczne dla stabilności, ukończenia, czy bezpiecznego i właściwego działania wszystkich robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za adekwatność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 
operacji na terenie budowy. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szczegóły organizacji i metod, które zamierza 
stosować w celu wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie wszystkich części robót,  
a takŜe skoryguje kaŜdy błąd w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowaniu robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami panującymi w rejonie 
przedmiotowej inwestycji z uwzględnieniem zjawisk hydrologicznych i podpowierzchniowych na 
terenie budowy, włącznie z ich aspektami środowiskowymi. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
interpretację posiadanych danych. 

Analizując całość inwestycji Wykonawca weźmie pod uwagę między innymi: 
− kształt i charakter terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 
− warunki hydrologiczne i klimatyczne, 
− zakres i charakter prac i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia robót i usunięcia 

wszelkich wad, 
− prawo, procedury i praktyki zatrudniania w kraju, 
− potrzeby wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 

transportu, wody i innych świadczeń. 
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3.1.1.2 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.1.1.3 Dokumentacja projektowa 
Wykonawca sporządzi dokumentację projektową robót i będzie za nią odpowiedzialny. 

Projekt będzie sporządzony przez wykwalifikowanych projektantów posiadających stosowne 
uprawnienia dla kaŜdej z wymagających tego branŜ.  

Wykonawca opracuje dokumentację niezbędną na poszczególnych etapach realizacji 
inwestycji: 

− niezbędną do uzyskania wszelkich uzgodnień i pozwolenia na budowę, 
− plan BIOZ, 
− projekt wykonawczy wraz z organizacją robót i technologią, 
− niezbędne opinie i badania, 
− dokumentację powykonawczą, 
− instrukcję obsługi i konserwacji. 
 
Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę będzie zgodna z obowiązującym prawem oraz 

uwzględni wszelkie zmiany pojawiające się na etapie realizacji inwestycji. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać fotografie z realizacji budowy. 

3.1.1.4  Zabezpieczenie terenu budowy 
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”) 

Dopuszcza się całkowite zamknięcie odcinków ulic przez Wykonawcę. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi/ Kierownikowi projektu 

do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od 
potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieŜąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. KaŜda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
kaŜdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
InŜyniera/Kierownika projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z InŜynierem/ Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez InŜyniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez InŜyniera/ Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/ Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem/ 
Kierownikiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  
w sposób uzgodniony z InŜynierem/ Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez InŜyniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez InŜyniera/ Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę kontraktową. 

3.1.1.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub dóbr 
publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 
dojazdowych, 

− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− moŜliwością powstania poŜaru. 

 
Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na 

terenie budowy jak i poza nim oraz dla ograniczenia szkód uciąŜliwości dla ludzi i mienia, 
wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 
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3.1.1.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.1.1.7  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 
odpadowe uŜyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,  
a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Wykonawca. 

3.1.1.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego  
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić InŜyniera/ Kierownika projektu i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

InŜynier/ Kierownik projektu będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach 
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania  
z własności i dróg wewnętrznych. JednakŜe, ani InŜynier/ Kierownik projektu ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi 
w warunkach umowy. 
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Wykonawca nie będzie zakłócał ani ograniczał bez wyraźnej potrzeby: 
− wygody publicznej, 
− dostępu i uŜytkowania oraz zajmowania wszelkich dróg przejść, niezaleŜnie czy są one 

publiczne czy w posiadaniu Zamawiającego lub osób trzecich. 

3.1.1.9 Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 
Wykonawca upewni się co do przydatności i gotowości dróg dostępu do terenu budowy oraz 

podejmie wszelkie racjonalne wysiłki dla przeciwdziałania uszkodzeniom wszelkich dróg i mostów 
przez transport lub personel Wykonawcy. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaŜdym takim przewozie będzie powiadamiał 
InŜyniera/ Kierownika projektu. InŜynier/ Kierownik projektu moŜe polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami InŜyniera/ Kierownika projektu. 

3.1.1.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca będzie, przez cały czas prowadzonych prac budowlanych, podejmował we 
współpracy z miejscowymi słuŜbami zdrowia wszelkie racjonalne działania dla ochrony zdrowia  
i bezpieczeństwa personelu. Wykonawca zapewni przez cały czas na terenie budowy dostępność 
personelu lekarskiego, sprzętu pierwszej pomocy, izby chorych oraz ambulansu, a takŜe dokona 
odpowiednich czynności dla spełnienia wszystkich wymagań opieki i higieny oraz dla 
przeciwdziałania epidemiom. 

W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego 
zbędnego sprzętu i nadwyŜek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie 
szczątki, odpadki oraz elementy z rozbiórki, które są juŜ nie potrzebne. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

3.1.1.11 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie  
InŜyniera/ Kierownika projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

3.1.1.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 
podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń uŜytych lub związanych  
z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera/ Kierownika projektu  
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

3.1.1.13  RównowaŜność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów 
 o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy  
i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ 
stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
InŜyniera/ Kierownika projektu. RóŜnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłoŜone  
InŜynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

3.1.1.14 Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  

o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uwaŜane za 
własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić InŜyniera/ Kierownika 
projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. JeŜeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, InŜynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłuŜenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty,  
o którą naleŜy zwiększyć cenę kontraktową. 

3.1.1.15 Zaplecze Zamawiającego  
Składowanie materiałów i maszyn na placu budowy, przejazdów z miejsca składowania na 

placu budowy do miejsca zabudowy materiałów lub wykonywania robót maszyną będzie 
wykonywane pojazdami cięŜarowymi lub odpowiednio gospodarczymi. 

Wywóz materiałów staro uŜytecznych z miejsca wybudowania do miejsca składowania 
będzie odbywał się za pomocą pojazdów cięŜarowych. 

Wykonawca uzyska takŜe na własny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe obiekty i zaplecza 
poza terenem budowy, jakich moŜe potrzebować dla wykonania robót. 
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3.1.2. Materiały 

3.1.2.1 Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi/ Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji 
robót. 

3.1.2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi/ Kierownikowi projektu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie 
okaŜą się potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę 
InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

3.1.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera/ Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/ 
Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

 KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem 
i niezapłaceniem. 
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3.1.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika 
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/ 
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany 
bez zgody InŜyniera/ Kierownika projektu. 

3.1.2.5  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości  
i były dostępne do kontroli przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z InŜynierem/ Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 

3.1.2.6  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika 

projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą 
stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier/ Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, 
muszą być spełnione następujące warunki: 

InŜynier/ Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

InŜynier/ Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót. 

JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, musi on uzyskać dla 
InŜyniera/ Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych 
miejscach. 

3.1.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez  
InŜyniera/ Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/ Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
InŜyniera/ Kierownika projektu, nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera/ Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  
do robót. 

3.1.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu,  
w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez 
InŜyniera/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

3.1.5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje InŜyniera/ Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  
InŜynier/ Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia InŜyniera/ Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę  
w czasie określonym przez InŜyniera/ Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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3.1.6. Kontrola jako ści robót 

3.1.6.1  Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera/ Kierownika 

projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 
określić, zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan 
organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

� organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� sposób zapewnienia bhp., 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
� wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

� sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
� wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
� rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
� sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
� sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

� sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

3.1.6.2 Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/ Kierownik projektu moŜe zaŜądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania 
jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier/ Kierownik projektu ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

InŜynier/ Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

InŜynier/ Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, 
Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, InŜynier/ Kierownik projektu natychmiast wstrzyma 
uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

3.1.6.3  Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier/ Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
InŜyniera/ Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez InŜyniera/ Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 

Na zlecenie InŜyniera/ Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty  
te pokrywa Zamawiający. 

3.1.6.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  
InŜyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  
InŜyniera/ Kierownika projektu. 

3.1.6.5  Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi/ Kierownikowi projektu kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi/ Kierownikowi projektu na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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3.1.6.6  Badania prowadzone przez InŜyniera/ Kierownika projektu 
Wykonanie urządzeń, wyprodukowanie materiałów i wszelkie inne wykonawstwo robót przez 

Wykonawcę odbędzie się w sposób fachowy i staranny, zgodny z uznaną dobrą praktyką oraz przy 
uŜyciu odpowiednich urządzeń i bezpiecznych materiałów. 

Wykonawca zapewni personelowi Zamawiającego swobodny dostęp do wszystkich części 
terenu budowy i do wszystkich miejsc, z których pozyskiwany jest materiał naturalny oraz  pełną 
swobodę w wykonywaniu czynności kontrolnych, mierzenia i dokonywania prób materiałów  
i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu w realizacji prac związanych z realizacją inwestycji. 

InŜynier/ Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/ pozyskiwania, a Wykonawca i producent 
materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

InŜynier/ Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów  
i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

InŜynier/ Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier/ Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe 
równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

3.1.6.7 Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier/ Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi/Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

3.1.6.8 Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
� datę uzgodnienia przez InŜyniera/ Kierownika projektu programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
� uwagi i polecenia InŜyniera/ Kierownika projektu, 
� daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  
i w trakcie wykonywania robót, 

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłoŜone InŜynierowi/ Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje InŜyniera/ Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera/ Kierownika projektu  
do ustosunkowania się. 

 
(2) KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 
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(4) Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty: 
� pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera/ Kierownika projektu 

i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

3.1.7. Obmiar robót 

3.1.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera/ Kierownika 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera/ Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera/ Kierownika projektu. 

3.1.7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone  

w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami SST. 

3.1.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy w tym urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST zostaną dostarczone i zainstalowane przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe w tym wagowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera/ Kierownika projektu 

3.1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z InŜynierem/ Kierownikiem projektu. 

3.1.8. Odbiór robót 

3.1.8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 
� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi ostatecznemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3.1.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier/ Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera/ Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier/ Kierownik projektu na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

3.1.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje InŜynier/ Kierownik projektu. 

 
 



 
 

Ul. Ładna 19/19 
50-353 WROCŁAW 

strona 43 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UśYTKOWY 

 wraz z obliczeniem planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych  
dla zadania pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w KŁODZKU 

 

3.1.8.4 Odbiór ostateczny robót 
a) Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  

do ich ilości, jakości i wartości. 
Potwierdzenie spełnienia załoŜeń projektowych powinno nastąpić na podstawie pozytywnych 

wyników obciąŜenia próbnego przeprowadzonego dla kaŜdego z torów oddzielnie. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie InŜyniera/ Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera/ Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
o których mowa w punkcie b. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera/ Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
b) Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  

i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  

i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

3.1.8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 3.1.8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

3.1.9. Podstawa płatności 

3.1.9.1 Ustalenia ogólne 
JeŜeli nie ustalono inaczej, to: 

1. Cena kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową zatwierdzoną kwotę kontraktową  
i będzie podlegała korektom zgodnie z kontraktem, 

2. Cena kontraktowa uwzględnia wszelkie podatki, cła i opłaty wynikające  
z obowiązków kontraktowych Wykonawcy, 

3. Wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w którymkolwiek wykazie są ilościami 
szacunkowymi i nie naleŜy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych  
i prawidłowych, które wykonawca ma wykonać, 

4. Wszelkie dane ilościowe i cenowe które mogą być ustalone w którymkolwiek wykazie 
naleŜy wykorzystywać do celów, przewidzianych w tym wykazie i mogą nie być 
odpowiednie do innych celów. 

 
JeŜeli jednak jakaś część robót ma być opłacona według dostarczonej ilości lub wykonanej 

pracy, to postanowienia o obmiarze i wycenie powinny odpowiadać ustaleniom zawartym  
w rozdziale Obmiar robót. Cena kontraktowa będzie ustalona odpowiednio do tego,  
z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z kontraktem. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji rozbicia ceny ofertowej. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji rozbicia ceny ofertowej. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji rozbicia ceny ofertowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
1. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
2. wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
3. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
4. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
5. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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3.1.9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne SST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  
w kosztorysie. 

3.1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

1. opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem/ Kierownikiem projektu i odpowiednimi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 
kopii projektu InŜynierowi/ Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian 
i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

2. ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

3. opłaty/ dzierŜawy terenu, 
4. przygotowanie terenu, 
5. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, 

oznakowań i drenaŜu, 
6. tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
2. utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1. usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

3.1.10. Przepisy związane 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami)., 

� Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
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3.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  

W ramach niniejszego programu funkcjonalno – uŜytkowego zaproponowano wykonanie 
wszelkich robót związanych z zadaniem w sposób opisany poniŜej. Dopuszcza się inne rozwiązania 
techniczne oraz przyjęcie innych materiałów niŜ opisane poniŜej, lecz przy zachowaniu głównych 
parametrów projektowanych planowanej przebudowy zgodnie z obowiązującymi warunkami  
i innymi koniecznymi uzgodnieniami. W ofercie naleŜy podać ewentualnie inne przewidywane 
wartości kalkulacji dla innych danych liczbowych, niŜ te podane w punktach niŜej.  

Prace związane z architektura lub mała architektura (przystanki tramwajowe, zatoki 
autobusowe, barierki wygrodzenia, ekrany akustyczne, wiaty itp.) naleŜy uzgodnić z odpowiednimi 
organami miejskimi decydującymi o estetyce miasta oraz uzyskać zatwierdzenie wybranych 
rozwiązań projektowych u Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura 
w Wałbrzychu.  

 
Roboty ziemne 

Wszystkie prace naleŜy wykonywać zgodnie z polską norma PN—S—02205:1998. 
Obsianie trawy tradycyjne, mechaniczne, a w miejscach trudnych w dostępie ręczne po uprzednim 
uporządkowaniu i rozłoŜeniu humusu.  

 
Przebudowa korpusu drogowego i nawierzchni 

Na podstawie opinii geotechnicznej „dotyczącej określenia warunków gruntowo - wodnych 
występujących w podłoŜu działek pod projektowane parkingi i przebudowę nawierzchni ulic Jana 
Matejki, Zofii Stryjeńskiej i Braci Gierymskich w Kłodzku” przyjęto następującą grupę nośności 
podłoŜa na poziomie G3. PodłoŜe to naleŜy doprowadzić odpowiednio do grupy nośności G1, tak 
aby stało się ono niewraŜliwe na działanie wody i mrozu, uzyskało wymagane cechy nośności, 
charakteryzowało się następującymi wartościami wskaźnika zagęszczenia (Is) i wtórnego modułu 
odkształcenia (E2): 

• - dla kategorii ruchu KR1 iKR2, E2≥100MPa i Is≥1,00, 
• - dla kategorii ruchu KR3 iKR6, E2≥120MPa i Is≥1,03. 

Zaproponowano wzmocnienie podłoŜa do grupy G1, poprzez 15cm warstwę gruntu stabilizowaną 
spoiwem o Rm= 2,5 MPa. 

Na podstawie pomiarów ruchu (załącznik nr TD-09-C „Pomiary i prognoza ruchu”) oraz 
lokalnych uwarunkowań (dotyczy pojazdów cięŜarowych dojeŜdŜających ulicą Jana Matejki i Zofii 
Stryjeńskiej do Młyna Kłodzko) określono kategorie ruchu i przypisano im odpowiednie 
konstrukcje. 
 
Konstrukcje jezdni i ciągów pieszych 

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 
przyjęto dla ulic przeznaczonych do regularnego ruchu kategorie ruchu na poziomie KR3, 
natomiast dla ciągów pieszych (z moŜliwością obsługi komunalnej) kategorię KR2.  
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PoniŜej zestawiono przyjęte konstrukcje nawierzchni w zaleŜności od Kategorii Ruchu (KR) 
i wierzchniej warstwy: 
 
*KR3 

• Nawierzchnia z kostki brukowej 

- 20 cm kostka kamienna 18/20 cm, 
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3, 
- 20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu, 
- 17 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem (w tym 15 cm wzmocnienia do grupy 

nośności G1 oraz 2 cm z warunku mrozoodporności). 
 

*KR2 
• Nawierzchnia z kostki brukowej 

- 20 cm kostka kamienna 18/20 cm, 
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3, 
- 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
- 27 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem (w tym 15 cm wzmocnienia do grupy 

nośności G1 oraz 12 cm z warunku mrozoodporności). 
 
*Nawierzchnia na chodniku 

• Nawierzchnia z elementów kamiennych – zgodnie z zaleceniami Inwestora (za wzór moŜe 
posłuŜyć wygląd wierzchniej warstwy znajdujący się na Placu Franciszkańskim):  

- kostka kamienna lub płyta granitowa, 
- 3 cm podsypka piaskowa, 
- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub 
tłucznia kamiennego, 

      
Wygląd wierzchniej warstwy ulic i chodników na Placu Franciszkańskim 

 
Na odcinku dojazdu do istniejących kolektorów i osadników (w rejonie istniejącego 
parkingu – Rys. nr 1 „Plan sytuacyjny – proponowane rozwiązanie”) nawierzchnia na 
chodniku powinna być dodatkowo wzmocniona z uwagi na konieczność dojechania w to 
miejsce pojazdów specjalistycznych (cięŜkich). 
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 Podział projektowanych ulic ze względu na kategorie ruchu i przeznaczenie komunikacyjne 
oraz podstawowe wymiary opisano poniŜej: 

• ulica Braci Gierymskich: 
A. Ciąg pieszy: 

− dopuszcza się ruch kołowy związany ze słuŜbami komunalnymi, ratowniczymi 
oraz zaopatrzeniem, 

− szerokość jezdni – 4,5 m, 
− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania ulicy – kostka brukowa 

kamienna, 
− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania chodnika – kostka brukowa 

kamienna  
i płyty granitowe, 

− rodzaj krawęŜników – kamienne wtopione, 
− kategoria ruchu - KR 2. 
 

• ulica Jana Matejki: 
A. Ciąg pieszy: 

− dopuszcza się ruch kołowy związany ze słuŜbami komunalnymi, ratowniczymi 
oraz zaopatrzeniem, 

− szerokość jezdni – 4,5 m, 
− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania ulicy – kostka brukowa 

kamienna, 
− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania chodnika – kostka brukowa 

kamienna  
i płyty granitowe, 

− rodzaj krawęŜników – kamienne wtopione, 
− kategoria ruchu - KR 2. 

 
B. Ulica klasy L – lokalnej: 

− szerokość jezdni – 5,0 m (zgodnie z przepisami – wymiar ten jest moŜliwy do 
zastosowania w przypadku zabudowy jednorodzinnej lub przy uspokajaniu 
ruchu), 

− występujące łuki – R=92,5 m. Dla takiego promienia w przypadku tej klasy drogi 
wymagane jest poszerzenie o 0,65 metra i wprowadzenie prostych przejściowych. 
Ze względu na brak miejsca poszerzenie wynosi do 0,46 metra i jest 
zaprojektowane od zewnętrznej strony łuku bez prostych przejściowych. Takie 
rozwiązanie wymaga wystąpienia o odstępstwo od przepisów, 

− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania ulicy – kostka brukowa 
kamienna, 

− szerokość chodnika – nie mniej niŜ 1,25 m (lokalne przewęŜenia). Wymiar ten 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

− rodzaj materiału przeznaczonego pod wykonanie chodnika – kostka brukowa 
kamienna  
i płyty granitowe, 

− rodzaj krawęŜników – kamienne wyniesione, 
− kategoria ruchu - KR 3. 
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• ulica Zofii Stryjeńskiej: 
A. Ulica klasy L – lokalnej (na odcinku od skrzyŜowania z ulicą Jana Matejki do 

skrzyŜowania z ulica Wodną): 
− szerokość jezdni – 5,0 m (zgodnie z przepisami – wymiar ten jest moŜliwy do 

zastosowania w przypadku zabudowy jednorodzinnej lub przy uspokajaniu 
ruchu), 

− występujące łuki – R=40 m. Dla takiego promienia w przypadku tej klasy drogi 
wymagane jest poszerzenie o 1,5 metra i wprowadzenie prostych przejściowych. 
Ze względu na brak miejsca poszerzenie wynosi do 1,16 metra i jest 
zaprojektowane od zewnętrznej strony łuku bez prostych przejściowych. Takie 
rozwiązanie wymaga wystąpienia o odstępstwo od przepisów, 

− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania ulicy – kostka brukowa 
kamienna, 

− szerokość chodnika – nie mniej niŜ 1,25 m (lokalne przewęŜenia). Wymiar ten 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

− rodzaj materiału przeznaczonego pod wykonanie chodnika – kostka brukowa 
kamienna  
i płyty granitowe, 

− rodzaj krawęŜników – kamienne wyniesione, 
− kategoria ruchu - KR 3. 
 

B. Ulica klasy D – dojazdowej (od skrzyŜowania z ulicą Wodną do obiektu mostowego 
nad Kanałem Ulgi): 
− szerokość jezdni – 5,0 m, 
− występujące łuki – brak, 
− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania ulicy – kostka brukowa 

kamienna, 
− szerokość chodnika – nie mniej niŜ 1,25 m (lokalne przewęŜenia). Wymiar ten 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 
− rodzaj materiału przeznaczonego pod wykonanie chodnika – kostka brukowa 

kamienna  
i płyty granitowe, 

− rodzaj krawęŜników – kamienne wyniesione, 
− kategoria ruchu - KR 3. 
 

C. Ulica klasy D (odcinek przeznaczony pod ulicę klasy D – dojazdowej, od obiektu 
mostowego na Kanałem Ulgi do młyna): 
− na łukach o promieniu 30 m wprowadzono poszerzenia bez prostej przejściowej  

o wartości 2 m. Przy młynie występuje łuk o promieniu 15 m dostosowany do 
wymiarów bramy wjazdowej (bez wymaganych poszerzeń i prostych 
przejściowych), 

− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania ulicy – kostka brukowa 
kamienna, 

− rodzaj krawęŜników – kamienne wyniesione, 
− kategoria ruchu - KR 3. 

 
• skrzyŜowanie ulic Jana Matejki z ulicą Zofii Stryjeńskiej: 

− ze względu na znajdującą się zabudowę nie ma moŜliwości zastosowania łuków  
i poszerzeń, pozwalających na swobodny przejazd ciągnika siodłowego 
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z naczepą bez najeŜdŜania na krawęŜniki. Jako pojazd miarodajny przyjęto 
samochód cięŜarowy – Szablon c. 3 (Wytyczne projektowania skrzyŜowań 
drogowych cz. I), 

− na rysunku planu sytuacyjnego zaznaczono kolorem brązowym miejsce, gdzie nie 
moŜe występować chodnik, ze względu na wystające elementy konstrukcyjne 
budynku. 

 
• skrzyŜowanie ulic Zofii Stryjeńskiej z ulicą Wodną: 

− promień wyokrąglenia R=2 m (wg przepisów wymagany jest 6 metrowy). Brak 
moŜliwości zwiększenia z uwagi na istniejący most. Takie rozwiązanie wymaga 
wystąpienia o odstępstwo od przepisów. 

 
• most nad Kanałem Ulgi: 

− szerokość ulic – 4,0 m. Ze względu na tak małą szerokość, ruch na obiekcie 
będzie odbywał się wahadłowo, 

− szerokość chodnika – 1,5 m, 
− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania ulicy – nawierzchnia bitumiczna, 
− rodzaj materiału przeznaczonego do wykonania chodnika – kostka kamienna  

i płyty granitowe, 
− cięŜar pojazdu dopuszczonego do przejazdu przez most wg znaku B-18 wynosi  

15 Ton. 
 

Zestawienie orientacyjne projektowanych powierzchni dla terenu znajdującego się  
w zakresie inwestycji: 

 
Rodzaj powierzchni Ilość Jm. 

Nawierzchnia asfaltowa – most   22 m2 
Nawierzchnia z bruku – ulice 2200 m2 
Nawierzchnia chodnika - most 8 m2 
Nawierzchnia chodnika - ulice 1000 m2 
Zieleń  3700 m2 

 
Odwodnienie nawierzchni 

Cały układ ulic objętych zakresem inwestycji jest odwodniony powierzchniowo za pomocą 
projektowanych spadków podłuŜnych i poprzecznych do wpustów ulicznych. Następnie za pomocą 
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej do cieków powierzchniowych. Przed oprowadzeniem do 
cieków powierzchniowych naleŜy przewidzieć jej oczyszczenie (separatory i osadniki). 
Odwodnienie naleŜy wykonać zgodnie z polską normą PN-S-02204:1997. Na odprowadzenie wód 
deszczowych naleŜy uzyskać pozwolenie wodno – prawne. 
 
Oznakowanie pionowe organizacji ruchu 

Wszystkie znaki pionowe naleŜy wykonać w technice odblaskowej z folii typu 2, zgodnie  
z załącznikiem 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach  
(Dz. U. nr 220 poz. 2181). W zaleŜności od potrzeb lub moŜliwości, naleŜy zastosować znaki  
o grupie wielkości: M – małe lub MI – mini. 

Znaki pionowe naleŜy umieszczać na latarniach ulicznych lub na licach budynków, tak aby 
ograniczyć ilość słupków indywidualnie stosowanych na potrzeby oznakowania pionowego. 



 
 

Ul. Ładna 19/19 
50-353 WROCŁAW 

strona 51 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UśYTKOWY 

 wraz z obliczeniem planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych  
dla zadania pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w KŁODZKU 

 

Poprzednie zalecenie dotyczy równieŜ tablic przed drogowskazowych i drogowskazowych 
lokalizowanych po prawej lub lewej stronie od jezdni.  

Oznakowanie pionowe musi spełniać wymogi zarządcy drogi oraz musi zostać przez 
niego zaopiniowane. 
 
Oznakowanie poziome organizacji ruchu 

Oznakowanie poziome naleŜy wykonać na jezdni jako grubowarstwowe. Wykonanie 
oznakowania poziomego naleŜy poprzedzić przedznakowaniem. Wykonanie oznakowania 
poziomego moŜe nastąpić wyłącznie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. 

Wszystkie znaki poziome muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i ich umieszczenia na drodze (Dz. U. nr 220 poz. 2181).  

Oznakowanie pionowe musi spełniać wymogi zarządcy drogi oraz musi zostać przez 
niego zaopiniowana. 
 
 
 
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

NaleŜy przewidzieć takie elementy, w szczególności na obiekcie mostowym. 
 

Inwentaryzacja zieleni 
 W części informacyjnej krótko opisano i określono załącznik przedstawiający 
inwentaryzacje dendrologiczną z przykładowym planem wyrębu. 
 Materiały wyjściowe na podstawie, których sporządzono Inwentaryzacje dendrologiczną  
z planem wyrębu: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU Nr 92 poz. 
880), 

• Tabela wiekowa drzew. Longin Majdecki, Warszawa 1986 r., 
• Dendrologia  Seneta Wł., Dolatowski J.,  PWN Warszawa 2000 r., 
• Drzewa i krzewy. Bugała Wł.,  PWRiL Warszawa 2000r., 
• Chirurgia drzew.  Chachulski Zb., Warszawa 1992 r., 
• Drzewa . Coombes A.J., Wiedza i śycie Warszawa 1996 r., 
• Kartowanie terenu i pomiary wykonane w miesiącu maju 2009 r. 

 
Sieci elektorenergetyczne 
 W ramach prac energetycznych oraz budowy nowego układu zasilania zawiera się: 

• budowa nowego oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem, 
• budowa systemu monitoringu wraz z zasilaniem, 
• wykonanie przebudowy kolizji energetycznych, 
• wykonanie zasilania w energie elektryczną zaplecza budowy. 

Wszystkie prace naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym z normą  
N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.” 

 
Sieci wodno – kanalizacyjne 
 W trakcie realizacji zadania naleŜy przewidzieć wykonanie odwodnienia ulic do cieków 
powierzchniowych poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej.  
 NaleŜy zapewnić drogę dojazdową  sprzętu specjalistycznego (cięŜkiego) do istniejących 
ulic i urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności do syfonów i osadników (więcej na ten temat 
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jest zawarte w części informacyjnej Programu Funkcjonalno – UŜytkowego oraz w załączonym 
piśmie o nr TI/689/2009). 
 W miejscach gdzie to moŜliwe naleŜy przełoŜyć istniejące sieci wodociągowe oraz 
kanalizacyjne poza jezdnię ulicy lub wystąpić o odstępstwo od przepisów. Szczegóły dotyczące 
realizacji robót zostaną uściślone przez projektanta, na podstawie uzgodnień  
z właścicielami infrastruktury. 
 
Sieci gazowe 

W zakresie inwestycji występują sieci gazowe niskiego ciśnienia stalowe Dn 80/100/200 
wraz z przyłączami. 

W miejscach gdzie to moŜliwe naleŜy przełoŜyć istniejące sieci gazowe poza jezdnię ulicy 
lub wystąpić o odstępstwo od przepisów. Szczegóły dotyczące realizacji robót zostaną uściślone 
przez projektanta, na podstawie uzgodnień z właścicielami infrastruktury. 

 
Sieci teletechniczne  

W obszarze inwestycji występują sieci telefonii Dialog oraz Telekomunikacji Polskiej. 
Roboty w miejscach kolizyjnych naleŜy wykonać ręcznie zgodnie z normami i przepisami 

obowiązującymi w budownictwie łączności i pod nadzorem upowaŜnionych przedstawicieli 
Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Telefonii DIALOG S.A.  

Więcej informacji na ten temat jest zawarte w części informacyjnej Programu  
Funkcjonalno – UŜytkowego. 
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4. PODSTAWY OPRACOWANIA 

4.1.  PODSTAWY FORMALNE  

� Umowa nr WI/24/09 zawarta w dniu 16.04.2009 r. pomiędzy: Gminą Miejska Kłodzko,  
pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko reprezentowaną przez Bogusława Szpytę, Burmistrza 
Miasta Kłodzka, a Edmundem Budką Biuro Projektowo – Badawcze PROMOST,  
ul. Ładna 19/19, 50-353 Wrocław. 

 

4.2. PODSTAWY TECHNICZNE  

A. Dokumentacja nt. przedmiotowych obiektów: 

[ a ]. KsiąŜka obiektu mostowego dla mostu znajdującego się nad Kanałem Ulgi  
w miejscowości Kłodzko. 

[ b ]. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta 
Kłodzka – Wyspa Piasek. 

B. Obowiązujące przepisy: 

� Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 06.156.1118), 
� Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, (t.j. Dz.U. 07.19.115 z p. zm.), 
� Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. 03.80.721 z p. zm), 
� Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 06.164.1163 z p. zm.), 
� Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 06.129.902), 
� Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 .nr 62, poz.628), 
� Ustawa Prawo Wodne ( Dz.U. 05.239.2019), 
� Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków( tekst jednolity 

( Dz.U. 06.123.858.), 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U.04.92.881), 
� Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne ( t.j. Dz.U. 05.240.2027 ze zm.    

Dz.U.06.170.1217, art. 34, Dz.U. 07.21.125,art.6), 
� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie zgodności ( t.j. Dz.U. 04.204.2087 z p. zm.), 
� Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r – Kodeks Pracy ( t. j. Dz. U. 98.21.94 ze zm.), 
� Ustawa z dnia 24.08.19991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej ( t.j. 02.147.1229 ze zm.), 
� Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne ( t.j. Dz.U. 06.89.625 z p. zm), 
� Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym ( Dz.U. 00.122.1321 ze zm.), 
� Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne ( t.j. Dz.U. 05.228.1947 + MP.05.33.462 

z p. zm.), 
� Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. ( Dz.U. Dz.U.04.92.880 ze zm.), 
� Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny ( Dz.U. 64.16.93. z p. zm.), 
� Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zapłaty za roboty budowlane  

( Dz.U.03.180.1758 z p. zm), 
� Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie    

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz.U. Nr43 z 14 maja 1999r.), 
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� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie   
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich   
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z 3 sierpnia 2000r.), 

� Ustawa z dnia 14.06.1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego  
( t.j. Dz.U.00.98.1071 z p. zm.), 

� Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 12.10.2006 r. w sprawie stawek opłat za usuniecie   
drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2007 lub nowsze, ( M.P. 06.73.733), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6.04.2004 r. w sprawie   
szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych  
sieci ( Dz.U. 04.105.1113), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków   
funkcjonowania systemu energetycznego. ( Dz.U.07.93.623), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych,   
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r., nr 75, poz.690 z pózn.   
zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia   
20.12.1996 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty gospodarki   
wodnej i ich usytuowanie (Dz. U, 1997 r, nr 21, poz. l 11 z pózn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Środowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy   
spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie  
szkodliwych dla środowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984), 

� Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa  
i higieny pracy (Dz.U.97.129.844), 

� Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bhp przy eksploatacji, remontach  
i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93.96.437), 

� Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska z dnia 10.02.1977 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.99.80.912), 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych ( Dz.U.00.26.313 ze zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych, 

� Rozporządzenie MPiPS z dnia 17.06.1998 r. w sprawie najwyŜszych dopuszczalnych stęŜeń  
i natęŜeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz.U.98.79.513), 

� Rozporządzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu  
o oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U. 04.257.2573 ze zm. Dz.U. 05.92.769), 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 20.12.2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze 
środowiska, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich 
wydawania z dn. 31.05.2005, 
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� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania  
z dn. 31.05.2005, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym z dn. 04.06.2007, 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE z dn. 
18.10.2004. 

� Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. 2001.97.1055). 

C. Normy wskazane jako źródło wiedzy technicznej (nieobligatoryjne): 

PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu, 
PN-B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 

(zmiana Azl), 
PN-EN- 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN- 

752-2: 2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - 
Planowanie, 

PN- N - 18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - 
Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego, 

PN-EN - 60034-9:2000  Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy 
hałasu, 

PN- IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 
przedmiot i wymagania podstawowe, 

PN- IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 
Sprawdzanie odbiorcze, 

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi, 

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowymi, 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem 
napięcia, 

PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór  
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody 
ochronne, 

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 
dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych, 

PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przeciąŜeniowym, 

PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór  
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa  
i sterownicza, 
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PN - IEC 60364 - 5- 56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór  
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego - Instalacje 
bezpieczeństwa, 

PN - IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporaŜeniowa, 

 
� Inne normy będące podstawą realizacji zadania : 

 
PN-B-06050:1999   Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne, 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 
PN-78/B-06714  Kruszywa mineralne. Badania, 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów, 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane - Badania próbek gruntu, 
PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i "wiry filtracyjne. Wymagania  

            techniczne, 
PN-B-04452:2002  Geotechnika – Badania polowe, 
PN-B-10736:1997  Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

            i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania, 
PN-B-11111:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.      

            świr i mieszanki, 
PN-B-11113:1996   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.    

            Piasek, 
PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.  

Cześć 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce  
z wentylacją, 

PN-EN 197-1:2002  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego uŜytku, 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek, 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane  

w budownictwie drogowym, 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka, 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych., 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek, 
PN-S-02205:1996 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

Kamiennego, 
PN-57/S-06100 Nawierzchnie z kostki, 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg, 
PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-89/B-32250 Woda, 
PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5, 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe, 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i "wiry filtracyjne. Wymagania 

techniczne, 
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze, 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych  

i nawierzchni bitumicznych, 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 

Techniczne, 
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów, torowisk tramwajowych. KrawęŜniki i obrzeŜa 
chodników, 

PN-B-10725:1997 Wodociągi Przewody zewnętrzne Wymagania i badania, 
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych  

i ich części składowych, 
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania ogólne, 
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Cześć 2: Rury, 
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Cześć 3:Kształtki, 
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Cześć 4: Armatura, 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 
PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej, 
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych, 
PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji, 

PN-EN 1852-1:1999A/2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do 
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, kształtek  
i systemu, 

PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polipropylen (PP) 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności, 

PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod 
ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cześć 1: Wymagania dla 
kształtek pomocniczych łacznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi 
PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - 
Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do podziemnych 
zastosowań bezciśnieniowych - Metoda badania szczelności połączeń 
z elastomerowym pierścieniem uszczelniającym, 

PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej  
i kanalizacyjnej –Wymagania, 

PN-EN 295-2:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej  
i kanalizacyjnej – Sterowanie jakością i pobierania próbek, 
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PN-EN 295-3:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej  
i kanalizacyjnej – Metody badań, 

PN-EN 295-4:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej  
i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, 
łączników i elementów zamiennych, 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenaŜowej  
i kanalizacyjnej. Wymagania, 

PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania., 
PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i Ŝelbetowe, 
PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – 

Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności, 
PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością, 

PN-B-10729:1999  Kanalizacja – Studzienki Kanalizacyjne, 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania, 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu, 
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe, 
PN–86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 
PN-EN 206-1 Beton Cześć 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność, 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003, 
PN-88/B-06250 Beton zwykły, 
PN-69/B-01530  Gazownictwo. Źródła gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi  

i ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach, 
PN-91/M-34501  Gazociągi i instalacje gazownicze. SkrzyŜowania gazociągów  

z przeszkodami terenowymi. Wymagania, 
PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania  

i unieruchamiania Wymagania funkcjonalne, 
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów, 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania, 
PN - IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (Wszystkie części), 

 
Inne ustawy stosowane podczas realizacji inwestycji: 
 

1. WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 
2. BHP transport ręczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89., 
3. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze 
Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku, 
4. Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. 
 

Niniejsza lista moŜe nie zawierać całości dokumentów wynikających z aktów określonych 
Prawem Polskim. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy teŜ podgrupy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych Prawem Polskim. Przed 
zastosowaniem naleŜy sprawdzić waŜność aktu prawnego. 
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4.3. ROZPOZNANIE WARUNKÓW GRUNTOWO -WODNYCH  

W ramach niniejszej dokumentacji zostało sporządzone opracowanie „Opinia geotechniczna” 
(załącznik nr TD 09-D). 

Opracowanie wykonano na podstawie Rozporządzenia MSWiA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr 126 z 1998 r.) 
oraz na podstawie normy PN-B-02479 „Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – zasady 
ogólne” przez uprawnionego geologa. 

Dla rozwiązania zadania geologicznego wykonano następujące prace: 
• 4 otwory o głębokości 2,3 – 2,4 – 2,4 – 2,4 m, 
• Badania makroskopowe prób gruntu przewierconych warstw gruntowych, 
• Prace geodezyjne (tyczenie). 

 
Miejsca wierceń wytyczono w terenie metoda domiarów prostokątnych w oparciu o plan 

sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:1000. 
 Wysokość miejsc wierceń ustalono z dokładnością do 10 cm przez interpolację, korzystając 

z rysunku poziomicowego na mapie 1:1000. 
 Grunty występujące w podłoŜu terenu scharakteryzowano zgodnie z obowiązującymi 

normami gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Opierając się na wynikach badan 
polowych wydzielono następujące warstwy geotechniczne: 

 
Warstwa A 
Powierzchniową warstwę tworzy warstwa nasypów niekontrolowanych (warstwa nr A)  

o miąŜszościach 1,9-2,2m - są nasypy mineralne zbudowane z pospółek, Ŝwirów gliniastych  
z kawałkami cegły i kamieni. Na podstawie oporu urządzenia wiertniczego ocenia się, Ŝe są to 
grunty w stanie luźne na pograniczu średniozagęszczonych o stopniu zagęszczenia ID~0,3. 

PoniŜej występują grunty rodzime: 
 
Warstwa I 
Zaliczono tu czwartorzędowe utwory rzeczne wykształcone w postaci nawodnionych 

średniozagęszczonych Ŝwirów z otoczakami o stopniu zagęszczenia ID=0,55 - określonym na 
podstawie obserwacji stopnia trudności zwiercania gruntu. 

 
 Warunki wodne rozpoznano w trakcie wykonywania badań, w dniu 20 maja 2009r.  

W oparciu o wyniki wierceń badawczych, pomiary stabilizacji wód i obserwacje terenowe, naleŜy 
stwierdzić, Ŝe, pierwszy i do głębokości rozpoznania jedyny poziom wód gruntowych związany jest 
z sypkimi utworami rzecznymi, wykształconymi jako Ŝwiry z otoczakami. Woda gruntowa daje 
zwierciadło swobodne. Nawiercony poziom i ustabilizowany na głęb. 2,20 m ppt. Poziom wód 
gruntowych naleŜy uznać za średni z moŜliwością sezonowych wahań zwierciadła wody +/-0,5m.  
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4.4. WYKONANIE BADA Ń GEOFIZYCZNYCH OBSZARU PRZEZNACZONEGO POD 

PROJEKTOWANY PARKING  

W ramach niniejszej dokumentacji zostało sporządzone opracowanie „Badania geofizyczne” 
(załącznik nr TD 09-E). 

Celem prac pomiarowych było wykonanie badań geofizycznych obszaru przeznaczonego pod 
parking w celu zlokalizowania ewentualnych pustek/ piwnic. 

Badania zostały wykonane nieinwazyjną metodą geofizyczną za pomocą georadaru. 
Georadar impulsowy jest precyzyjnym nadawczo-odbiorczym urządzeniem pomiarowym, 
wykorzystującym fale elektromagnetyczne. 

 
Podsumowanie przeprowadzonego badania i otrzymanych wyników 

Po analizie danych georadarowych wyróŜniono miejsca anomalne. Brak anomalii  
w miejscach, gdzie wg planów znajdowały się budynki świadczy o braku ich podpiwniczenia. 
Wyjątek stanowić moŜe anomalia przy południowej ścianie budynku północnego. Charakter tej 
anomalii jest niejednoznaczny ze względu na bliskie połoŜenie duŜej kałuŜy występującej w tym 
miejscu podczas przeprowadzanych badań i moŜe być jedynie zakłóceniem spowodowanym silnym 
zawilgotnieniem gruntu w tym miejscu. 

Wyraźnie widoczne są anomalie poza obrysami budynków mogące przedstawiać (częściowo) 
zagruzowane piwnice budynków, których nie zinwentaryzowano na dostarczonych planach. 
 

Zaleca się sprawdzenie metodami bezpośrednimi wskazane miejsca anomalne w celu 
potwierdzenia badań geofizycznych. 

 

 
Rys. 4.01. Graficzny widok wynikający z badań georadarem po przeanalizowaniu 

otrzymanych wyników 
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4.5. SYTUACJA HYDROLOGICZNO -HYDRAULICZNA  

Zgodnie z pismem nr NZOt – K 4125/52/09 z dnia 22.05.2009 r. oraz jego uzupełnieniem  
z dnia 01.06.2009 r., z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Nadzór Wodny  
w Kłodzku, część terenu na którym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje się  
w obszarze bezpośredniego zagroŜenia powodzią – zasięg zalewu wody o prawdopodobieństwie 
występowania Q1%. Z tego powodu dla projektowanych budowli lub wykonywanych robót w tym 
obszarze naleŜy wystąpić z wnioskiem do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
o zwolnienie z zakazu lokalizacji budowli na tym obszarze.  

Ulice wchodzące w zakres przedmiotowej inwestycji znajdują się w sąsiedztwie rzek 
Młynówka, Nysa Kłodzka oraz Kanału Ulgi. Pod zarządem RZGW we Wrocławiu Nadzór Wodny 
w Kłodzku jest jedynie rzeka Nysa Kłodzka, zaś Kanał Ulgi i rzeka Młynówka pod zarządem 
Urzędu Miasta w Kłodzku. 

Podstawowym urządzeniem hydrotechnicznym jest śluza wodna na Kanale Ulgi 
zlokalizowany w rejonie mostu nad Kanałem Ulgi. 
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4.6.  INWENTARYZACJA ZIELENI  

W ramach niniejszej dokumentacji zostało sporządzone opracowanie „Inwentaryzacja 
dendrologiczna z planem wyrębu” (załącznik nr TD 09-B). 

Celem opracowania było wykonanie dokumentacji projektowej w stadium Inwentaryzacji 
dendrologicznej drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji i likwidacji z powodów 
sanitarnych i do wycinki z powodów inwestycyjnych. 

Niniejsza inwentaryzacja dendrologiczna została przeprowadzona w stanie ulistnionym  
drzew w okresie od 4. 05. 2009 r. do 25. 05. 2009 r. Obejmuje teren około 0,8 ha w Kłodzku. Na 
terenie objętym inwentaryzacją nie stwierdzono osobliwości botanicznych. 

Zinwentaryzowano 23 sztuki wolno rosnących drzew liściastych, 6 sztuk drzew owocowych, 
11,5 m2  krzewów liściastych, 7,5 m2 grup drzew liściastych oraz 15,5 m2 samosiewów liściastych 
do 5 lat. Zinwentaryzowana zieleń w większości jest typową zielenią wysoką towarzyszącą ciągom 
komunikacyjnym oraz fragmentarycznie tworzącą zespół łęgowy występujący na terenach 
nadrzecznych. 

Zinwentaryzowany drzewostan występujący na terenie objętym inwentaryzacją ma 
zróŜnicowany skład gatunkowy. Skład ten stanowią gatunki naturalnie występujące jak 
i pochodzące z nasadzeń. Występujące tu gatunki rodzimego pochodzenia to: dąb szypułkowy, 
olsza czarna, klon pospolity, klon, jawor, wierzba biała, wiąz pospolity.  
Z krzewów występuje bez czarny, róŜa dzika. Gatunkiem obcym jest występująca sporadycznie na 
tym terenie robinia akacjowa oraz berberys Thunberga `Atropurpurea`. 

Na terenie tym niektóre z drzew poddawano pielęgnacji (ślady ogławiania, ślady  
po usuniętych konarach). Większość inwentaryzowanych drzew jest w dobrej kondycji, widoczne 
są niewielkie ubytki w pniach i posusz w koronach. 

W związku z rosnącymi w bliskim sąsiedztwie z planowaną inwestycją drzewami 
pozostałymi po wycince, które zostały wcześniej poddane pielęgnacji naleŜy w dalszej kolejności 
przeprowadzić prace zabezpieczające je przed uszkodzeniami powstającymi  w trakcie prac 
budowlanych. Zachowane po wycince drzewa naleŜy otoczyć prowizorycznym ogrodzeniem  
np. z siatki lub z desek. Pnie drzew, w pobliŜu których przeprowadzane będą prace budowlane 
powinno się wcześniej owinąć miękkim materiałem np. jutą, matami słomianymi itp. Pod koronami 
roślin nie naleŜy składować materiałów budowlanych ani sprzętu. Przy wykonywaniu prac  
i instalacji podziemnych związanych z przebudową parkingu moŜe nastąpić uszkodzenie korzeni. 
Najbardziej niebezpieczne dla roślin jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesuszenie) oraz 
zimą (przemarznięcie). NaleŜy wszelkie roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie systemu 
korzeniowego np. przy drzewach i krzewach wykonywać ręcznie. Odsłoniętą bryłę korzeniową  
na czas budowy naleŜy okryć matami ze słomy lub tkaninami jutowymi i zadbać o podlewanie. 
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4.7.  ZALECENIA KONSERWATORSKIE  

Obszar objęty wystąpieniem leŜy w staromiejskim układzie urbanistycznym, który wpisano 
do rejestru zabytków decyzją nr 370 z dnia 25.11.1956 roku. 

Zgodnie z pismem ZA-MK-414-247/09 z dnia 12.05.2009 r. z Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu opracowując dokumentację 
projektową odnośnie przedmiotowego obiektu naleŜy dostosować się do następujących wytycznych 
oraz zaleceń konserwatorskich: 
� Przy realizacji inwestycji naleŜy brać pod uwagę materiał oraz elementy małej architektury 

terenów, na których juŜ przeprowadzono rewitalizację jako choćby obszaru Rynku (plac 
Bolesława Chrobrego) lub Placu Franciszkańskiego, 

� Zestawiając koszty naleŜy uwzględnić równieŜ koszt badań archeologicznych, które będą 
towarzyszyły robotom ziemnym, 

� Urząd konserwatorski nie będzie angaŜował się w proces wyboru konkretnych produktów,  
a jedynie opiniuje propozycje w formie koncepcji lub akceptując wskazania projektowe  
w ramach projektów budowlanych. Dlatego proponuje Wykonawcy przedstawienie koncepcji 
zagospodarowania terenu wraz z przedstawieniem przygotowanych rozwiązań materiałowych 
w odniesieniu do nawierzchni ulic, chodników i parkingu oraz małej architektury w celu 
uzyskania opinii konserwatorskie, a następnie w oparciu o te materiały przystąpić  
do planowania szczegółowych kosztów prac budowlanych. 
 
Ze względu na lokalizację zamierzenia w obszarze wpisanym do rejestru zabytków, realizacja 

jego opracowania w formie projektu budowlanego będzie w swej ostatecznej formie wymagała 
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 
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4.8.  DOKUMENTACJA OBIEKTU MOSTOWEGO  

4.8.1. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

 Konstrukcję obliczono w programie Robot Millennium, wykorzystującym metodę 
elementów skończonych. Uwzględniono obciąŜenie stałe: cięŜar własny kształtowników, betonu 
wypełniającego, obciąŜenie nawierzchnią oraz elementami wyposaŜenia oraz jako obciąŜenie 
technologiczne obciąŜenie pojazdem samochodowym. Do obliczeń przyjęto klasę E obciąŜenia 
taborem samochodowym według normy PN-S-10030:1985. Zastosowano model klasy e2,p2. 
Zamodelowano konstrukcję w postaci 5 belek swobodnie podpartych I260 obciąŜonych płytą 
betonową. 
 Zaprezentowane obliczenia statyczno - wytrzymałościowe stanowią wyciąg z pełnej analizy 
konstrukcji, która znajduje się w archiwum biura PROMOST. 

4.8.2. Analiza konstrukcji – wyciąg z obliczeń 

 
 Analizowano model z załoŜeniem obciąŜenia w klasie E według normy PN-S-10030:1985. 
 

-wytrzymałość obliczeniowa stali   R=200MPa 
 

4.8.3. Model konstrukcji 

 
Rys. 4.02. Model konstrukcji 

 

4.8.4. ObciaŜenia 

4.8.4.1 CięŜar własny 
ObciąŜenia cięŜarem własnym elementów kształtowników stalowych konstrukcji modelowanej 
elementami skończonymi wyliczany jest automatycznie automatycznie.  
Beton pomostu: 

gb
c =  0,62×25 kPa = 15,5 kN/m2 
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4.8.4.2 ObciąŜenie wyposaŜeniem 
ObciąŜenie nawierzchnią asfaltową. 

gn
c =  0,10×23 kPa = 2,30 kN/m2 

ObciąŜenie barieroporęczą. 
gn

c = 1,00 kN/m 
 

4.8.4.3 ObciąŜenie ruchome 
Przyjęto obciąŜenie wg PN-S-10030:1985. 
 ObciąŜenie taborem samochodowym dla klasy E 

Kc = 240 kN  (nacisk na oś 60 kN) 
qc = 1,2 kN/m2  

 
 ObciąŜenie tłumem 

qc = 4 kN/m2  

4.8.4.4 ObciąŜenie ruchome 
Przyjęto obciąŜenie wg PN-S-10030:1985. 
 ObciąŜenie taborem samochodowym dla klasy E 

Kc = 240 kN  (nacisk na oś 60 kN) 
qc = 1,2 kN/m2  

 
 ObciąŜenie tłumem 

qc = 4 kN/m2  
 

4.8.5. Wyniki obliczeń dla obciąŜenia klasy E 

Stworzono kombinacje obciąŜeń ruchomych i stałych dla konstrukcji części drogowej mostu. 
Maksymalne momenty zginające i napreŜenia przedstawione zostały na rysnkach poniŜej. 
 

 
Rys. 4.03. Schemat obciąŜenia dla mostu 
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Rys. 4.04. Wykres maksymalnych momentów zginających w belkach stalowych 

 
Rys. 4.05. Maksymalne napręŜenia normalne w przekrojach stalowych 

 
Rys. 4.06. Maksymalne napręŜenia ścinające w przekrojach stalowych 
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Do obliczeń przyjęto, Ŝe element jest zabezpieczony przed zwichrzeniem przez obetonowanie półki 
górnej dźwigara stalowego. 

Warunek nośności elementu: 

0,1<
R

σ
 

Nośność przekroju na zginanie: 

  0,195,0
0,200

65,190 <==
R

σ
 

Warunek nośności przekroju na ścięcie 

0,1<
t

Ed

R

τ
 

Nośność przekroju na ścięcie: 

  0,135,0
120

30,42 <==
t

Ed

R

τ
 

Nośność obiektu dla obciąŜeń klasy E obciąŜenia taborem samochodowym jest wystarczające. 

4.8.6. Wyniki obliczeń dla kładki pieszej 

 
Rys. 4.07. Schemat obciąŜenia dla mostu 
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Rys. 4.08. Wykres maksymalnych momentów zginających w belkach stalowych 

 
 

 
Rys. 4.09. Maksymalne napręŜenia normalne w przekrojach stalowych 
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Rys. 4.10. Maksymalne napręŜenia ścinające w przekrojach stalowych 

 

Do obliczeń przyjęto, Ŝe element nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem. 

Do obliczeń przyjęto, Ŝe pas górny belki (ściskany) nie jest stęŜony bocznie. 

Warunek nośności elementu: 

0,1<
R

mZσ
 

Smukłość pręta: 

11,111
7,54

935

16

430 ===
Y

X

I

I

h

lλ  

Współczynnik KZ: 

69,9
7,54

11,7

16

430 ===
Y

S
S I

I

h

lλ  

Na podstawie tablicy Z3-1 normy PN-82/S-10052 odczytano KZ=1845 

Smukłość porównawcza pręta: 

33,127
200

1845 ===
R

KZ
Pλ  

Współczynnik zwichrzeniowy mz odczytano na podstawie załącznika 3 normy PN-82/S-10052 

87,0
33,127

11,111 ===
P

S λ
λλ  
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Na podstawie tablicy 20 normy PN-82/S-10052 odczytano mZ=1000 

133,1=Zm  

Maksymalne napręŜenia w elemencie: 

MPa63,146=σ  

Nośność przekroju na zginanie: 

  0,183,0
200

63,146133,1 <=⋅
 

Nośność przekroju na ścięcie: 

0,115,0
120

02,18 <==
R
Edτ

 

Nośność obiektu jest wystarczająca. 

4.8.7. Przemieszczenia pionowe konstrukcji 

 
PoniŜej zaprezentowano wyniki w postaci przemieszczeń pionowych. 

 
Rys. 4.11. Przemieszczenia pionowe (dla części drogowej mostu) 

 
Warunek na dopuszczalne ugięcia pionowe 
 

8,086,0
500

430 >= warunek spełniony 
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Rys. 4.12. Przemieszczenia pionowe (dla kładki dla pieszych) 

 
Warunek na maksymalne przemieszczenia pionowe 
 

4,143,0
300

430 >= warunek spełniony  

4.8.8. Wnioski z obliczeń 

Wykonane obliczenia statyczno-wytrzymałościowe pozwalają na sformułowanie 
następujących wniosków: 

1. Nośność przęsła mostu drogowego (dźwigary stalowe wraz z Ŝelbetową płytą górną), 
spełnia warunki dla klasy E obciąŜenia taborem samochodowym wg PN-S-10300:1985. 

2. Nośność mostu jest wystarczająca dla dopuszczenia pojazdów samochodowych o cięŜarze 
do 15 T. 

3. Nośność przęsła kładki dla pieszych (dźwigary stalowe z płytą stalową ułoŜoną na blachach 
Zoresa) spełnia warunki nośności dla kładki pieszej. 

4. Stan graniczny uŜytkowalności (ugięcia pionowe) jest spełniony zarówno dla części 
drogowej mostu, jak i dla przęsła kładki dla pieszych. 
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4.8.9. Prace remontowe 

Prace remontowe przedmiotowego mostu i kładki dla pieszych powinny obejmować 
następujące grupy robót wraz z następującymi składowymi: 
 
� Prace rozbiórkowe na moście i kładce dla pieszych 

- demontaŜ nawierzchni drogowej i chodnikowej, 
- demontaŜ balustrady stalowej w części drogowej mostu, 
- usunięcie izolacyjnych materiałów bitumicznych, 
- czyszczenie elementów stalowych. 

 
� Prace remontowe na moście 

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, 
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu na przęśle drogowym, 
- montaŜ barieroporęczy stalowych, 
- malowanie barieroporęczy, 
- naprawa powierzchniowa i zabezpieczenie środkami antykarbonatyzacyjnymi powierzchni 

betonowych. 
 

� Prace remontowe na kładce dla pieszych 
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, 
- wykonanie nawierzchni z kostki, 
- malowanie elementów stalowych kładki dla pieszych, 
- malowanie balustrad. 
 

� Prace towarzyszące 
- montaŜ i rozbiórka rusztowań  od spodu – pod płytą pomostu, 
- obsługa geodezyjna, 
- zabezpieczenie urządzeń obcych. 

 
 Ponadto podczas prac projektowych oraz przebudowy i remontów naleŜy uwzględnić 
następujące informacje i wytyczne odnośnie poszczególnych grup robót: 
 

� SIECI GAZOWE 
 
Według załączonego pisma nr TKT-U-39/09 z dnia 06.04.2009 r. przez teren objęty 

inwestycją przebiegają: 
− czynne sieci gazowe niskiego ciśnienia stalowe Dn 80/100/200 wraz z przyłączami 

(zaznaczona na zał. mapie kolorem Ŝółtym - do wyŜej wymienionego pisma), 
− nieczynna sieć gazowa stalowe Dn 100 wraz z przyłączami (zaznaczone na zał. mapie 

kolorem róŜowym – do wyŜej wymienionego pisma). 
 
Gdy zachodzi kolizja planowanego zamierzenia z wyŜej wymienionymi sieciami gazowymi. 

naleŜy: 
− od istniejącej sieci zachować odległości bezpieczne, zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11.09.2001), 

− zaistniałe kolizje z siecią gazową rozwiązać zgodnie z normą PN - 91/M - 34501, 
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− w pasie szerokości po 1,5 m od osi gazociągu nie wolno prowadzi robót ziemnych sprzętem 
mechanicznym, 

− w wyniku prowadzonych robót nie moŜe nastąpić znaczne wypłycenie, ani zagłębienie 
istniejącego gazociągu. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektować i wykonać 
przełoŜenie gazociągów na właściwą głębokość, na własny koszt, po uprzednim uzyskaniu 
warunków technicznych w Oddziale Zakładu Gazowniczego Wałbrzych, 

− nie wyklucza się istnienia innych sieci gazowych niewskazanych na przedłoŜonych planach 
sytuacyjno - wysokościowych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji w Rejonie 
Dystrybucji Gazu Kłodzko, bądź nie zostały naniesione na plany przez Firmę geodezyjną, 

− o terminie rozpoczęcia prac powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Kłodzko. 
 
W razie braku moŜliwości zastosowania rozwiązań zgodnych z przepisami naleŜy wystąpić 

o odstępstwo od przepisów do właściwego Ministra. 
 
� SIECI WODNO - KANALIZACYJNE 

 
W trakcie realizacji zadania naleŜy przewidzieć wykonanie odwodnienia ulic do cieków 

powierzchniowych poprzez zaprojektowanie kanalizacji deszczowej do cieków powierzchniowych 
(rzeka Młynówka i Nysa Kłodzka). Przed odprowadzeniem do cieków powierzchniowych naleŜy 
przewidzieć jej oczyszczenie (separatory i osadniki). 
 NaleŜy zapewnić drogę dojazdową sprzętu specjalistycznego (cięŜkiego) do istniejących ulic 
i urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności do syfonów i osadników (więcej na ten temat jest 
zawarte w załączonym piśmie o nr TI/689/2009). W celu zapewnienia dostępu na krótkim odcinku 
ul. Zofii Stryjeńskiej znajduje się krawęŜnik wtopiony. Na odcinku chodnika stanowiącym drogę 
dojazdową do syfonów i osadników naleŜy wzmocnić nawierzchnię (np. grubsza warstwa 
podbudowy). 
 W miejscach gdzie jest to moŜliwe naleŜy przełoŜyć istniejące sieci wodociągowe oraz 
kanalizacyjne poza jezdnię ulic lub wystąpić o odstępstwo od przepisów. Szczegóły dotyczące 
realizacji robót zostaną uściślone przez projektanta, na podstawie uzgodnień  
z właścicielami infrastruktury. 

 
� SIEĆ TELETECHNICZNA – TELEFONII DIALOG S.A. 

 
Według pisma nr PTZZNUBB 60-015/001 z dnia 18.05.2009 r. w zakresie inwestycji 

planowanych prac występuje infrastruktura teletechniczna Dialogu (lokalizację zaznaczono na 
załączonej mapie powyŜszego pisma kolorem pomarańczowym i zielonym). Wszystkie ramy studni 
kablowych w obszarze budowy nowych nawierzchni naleŜy wypoziomować do wysokości 
chodników. Kanalizacja zaznaczona kolorem zielonym powinna być zabezpieczona dwudzielnymi 
rurami osłonowymi, natomiast ramy studni zaznaczone na zielone powinny być wymieniane na 
ramy z cięŜkimi pokrywami równieŜ wypoziomowane do wysokości nowych nawierzchni. 

 
Uwagi i zastrzeŜenia 
 

− kanalizacja teletechniczna dwuotworowa wykonana z rur typu PCV ø 110/5,3 wybudowana 
jest na głębokości 0,7 metra i moŜe być nie oznaczona taśmą ostrzegawcza, 

− roboty w miejscach kolizyjnych naleŜy wykonywać ręcznie, ostroŜnie, obowiązuje strefa 
ochronna, urządzeń  telekomunikacyjnych po 1 metrze z kaŜdej strony, 

− zbliŜenia i skrzyŜowania podziemnych urządzeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi 
naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności z norma ZN-02/TD 
S.A. -02. 
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− w miejscach zbliŜeń konieczne jest zachowanie odstępu (zgodnie z normą) w poziomie od 
zewnętrznych krawędzi studni kablowych i ciągów kanalizacyjnych, 

− w przypadku uszkodzenia urządzeń telekomunikacyjnych będących własnością Telefonii 
DIALOG S.A. kosztami naprawy i poniesionych strat obciąŜony zostanie wykonawca robót 
wraz z inwestorem, 

− co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przedmiotowych robót naleŜy 
zgłosić pisemne powiadomienie w siedzibie Zespołu Utrzymania Sieci HOST Wałbrzych 
58-309 Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 74, 

− ze wzglądu na występujące kolizje naleŜy zapewnić nadzór ze strony Telefonii DIALOG 
S.A. na czas prowadzenia prac, 

− roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegają przed zasypaniem sprawdzeniu  
i odbiorowi przez przedstawiciela Telefonii DIALOG S.A. 
 
W razie braku moŜliwości zastosowania rozwiązań zgodnych z przepisami naleŜy wystąpić 

o odstępstwo od przepisów do właściwego Ministra. 
 
� SIEĆ TELETECHNICZNA –  TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A. 

 
Według pisma nr STTWREBU.2110-23477/09/WT z dnia 15.05.2009 r. w zakresie 

inwestycji planowanych prac występuje infrastruktura teletechniczna Telekomunikacji Polskiej. 
Miejsce jej występowania jest zaznaczone kolorem pomarańczowym na załączonej mapie do wyŜej 
wymienionego pisma.  

 
Uwagi i zastrzeŜenia 
 

− wykonawca moŜe przystąpić do robot prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po 
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer 
pisma STTWREBU.2110-23477/09/WT. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres 
wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo naleŜy kierować na adres: 

Telekomunikacja Polska 
Region Zachodni Technicznej Obsługi Klienta 
Wydział Współpracy z Partnerami Technicznymi 
ul. Powstańców Śl. 134 
50-940 Wrocław 

− roboty budowlano - montaŜowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać ręcznie 
zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności i pod nadzorem 
upowaŜnionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obsługi 
Klienta Region Zachodni, 

− lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie naleŜy potwierdzić za 
pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych 
urządzeń nienaniesionych na planie naleŜy je zabezpieczy i powiadomić uŜytkownika oraz 
inspektora nadzoru. Istniejąca sieć teletechniczna eksploatowana przez TP S.A. pokazano na 
zaznaczonym podkładzie geodezyjny kolorem pomarańczowym (załączonym do pisma  
nr STTWREBU.2110-23477/09/WT), 

− planowane prace nie mogą  spowodować przemieszczenia, osiadania i przewiania urządzeń 
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu. W strefie 
projektowanych wykopów urządzenia teletechniczne TP S.A. zabezpieczyć przed 
naciągnięciem lub załamaniem kątownikami stalowymi na szerokości większej od wykopu 
po 1,5 metra z kaŜdej strony. Wykopy w miejscach kolizyjnych winny być zabezpieczone 
(oszalowane) przed obsunięciem sie ziemi. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na 
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roboczo z naszym przedstawicielem Telekomunikacji Polskiej S.A. Koszty zabezpieczenia 
ponosi naruszający stan istniejący, 

− w przypadku zmiany rzędnych terenu naleŜy wyregulować poziom pokryw studni do 
projektowanej niwelety, a w razie potrzeby wymienić na cięŜkie o zwiększonej 
wytrzymałości na przeciąŜenia. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji 
teletechnicznej (głębokości 0,6-0,8m), 

− miejsca zbliŜeń i skrzyŜowań oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich 
zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenia uŜytkownikowi, tj. Wydział Współpracy z 
Partnerami Technicznymi TP w Kłodzku ul. Okrzei 8, 

− w przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty 
ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej 
oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikacje Polska S.A., 

− po zakończeniu prac inwestor jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia z 14-dniowym 
wyprzedzeniem - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych 
z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokołu 
odbioru lub notatki słuŜbowej, 
 
W razie braku moŜliwości zastosowania rozwiązań zgodnych z przepisami naleŜy wystąpić 

o odstępstwo od przepisów do właściwego Ministra. 
 

� SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNE  
 
Według pisma nr RDE4-4/645/D/2009 z dnia 08.05.2009 r. w zakresie inwestycji 

planowanych prac występuje infrastruktura elektroenergetyczna EnergiiPro. Lokalizacja zgodnie  
z inwentaryzacją geodezyjną na załączonej mapie do wyŜej wymienionego pisma.  

 
Uwagi i zastrzeŜenia 
 

− skrzyŜowania i zbliŜenia z urządzeniami energetycznymi wykonać zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami 
istniejące wolnostojące złącza kablowe. Pozostałe po rozebranych budynkach kable 
energetyczne w miejscach odkrywek zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi,  

− w przypadku kolizji istniejących kabli z projektowanym zagospodarowaniem naleŜy 
zaprojektować i przełoŜyć istniejące kable, 

− W przypadku obniŜenia terenu naleŜy kable ułoŜyć na głębokości zgodnej  
z obowiązującymi przepisami odpowiednio je zabezpieczyć. Wszystkie prace wykonać 
zgodnie z normą N SEP-E-004. 

 
W razie braku moŜliwości zastosowania rozwiązań zgodnych z przepisami naleŜy wystąpić 

o odstępstwo od przepisów do właściwego Ministra. 
 
� SYSTEM MONITORINGU  

 
W zakresie prac projektowych występuje równieŜ konieczność wykonania systemu 

monitoringu. Musi on być wykonany według następujących zaleceń: 
− kabel wizyjny typu YWDek75-0,59/3,7 oraz sterujący typu YTKSY 1x2x0,5 prowadzony 

od kamery do skrzynki przyłączeniowej zabezpieczyć naleŜy rurką PCV 22 i przymocować 
do ściany specjalnymi uchwytami, 

MAJCHRZAK
Pisanie tekstu
- poniższe wymagania dotyczące monitoringu są nieaktualne 
nowe Zamawiający określił w SIWZ.
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− ze skrzynki przyłączeniowej do kanalizacji teletechnicznej kabel doprowadzający 
sterowanie i wizję zostanie zabezpieczony rurą stalową ½” przytwierdzoną do elewacji 
budynku specjalnymi uchwytami, 

− ze skrzynki przyłączeniowej do kamery zasilanie 24V AC oraz uziemienie poprowadzone 
zostanie przewodem OMY 3x1,5 nawleczonym w rurę PCV z pozostałymi przewodami,  

− zasilanie z administracyjnej tablicy elektrycznej, jednofazowe doprowadzić naleŜy do 
skrzynki przyłączeniowej kamery, a następnie podłączyć do zasilacza UPS Ares 1000 
wyposaŜonego w moduł zdalnego (radiowego) resetu, a dalej do zasilacza 230V/24V oraz 
pozostałych urządzeń wymagających zasilania 230V. Na w/w. doprowadzeniu  
w wydzielonym nowej tablicy elektrycznej administracyjnej załoŜone zostanie 
zabezpieczenie nadprądowe typu S301 B6A, zabezpieczenie przepięciowe, (opcja - 
podlicznik jednofazowy), 

− połączenia wewnętrzne 230V odbiorników zlokalizowanych w skrzynce przyłączeniowej 
kamery wykonać naleŜy przewodem YDY 3x1,5.  

Do wykonania systemu monitoringu zostanie wykorzystany następujący rodzaj 
kamer i skrzynek przyłączeniowych: 

• kamera: 
− głowica zintegrowana EDC144E, 
− obudowa zewnętrzna hermetyczna z przyłączem,  
− wysięgnik – uchwyt ścienny,  
− adapter naroŜny.  

• skrzynka przyłączeniowa: 
− zasilacz kamery 230/24V AC,  
− nadajnik wizji TPVT 3/IP,  
− zabezpieczenie nadprądowe S301B6A,  
− zabezpieczenie przepięciowe zasilania,  
− zabezpieczenie przepięciowe telemetrii UGKF/RJ454TP,  
− zasilacz UPS ARES1000.  

 
Ostateczne parametry i lokalizację naleŜy uzgodnić z Urzędem Miasta Kłodzka. 
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� OŚWIETLENIE   

 
W opracowaniu przyjęto następujące oprawy do obliczeń parametrów oświetleniowych: 
- BELGICA 70W SON-T PIA PLUS na słupach 4,9m, 
- BELGICA 50W SON-T PIA PLUS na kinkietach. 

 
• Obliczenia dla ulic (BELGICA 50W SON-T PIA PLUS na kinkietach) 
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Na podstawie obliczeń przyjęto rozmieszczenie słupów co 17m w układzie 

naprzemianległym. 
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• Obliczenia dla ulic (BELGICA 70W SON-T PIA PLUS na słupach 4,9m) 
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Na podstawie obliczeń przyjęto rozmieszczenie słupów co 18m w układzie 

naprzemianległym.  
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W zaleŜności od terenowych uwarunkowań związanych między innymi z usytuowaniem 

okien, moŜliwością zamontowania oświetlenia na elewacji budynków oraz uzgodnień 
w właścicielami budynków moŜliwe jest zastosowanie kinkietów lub opraw na stylizowanych 
słupach. 
 

Widok oprawy typu BELGICA jak na fotografiach poniŜej : 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  
  

Rys. 4.13. Widok na proponowaną oprawę BELGICA 
  

MoŜliwe jest zastosowanie innych opraw po sprawdzeniu  obliczeń parametrów 
oświetleniowych oraz akceptacji Inwestora oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu. 

 
 
Kable uŜywane do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania PN-93/E-90401[17]. 

Zaleca sie stosowanie kabli o napięciu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub pięcioŜyłowych 
o Ŝyłach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrój Ŝył powinien być dobrany w zaleŜności 
od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy 
robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej w przypadku zerowania 
ochronnego. Nie zaleca się stosowania kabli o przekroju większym niŜ 50 mm2. Bębny z kablami 
naleŜy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
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4.9. INFORMACJA O ODDZIAŁYWANIU INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO  

W związku z realizacją przedmiotowej Inwestycji, na etapie prac projektowych konieczne 
będzie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację „Poprawy 
dostępności komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kłodzku”. 
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Część rysunkowa 
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Załączniki 
(dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia) 

 
 
 
 
 


