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WYKAZ RYSUNKOW

Nrrys.  Tytut rysunku Stan Skala
1. Plan sytuacyjny — rozwkanie proponowane istn. + proj.  1:500
2. Most nad Kanatem Ulgi Istniggy 1:50
ZAt ACZNIKI

(dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia)

1. Wypis z obowazujacego miejscowego planu zagospodarowania przesegendzielnicy

staromiejskiej miasta Ktodzka-Wyspa Piasek. Uchwadood\218/2000-Rady-Miejskie)
wlodzkuz-dnria-19-palziernika2000r. - dotaczono aktualny plan

2. Mapy opiniodawcze: tylko w wersji papierowe]
3. Mapy ewidencyjne gruntow= tylko w wersji papierowe]j
4.  Wypis uproszczony z rejestru gruntow — StarostwwiBRmwe w KltodzKu. tylke w wersji papierowej
5. Pismo PTZZNUB60-009/001/09 z dnia 20.04.2009r. wperdzenia zgodrii przebiegu
sieci telefonicznej ... - Dialog S.A Waltbrzych.
6. Pismo PTZZNUBG60-015/001/09 z dnia 18.05.2009r.,o0dargenie nr 016/2009 projektu

pn. Poprawa dogbnasci komunikacyjnej... - Dialog S.A Waltbrzych.

7. Pismo TKT-U-39/09 z dnia 06.04.2009r., uzgodnienmodernizacji nawierzchni
w Ktodzku... - Dolnglaska Spotka Gazownictwa, Rejon Dystrybucji Gazu vodgku,
Sekcja Techniczno-Instalacyjna.

8. Pismo REDA4-4/450/D/35/2009 z dnia 20.04.2009r.,0dngenie na planie sytuacyjnym —
EnergiaPro S.A, Oddziat w Watbrzychu, Rejon Dystigijbw Ktodzku.

9. Pismo REDA4-4/645/D/2009 z dnia 08.05.2009r., madanoj ulic: B. Gierymskich,
J. Matejki ... — EnergiaPro S.A, Oddziat w WatbrzycRejon Dystrybucji w Ktodzku.

10. Pismo NZOt-K 4125/52/09 z dnia 22.05.2009r., rdisddowlanych i prac projektowych dla
zadnia... - Regionalny Zagd Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, Nadzér Wodny
w Ktodzku.

11. Pismo NZOt-K 4125/52/09 z dnia 01.06.20009r., rdisddowlanych i prac projektowych dla
zadnia uzupetnienie... - Regionalny ZatzGospodarki Wodnej we Wroctawiu, Nadzoér
Wodny w Klodzku.

12. Pismo STTWREBU.211—23477/09/WT z dnia 15.05.200@egodnienie nr 23477 dla
programu funkcjonalnosaytkowego... - Telekomunikacja Polska, Region Zachp@ziat
Ewidencji i Zaradzania Zasobami Sieci.

13. Pismo WI-IV/5541/2/09 z dnia 01.04.2009r., dotygapgramu funkcjonalnosytkowego
wraz z obliczeniem planowanych kosztow... - &ffzMiasta w Kilodzku, Wydziat
Infrastruktury.

14. Pismo TI/689/2009 z dnia 13.05.2009r., uzgodnigmizebiegu sieci wod.-kan w rejonie
planowanej przebudowy... - Wodagi Ktodzkie Sp. Z O.0O. Ktodzko.

15. Pismo ZA-MK-414-247/09 |l.dz. 1819/09 z dnia 12.@®92, dotyczy programu
funkcjonalno-uytkowego... - Wojewodzki Urgd Ochrony Zabytkow we Wroctawiu,
Delegatura w Wa’fbrzychu

16. VYIHILY

17.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotemopracowania jest przebudowa ulic: Zofii Strgkiej, Jana Matejki, Braci
Gierymskich wraz z adaptacjterenu przeznaczonego pod teren rekreacyjny znagyo st
w ciagu ulicy Zofii Stryjeaskie;.

Widok ogélny pokazano na rysunku 1.1§$ #akalizacg ulic oraz terenu przeznaczonego
pod rekreagj pokazano na mapie na rysunku 1.2.

ul. Braci Gierymskich
Stan istnigjcy (kwiecié 2009r.)
Rys. 1.1. Widok ogélny
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Rys. 1.2. Lokalizacja ulic i parkingu

Celemniniejszego opracowania jest spgzenie programu funkcjonalno zytkowego wraz
z obliczeniem planowanych kosztow robot budowlanyiclprac projektowych dla zadania
pn. ,Poprawa dogpnasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w Kilodzku”, na pauste ktérego
Inwestor zrealizuje zadanie inwestycyjne w formiegpargu projektuj i budu;.

Efektem realizacji inwestycji bdzie poprawa dogpnasci Wyspy Piasek oraz poprawa
bezpieczéstwa wytkownikdw ruchu w tym rejonie. Przywrocenie histoznej formy tego obszaru
poprzez zastosowanie jako warstwy wierzchniej ulicchodnikow kostki kamiennej oraz
stylizowanych obiektéw matej architektury.

Cate opracowanie jest przygotowane w oparciu o0 olaawjgcy Miejscowy Plan

Zagospodarowania Przestrzennego.
Zakres opracowaniabejmuje:
* wymiana nawierzchni na rdcie oraz przebudowa ulic,
= wykonanie éwietlenia przedmiotowych ulic,
» wykonanie monitoringu przedmiotowych ulic,

= remont konstrukcji mostu w celu dostosowania gevdaunkdéw eksploatacyjnych,
= remont lub zabezpieczenie ista@ych sieci w zakresie inwestycji, w zah@sci od

potrzeby,
» organizacja ruchu na czas robot oraz po ich aedeniu,
= wykonanie makiety architektonicznej na Placu Freziaskim.

Dokumentacja projektowa wykonana w ramach categiamia projektowego sktadagsi

Z ponizszych opracowa

1. TD-09-A ,Program funkcjonalno —aytkowy ...” — 6 egz. + 1 wersja CD,
TD-09-B ,Inwentaryzacja dendrologiczna z planem ¢loyr” — 6 egz.,
TD-09-C ,Pomiary i prognoza ruchu” — 6 egz.,
TD-09-D ,Opinia geotechniczna” — 6 egz.,
TD-09-E ,Badania geofizyczne” — 6 egz.,
TD-09-F ,Rozbicie ceny ofertowej (kosztowa)” — 6zeg

N o o bk wDd

TD-09-G ,Rozbicie ceny ofertowe] (ofertowa)” — 6229
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1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRE SLAJACE WIELKO SC
OBIEKTOW OBJ ETYCH OPRACOWANIEM

Ulice Zofii Stryjeaskiej, Jana Matejki, Braci Gierymskich znajgtg s¢ w zakresie
przedmiotowej inwestycji majzraznicowary szeroké¢ oraz § wykonane z rénych nawierzchni:

» ul. Zofii Stryjenskiej:

* ul. Jana Matejki:

. ul. Braci Gierymskich:

szerokdé¢ jezdni ~ 5,5 m, brak chodnikéw,

na odcinku od Placu Francisfiskiego do ul. Zofii
Stryjeaskie] szerokét jezdni ~ 5 m, min. szeroké
chodnikéw okoto 1 m,

na odcinku od ul. Zofii Stryjeskiej do mostu nad rzek
Nysa Klodzka min. szer. jezdni = 6 m, min. szer.
chodnikéw 1,20 m,

minimalna szer. jezdni = 4,4 m, minimalna szer.
chodnikéw = 0,5 m,

* orientacyjna powierzchnia istnigego parkingu, znajdagego st w sasiedztwie
ul. Zofii Stryjefskiej = 2900 rfi

Orientacyjne zestawienie istrdeych powierzchni dla terenu znajdoggo st w zakresie

inwestycji:

Rodzaj powierzchni llos¢ Jm.
Nawierzchnia asfaltowa — most 22 ‘m
Nawierzchnia asfaltowa — ulice 1815 ‘m
Nawierzchnia z bruku — ulice 615 ‘m
Nawierzchnia chodnika - most 8 ’m
Nawierzchnia chodnika - ulice 800 ‘m
Nawierzchnia parkingu - gruntowa 1900 m
Zielen 2370 i
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Stan istniggcy terenu olytego opracowaniem przedstawjiaj ponizsze
fotografie (rys.1.3. —rys.1.8.).

-

Rys.1.4. Istnieicyparin — widok od strony Jfyna
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Rys.1.6. Widok z Placu Franciszikiego w kierunku ul. Jana Matejki



/‘\ stronal0

prod '\OST PROGRAM FUNKCJONALNO — BYTKOWY
UL tadna 19/19 wraz z obliczeniem planowanych kosztow robét budowth i prac projektowych
50-353 WROCEAW dla zadania pn. Poprawa dgmtasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w KEODZKU

Rys.1.7. Miejsce na Placu Francisﬂkla’, w téym ma b§ zlokalizowana makieta
architektoniczna Wyspy Piasek

Rys.1.8. Ul. Braci Gierymskich widok na sk¢pyvanie z ul. Zofii Stryjéskiej
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Rys.1.9. Ul. Braci Gierymskich widok w kierunku BlaFranciszkaskiego

P =

Rys.1.10. Widok na most znajday sk nad Kanatem Ulgi wraz z murem oporowym
znajdupcym sk wzdtuz rzeki Mtyndwka
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ys.1.11. Widok na mur oporowy znajdey sk nad rzek Nysa Ktodzka

W ciagu ulicy Zofii Stryjeiskiej nad Kanatem Ulgiatzacym rzek Miyndéwke z Nysy
Ktodzka znajduje si obiekt mostowy. Most skladagsz dwdch czsci: mostu drogowego oraz
ktadki dla pieszych. Most drogowy stanowi Szwdgaréw 1260 zabezpieczonych przed
zwichrzeniem poprzez obetonowanie. Ptyta pomostaatityczna o grubgci 18 cm. Kiadka dla
pieszych wykonana jest ze stalowych ksztattownikéalcowanych, dwoch belek podiwych
I trzech poprzecznych. Elementy patie stanows ksztattowniki walcowane | 160, natomiast
belki poprzeczne ksztattowniki walcowane C 100.t&fgomostu wykonana jest z ze stalowych
ksztattownikdéw Zoresa na ktorych atma jest nawierzchnia bitumiczna. Obiestz posadowione
sa na monolitycznych betonowych podporach pébmennych. Zaréwno ptyta mostu drogowego jak
I dzwigary nagne kfadki dla pieszych oparte sezpdrednio.

Charakterystyczne parametry mostu drogowego:

— dlugas¢ catkowita k=4,3m

— rozpktos¢ przgstowa 6b=3,85m

— wysoka¢ konstrukcyjna ¥¥0,62 m

— wysoka¢ ustrojowa 0,47 m

— S$wiatto pionowe pod obiektem 2.3m

— szerokd¢ konstrukcji nénej 4,1m

- rozstaw osiowy gwigarow stalowych 1,0m

— szerokd¢ uzytkowa jezdni 2,59m
Charakterystyczne parametry ktadki dla pieszych:

— dlugas¢ catkowita k=4,5m

— rozpietos¢ przestowa ©b=3,85-4,00m

— wysoka¢ konstrukcyjna ¥¥0,16 m
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Wysokas¢ ustrojowa 0,04 m
swiatto pionowe pod obiektem 2,90m
szeroka@c¢ konstrukcji nénej 1,4m
rozstaw osiowy gwigarow stalowych 1,3m
rozstaw osiowy poprzecznic 1,25m
szerokac¢ uzytkowa chodnika 1,20m

Most wyposaony jest w stalowe balustrady. Na éo® drogowym stupki wykonaneas
z ksztattownikéw walcowanych | 120 o wysdko 90 cm montowanych w rozstawie co 1,2 m.
Pochwyt stanowi rura okgta @48,3. W cgci kiadki dla pieszych od strony kanatu ulgi stupki
wykonane g z rur kwadratowych 60x40 w rozstawie 1,1 m, a podhz ceownika zimnogtego
80x40. Barieropaicze mostu drogowego nie spetgiagorm dotyczacych minimalnej wysoki

I musz zostg wymienione na nowe.

Przy mdcie, od strony rzeki Miynéwki znajdujeestluza o konstrukcji stalowej z dylamii
drewnianymi pitrzacymi wock. Sluza wpisana jest do rejestru zabytkéw. W ramactiejszego
opracowania nie przewidujegsiadnych prac remontowych zyzanych z tym obiektem.

Opis stanu istniagego powstat na podstawie pomiarow i wizji w teeawiykonanych w dniu

2 czerwca 2009 oraz depnhych materiatow (kgizki obiektu mostowego).

Stan istniggcy remontowanego terenu przedstaw@pnizsze fotografie (rys.1.12-rys.1.21.).

Rys.1.12. Widok na obiekt mostowy nad kanatem Uigfiniejacy parking
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Rys.1.13. Widok na istniggy parking przy uI. Wodnej

Rys.1.4. Widok ogci podporowej mostu od strny rzeki Mtynowki
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Rys.1.16. Wiok na tpiodnydsy ysy izkiej
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#

';s.'l.l‘7. Widok strefy przypodorowej pomostu piytgstu drogowego
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Rys.1.20. Plyta pomostu ktadki dla pieszych. Widacabytki korozyjne
ksztattownikdéw pomostu, oraz odkonesruby
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"

Rys.1.21. Strefa podporowa ktadki dla pieszyh
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1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIEN 1A

Przedmiotowe zamoOwieniextizie polegato na przywrdceniu historycznej formyigazchni
ulic i placéw wraz z dostosowaniem ich parametr@xzdodnych z przepisami oraz remont mostu
nad Kanatem Ulgi.

Realizacja caki inwestycji zwhzanej z przebudoywlic jest uwarunkowana napujacymi
zatazeniami, do ktérych Wykonawca rob6t musi dbstosowai wzia¢ je pod uwag;

naleey utrzyma& obeca nosnos¢ obiektu mostowego (nad Kanatlem Ulgi)
i dostosowa do obowizujacych przepisow oraz warunkéw przedstawionych
w obecnym MPZP,

parametry ulic musz by¢ zgodne z tymi, jakie as przyjete w obowazujacym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego,

pocatek terminu realizacji zamowienia jest planowamylrkwartat 2010 roku, Za
koniec na IV kwartat 2011 roku,

roboty naley prowadzé etapami. Dopuszczaestatkowite zamkricie odcinkow ulic

Z zapewnieniem komunikacji pieszej,

w kalkulacji kosztéw naley uwzgkdni¢c wszystkie optaty ponoszone z tytutu
np. zmiany organizacji ruchu drogowego,

Wykonawca Rob6t opracuje mapy do celéw projektowyehversji numerycznej),
Wykonawca uzgodni projekty z Zamawiaym oraz uzyska wszelkie inne niedbe
uzgodnienia i decyzje unaliwiajace realizagj robét,

wykorzystanie odzyskanych materiatow stargiacznych nawierzchni drogowej
nalezy uzgodné z Zamawiagcym,

Wykonawca Robo6t wykona dokumentagjowykonawcz (w tym geodezyjm) oraz
inne niezlgdne dokumenty dla uzyskania pozwolenia agtkowanie,

Wykonawca Robotduizie przygotowywat dla bryniera miesiczne raporty o pogpie
prac, zawierajce m.in. fotografie ilustrace zaawansowanie robot,

na zakaczenie robot Wykonawca Robot przedstawiymerowi operat kolaudacyjny
dla odbieranych robét i sprawozdanie techniczreatizacji kontraktu,

Wykonawca niniejszego przedmiotu zamowienia dokaresji wszelkich praw
autorskich na Zamawiggego,

Wykonawca zapewni spasdzenie projektu budowlanego i wykonawczego,
Wykonawca zapewni spadzenie organizacji ruchu z uwzgdhieniem ruchu
zastpczego podczas realizacji budowy,

Wykonawca zapewni obstagieodezyjn podczas budowy,

Wykonawca wykona w miarpotrzeb uzupetniage badania, m.in. geologiczne,

Nalezy przewidzi€:

obstug pieszych w rejonieobecnego parkingu na czas robot,

wykonanie monitoringu ulic obfych opracowaniem,

wykonanie @éwietlenia przedmiotowych ulic zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Wyglad lamp powinien b§ zblizony wyghdem do tego jaki znajduje ¢sina
wyremontowanym Placu Francisziskim i ul. A. Grottgera,

wymogi dotycace sieci uzbrojenia terenu jak w dalszejsck opracowania,

Do Wykonawcy nalgy:

ustanowienie kierownika budowy,
zorganizowanie placu budowy i zaopatrzenie w nidmab media,
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= opracowanie i stosowanie Planu Bezpiéstwa i Ochrony Zdrowia,

» dostaw maszyn, urzdzen, instalacji i wyposzenia,

» dostawe kompletu czsci zuzywajacych s¢ w trakcie eksploatacji i materiatdw,
eksploatacyjnych technologicznych i laboratoryjnyetzlzdnych do aycia do kaca
okresu zgtaszania wad dla wszystkichadza dostarczonych w ramach zamowienia,

» uzgodnienie ostatecznego rozmania projektowego z Zamawiaym, Wojewddzkim
Urzedem Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura w Waybhu i Regionalnym
Zarzadem Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Nadzor Wodny ddgku,

* uzgodnienie ostatecznego rozmania projektowego z wdaicielami i wiadagcymi
urzadzeniami i sieciami uzbrojenia terenu znajdymi Sk na obszarze
przedmiotowej inwestycji tj. mdzy innymi:

— EnergiaPro S.A., Oddziat w Watbrzychu, Rejon Dylstrgji w Ktodzku,
ul. Objazdowa 8, 57-300 Ktodzko,

— Dolncslaska Spotka Gazownictwa Sp. z o0.0., Oddziat Zaktad
Gazowniczy Watbrzych, ul. Kaiuszki 1, 58-300 Watbrzych,

— Telekomunikacja Polska S.A. Pion Sieci, ul. Stowegk 20a,
58-300 Waltbrzych,

— Telefonia Dialog S.A., ul. Jana Pawia Il 1, 50-186octaw,

— Wodochgi Ktodzkie Sp. z 0. 0., ul. Piastowska 14b, 57-88@dzko,

» uzgodnienie ostatecznego zakresu oraz formy makietyitektonicznej (ma ldyona
zlokalizowana na Placu Francisak&im, zgodnie z Rys. nr 1 i 2 ,Plan sytuacyjny —
wariant nr 1 i 2”) z odpowiednimi osobami wyznacyom przez Inwestora oraz przez
Wojewodzki Urad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w Wajtotau,

= wykonanie robo6t zwizanych z infrastruktar sieciows w obrbie nieruchoméci
przeznaczonej na cel przebudowy drogi zgodnie Zg@nymi przez Wykonawc
warunkami dostawy i odbioru mediéw oki@nych przez ich dostawcow,

»= wykonanie prac zwazanych z drogami, chodnikami oragweetleniem, ogrodzeniem
i zabezpieczeniem terenu i zagospodarowaniem terem@lonych w zakresie
koniecznym do uzyskania decyzji o sposohkigtkowania przebudowanej drogi,

= wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji yozea,

= wykonanie nieztdnych dla przebudowy rozbiérek i odbudowy w zalaesbiektow
kubaturowych i liniowych,

= opfaty za nadzory obce, badania itp.,

* inwentaryzagj powykonawcsi,

= oznakowanie budynkéw i instalacji zgodnie z wymagam przepisow
szczegOtowych, a w szczeg6heo oznakowanie armatury, wdze), instalacji oraz
miejsc wysgpowania zagrzen i ograniczé w zakresie przebywania i komunikaciji,

* nadzor autorski projektanta,

= wykonanie bada czynnikow oddziatywania n&odowisko do celdéw projektowych,
odbioru kaxcowego i odbioru pogwarancyjnego,

» uzyskanie decyzfrodowiskowej oraz pozwolenia na budgow

W ramach zamoOwienia nale wykon& badania metodami bezgednimi
(np. odwierty) miejsc anomalnych w celu potwierdaewynikéw, ktére otrzymano na podstawie
bada georadarowych (opracowanie nr TD-09-E ,Badaniafiggozne”), w obebie Twierdza,
arkuszu mapy nr 4, na dziatkach o numerach 55/3, 54/6, 76/11, 56,76/10, 57.
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1.4. OGOLNE WLA SCIWO SCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Wykonanie robét budowlanych i oddanie daytku przedmiotu zaméwienia musi dy
zrealizowane zgodnie z obaaujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Pr&udowlane
(Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. zzpiejszymi zmianami). Wykonanie i oddanie do/tku musi
by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi, przepisami hteczno-budowlanymi,
obowizujacymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzgchnicznej i innymi
obowigzujacymi przepisami. Ulice maj spetlnig wymogi zawarte w Rozpaogdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca%9% sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43zp 430). W razie sytuacji
gdy nie ma maiwosci postpi¢ zgodnie z powsszym Rozporzdzeniem naley uzysk#
odstpstwo od obowsgzujacych przepiséw od wikgiwych Ministrow. Roboty ziemne powinny by
wykonane zgodnie z PN-S-02205 ,,Drogi samochod®edoty ziemne. Wymagania i badania”.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla pbtrgporzdzania oferty nabey kierowa sie
danymi z cgsci informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalidrytkowego oraz:

* wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaagji wiasnych,
* wynikami bada i pomiarow wtasnych,

* wynikami opracowa wtasnych,

e trescig opracowa znajduacych se do wghdu u Zamawiajcego,

Rodzaje i ilosci robot wymienione w Programie Funkcjonalno — Wytkowym sa
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu szczegotowej dokumertjaprojektowe;j.
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2. OPISWYMAGAN ZAMAWIAJ ACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. PRzZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Ze wzgkdu na lokalizag inwestycji na terenie zalewowym rzeki Nysa Kilodzka
na organizagj placu budowy naley uzysk& zgod: Regionalnego Zasrlu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Nadzér Wodny w Kilodzku. Zaps¢ niezlzdnej powierzchni terenu oraz jej
lokalizacja, w celu realizacji przedmiotowej inwggt zostanie okrdona w projekcie
budowlanym, a zafie terenu zostanie uzgodnione z &gtaielami terenu.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy prawo dogbu i wiadania, na czas prowadzenia robot
budowlanych zwizanych z przedmiotoav inwestycp i wszystkimi czsciami terenu budowy
bedacymi pod jego zardem.

2.2. ARCHITEKTURA

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem 2-4,7,19-21,8,A48-60,62-64,73-79,84-85,90-94

architektura przedmiotowych ulic ma namywac do ich historycznej formy. Jako wzér i@
postwy¢ wyremontowany Plac Franciszieki w Kilodzku. Elementy matej architektury wej
wymienionej ulicy przedstawiajponizsze fotografie (rys.2.1 —rys.2.8.).

Rys.2.1. Plac ranii odzku
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Rys.2.2. Lawka na Placu Francisagkim

y. S’fki i kW|etnii na Placu Francisakim
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Rys.2.5. Kinkiet na Placu Francisziskim



/‘\ strona25

prod '\OST PROGRAM FUNKCJONALNO — BYTKOWY
UL tadna 19/19 wraz z obliczeniem planowanych kosztow robét budowth i prac projektowych
50-353 WROCEAW dla zadania pn. Poprawa dgmtasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w KEODZKU

Rys.2.6. Lampa na Placu Francisgtam Rys.2.7. Zegar na Placu Frakeaisskim

S

Jana Matejki

Rys.2.8. Nawierzchnia nagzi wyremontowanej ul.
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Zamoéwienie obejmuje réwnieinstalacje mosiznej makiety architektonicznej. Uzgodnienie
jej ostatecznego zakresu oraz forma (m& lbya zlokalizowana na Placu Francisedam,

w zaznaczonym miejscu — ,Plan Sytuacyjny — propamav rozwiazanie) ma b ustalone

z odpowiednimi osobami wyznaczonymi przez Inwestoraz ostatecznie zatwierdzona przez
Wojewddzki Urad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w Waylatau. Wyghd makiety
architektonicznej ma ldywzorowany na makiecie Wroctawskiego Ratusza znageégo st na
rynku we Wroctawiu. Jej wygl przedstawiajponizsze fotografie (rys. 2.9 —rys.2.12.).

= st

5

o 4}

Wykonanie i instalacja makiety sa wylaczone z niniejszego postepowania.

Rys. 2.9 - 12. Makieta architektoniczna — Ratuspahawski


MAJCHRZAK
Pisanie tekstu
Wykonanie i instalacja makiety są wyłączone z niniejszego postępowania.
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2.3. KONSTRUKCJA

W zwiazku z konieczngcia dostosowania parametrow przedmiotowych ulic do wagéw
zgodnych z ,Rozporglzeniem Ministra Infrastruktury i Gospodarki Mormskiz dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim pauwi odpowiadé drogi publiczne i ich
usytuowanie”, podczas realizacji przebudowy mal@rzeprowadzi prace w efekcie, ktorych
zostam oskgnicte nasgpujace wiaciwosci funkcjonalno — aytkowe obiektu:

» zdolng¢ do przenoszenia ohlgien wywotanych pod wptywem poruszajych s¢
pojazdow po wyej wymienionych ulicach. Dla ulic Jana Matejki ifd&tryjenskiej,
dla odcinkow przeznaczone pod ulice klasy dojazgovekalnej oraz fragment ul. B.
Gierymskich (zaznaczone na Rys. 01 — Plan Sytugieyjproponowane rozwazanie),
kategoria ruchu to KR3 (z uwagi na dagjeajace do Miyna Klodzka pojazdy
cigzarowe). Dla pozostatych ulic podagi piesze, kategoria ruchu KR2 (ze wail
na ruch kolowy zwjzany ze stdbami komunalnymi, ratowniczymi oraz
zaopatrzeniem),

= ukiad drogowy powinien yzaprojektowany zgodnie z obawujacymi przepisami.
W razie braku mdiwosci dostosowania sido przepiséw naky uzyska odstpstwo
od obowazujacych przepiséw od odpowiedniego Ministra,

W przebudowie nalgy réwniez uwzgkdnié:

= wykonanie i zamontowanie w odpowiednim miejscu i odpowiedniej formie
obiektéw malej architektury (w tym makiety architekicznej na Placu
Franciszkaskim), awietlenia i systemu monitoringu zgodnie z ustalemnia
z Urzdem Miasta Klodzka oraz Wojewddzkim WYdem Ochrony Zabytkow we
Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu. Wygdl obiektéw matej architektury ma by
zblizony do wysg¢pujacego na Placu Francisziskim.

A takze:

= sieci i uradzenia uzbrojenia terenu w z&ku z realizag przedmiotowego zadania
musz by¢ zaprojektowane i zabezpieczone lub przebudowaondrig z przepisami
obowiazujacymi i zaleceniami ich wiicieli i wkadapcych.

2.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu Wykonawca opracujezgodni z Inwestorem oraz
z Wojewddzkim Urzdem Ochrony Zabytkow we Wroctawiu Delegatura w Wajybhu przed
uzyskaniem pozwolenia na bud@vwNa etapie realizacji inwestycji naleprzeprowadzi wszelkie
prace zwizane z dostosowaniem uktadu ulic do warunkéw kokmagyijnych. Po zak@zeniu
remontu teren, na ktorym byly prowadzone prace tlalwe i remontowe, natg uporzdkowa
i doprowadzt do stanu projektowanego.
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. WYMAGANIA OGOLNE

NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OST | - ogolna specyfikacja techniczna
SST -szczegotowa specyfikacja
techniczna
PzJ - program zapewnienia jako
bhp. - bezpieczestwo i higiena pracy
3.1.1. Wstep

3.1.1.1 Ogoblne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot, bezpiearswo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ltyniera/ Kierownika projektu.

Wykonawca zaprojektuje, wykona i wykezy roboty oraz usunie wszelkie wady w robotach
zgodnie z celem, ktéremu ma &4 realizacja inwestycji i umogvzawarg z Zamawiagcym.

Roboty swoim zakresem obejmwszelkie prace potrzebne do wypetnienia wyntaga
Zamawiajcego oraz tate wszelkie prace, nawet nie wspomniane w opisieestyeji, a ktére $
konieczne dla stabiloi, ukaiczenia, czy bezpiecznego i wtawego dziatania wszystkich robot.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za adekwatigp stabilngd¢ i bezpieczastwo wszystkich
operacji na terenie budowy.

Wykonawca uzgodni z Zamawigym szczegOly organizacji i metod, ktore zamierza
stosowa w celu wykonania robot.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za prawidtowe rozmieszczenieystich czsci robot,

a take skoryguje kady blad w rozmieszczeniu, poziomach, wymiarach i osiowanbot.

Wykonawca jest zobowtany do zapoznania ¢siz warunkami panggymi w rejonie
przedmiotowej inwestycji z uwzglnieniem zjawisk hydrologicznych i podpowierzchnymh na
terenie budowy, wicznie z ich aspektandrodowiskowymi. Wykonawcadalzie odpowiedzialny za
interpretac posiadanych danych.

Analizujac cata¢ inwestycji Wykonawca wanie pod uwag miedzy innymi:

— ksztalt i charakter terenu budowy,aetnie z warunkami podpowierzchniowymi,

— warunki hydrologiczne i klimatyczne,

— zakres i charakter prac i dostaw koniecznych doomgkia i ukdéczenia robot i usuacia

wszelkich wad,

— prawo, procedury i praktyki zatrudniania w kraju,

— potrzeby wykonawcy w zakresie dgsti, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,

transportu, wody i innyckwiadcze.
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3.1.1.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiai®i prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdzkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.1.1.3 Dokumentacja projektowa

Wykonawca spordzi dokumentagj projektowa roboét i kedzie za mi odpowiedzialny.
Projekt kedzie sporadzony przez wykwalifikowanych projektantow posiaggch stosowne
uprawnienia dla kadej z wymagajcych tego brain

Wykonawca opracuje dokumentacjniezkedna na poszczegoélnych etapach realizacji
inwestycji:

— niezlydmg do uzyskania wszelkich uzgodhiepozwolenia na budogy

- plan BIOZ,

— projekt wykonawczy wraz z organizacpbot i technologi,

— niezledne opinie i badania,

— dokumentagj powykonawca,

— instrukcg obstugi i konserwacii.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawedzie zgodna z obowzujacym prawem oraz
uwzgkdni wszelkie zmiany pojawigge st na etapie realizacji inwestycji. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiéréotografie z realizacji budowy.

3.1.1.4 Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem”)

Dopuszcza gicatkowite zamknicie odcinkéw ulic przez Wykonawc

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi/ Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zaydzapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robotokvesie trwania budowy. W zaieosci od
potrzeb i posfpu robot projekt organizacji ruchu powinienébya bigaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekyjarizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,nstaiuje i ledzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczge takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniac w ten sposob bezpiegmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wudzenia zabezpieczgje lxda akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem
w sposob uzgodniony z zgnierem/ Kierownikiem projektu oraz przez umieszieew miejscach
i ilosciach okrélonych przez layniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych treéc¢
bedzie zatwierdzona przez ZAyniera/ Kierownika projektu. Tablice informacyjnee¢da
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabod] zaptacie i przyjmuje §ize jest
wtaczony w cer kontraktova.
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b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniamaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedaie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inngrodki niezlzdne do ochrony robot, wygody spotecgeiad innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddaiwyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrirerem/ Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dimzddw i maszyn pracgych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje sposéb uzgodniony z ignierem/
Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem
w sposob uzgodniony z zgnierem/ Kierownikiem projektu oraz przez umieszieew miejscach
i ilosciach okrélonych przez layniera/ Kierownika projektu, tablic informacyjnycktorych treéc¢
bedzie zatwierdzona przez ZAyniera/ Kierownika projektu. Tablice informacyjnee¢da
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caly okres realizacji robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabod] zaptacie i przyjmuje §ize jest
wtaczony w cer kontraktova.

3.1.1.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

— utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

— podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sdo
przepisOw i norm dotyezych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy oraz kdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

- lokalizacg baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow rogd
dojazdowych,

— $rodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytaob substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscia powstania pzaru.

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dlaezpieczenidgrodowiska zaréwno na
terenie budowy jak i poza nim oraz dla ograniczesu#adéd ucizliwosci dla ludzi i mienia,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu i innych skutlkego dziata.
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3.1.1.6 Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca kdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapya
sprxzt przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszani biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pofhizda

Materiaty atwopalne d&a skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persafgkonawcy.

3.1.1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwatya sszkodliwe dla otoczenia, nieedn dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaesiuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wiekszym od dopuszczalnego, o#lmmego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe #yte do robdt bda miaty aprobat techniczma wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azp&aczeniu rob6t ich
szkodliwas¢ zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zééi wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymé zgod: na uwycie tych materiatdbw od wkaiwych organdw administracji
panstwowe].

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie specyfikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zadrenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Wykonawca.

3.1.1.8 Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronnstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdalsych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przeanZwiapcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewhasaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mdpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/ Kierownika projektu i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tiyshalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi #yniera/ Kierownika projektu i zainteresowane wiladrm@az lkdzie
Zz nimi wspoétpracowat dostarcaaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @aapr
Wykonawca hdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ubzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzern podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglamieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrioi dla mieszkacoéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesak@n w ssiedztwie budowy,
spowodowane jego dziataléma.

Inzynier/ Kierownik projektu bdzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pongidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgci i dotyczcych korzystania
z whasndci i drog wewmrtrznych. Jednate, ani lrzynier/ Kierownik projektu ani Zamawiggy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.
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Wykonawca nie &dzie zakitdcat ani ograniczat bez winej potrzeby:

— wygody publicznej,

- dostpu i wytkowania oraz zajmowania wszelkich drég pégepiezalenie czy § one
publiczne czy w posiadaniu Zamawieggo lub osdb trzecich.

3.1.1.9 Ograniczenie obaizesn osi pojazdow

Wykonawca upewni gico do przydatr&ei i gotowasci drog dostpu do terenu budowy oraz
podejmie wszelkie racjonalne wysitki dla przecivadania uszkodzeniom wszelkich drég i mostéw
przez transport lub personel Wykonawcy.

Wykonawca hkdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaenaciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatow i wypzs@ia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkédw (ponadnormatywnych) i oz#étgm takim przewozie dulzie powiadamiat
Inzyniera/ Kierownika projektu. bkynier/ Kierownik projektu mge polect, aby pojazdy nie
spetniajce tych warunkoéw zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powoglig nadmierne
obciazenie osiowe nie dtla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oldsie terenu
budowy i Wykonawca drizie odpowiadat za naprawszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera/ Kierownika projektu.

3.1.1.10 Bezpieczaéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegdkwod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodhwych dla zdrowia oraz nie
spetniagcych odpowiednich wymag@asanitarnych.

Wykonawca hkdzie, przez caly czas prowadzonych prac budowlgnycdejmowat we
wspOtpracy z miejscowymi stbami zdrowia wszelkie racjonalne dziatania dla oolyrzdrowia
I bezpieczastwa personelu. Wykonawca zapewni przez caly caaterenie budowy dogings¢
personelu lekarskiego, sgta pierwszej pomocy, izby chorych oraz ambulanstakae dokona
odpowiednich czynrii dla spetnienia wszystkich wymagaopieki i higieny oraz dla
przeciwdziatania epidemiom.

W trakcie wykonywania robot Wykonawcacdzie utrzymywat teren budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkécdzie skiadowat lub pozbywatsivszelkiego
zbednego spratu i nadwyek materiatow. Wykonawcaegtizie usuwat z terenu budowy wszelkie
szcatki, odpadki oraz elementy z rozbidrki, ktorgjsz nie potrzebne.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

3.1.1.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hkdzie odpowiadat za ochrenrobot i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zékmenia robét przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Wykonawca khdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaovemo
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowajéjelementy byty w zadowalkggym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostadgcr
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inzyniera/ Kierownika projektu powinien rozpagzroboty utrzymaniowe nie @diej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.1.1.12 Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyezktore g w jakikolwiek sposéb zwizane
z wykonywanymi robotami i dglzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tgostanowié
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sgrz, materiatdw lub urmzear uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robo6t i w sposobagly bedzie informowa Inzyniera/ Kierownika projektu
0 swoich dziataniach, przedstawi@jkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postpowania, obeizenia i wydatki wynikte z lub zwazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z atigem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczopegez Irzyniera/ Kierownika projektu.

3.1.1.13 Roéwnowadnosé¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotaad&aenkretne normy i przepisy, ktére
spetnid majp materiaty, spr&t i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowikzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych norm i przepisow
o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono igcaV przypadku gdy powotane normy
i przepisy g§ paastwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mpoby¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewcrjrowny lub wyszy poziom wykonania i
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/ Kierownika projektu. Raice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami  musg by¢ dokiladnie opisane przez Wykonawc i przedi@one
Inzynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

3.1.1.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dd
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkrya terenie budowycela uwazane za
wilasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowzany jest powiadonii Inzyniera/ Kierownika
projektu i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zd w wyniku tych poleceé Wykonawca
poniesie koszty i/lub wyspia op&nienia w robotach, trynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu
z Zamawiagcym i Wykonawa ustali wydhzenie czasu wykonania roboét i/lub wyseékdkwoty,
o ktér nalezy zwickszy cere kontraktowa.

3.1.1.15 Zaplecze Zamawiacego

Sktadowanie materiatdw i maszyn na placu budowygejpzdow z miejsca sktadowania na
placu budowy do miejsca zabudowy materiatdbw Ilub ewnykvania rob6t maszyn bedzie
wykonywane pojazdami ¢tarowymi lub odpowiednio gospodarczymi.

Wywéz materiatlow staro aytecznych z miejsca wybudowania do miejsca skiadava
bedzie odbywat si za pomog pojazdow atzarowych.

Wykonawca uzyska tak na wtasny koszt i ryzyko wszelkie dodatkowe otyigkzaplecza
poza terenem budowy, jakich gepotrzebowadla wykonania robot.
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3.1.2. Materialy

3.1.2.1 Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca mtzevd Inzynierowi/ Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, szczegbétowe informacje dadgez proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rénodpowiednie s$wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegmdia nie oznacza automatycznies wszelkie
materialty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia b&dav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegdta w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizaciji
robot.

3.1.2.2 Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materialtbw zezrodet miejscowych widczapc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowrzany dostarczy Inzynierowi/ Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi hynierowi/ Kierownikowi projektu do zatwierdzenialdonentaa
zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji, uwzgtniajpc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnmBu§it
panstwowej i samorgdowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jak@gciowych
materiatdbw pochodcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymateriatow, dzielawy i inne jakie
okaza sie potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania
materialtdbw miejscowych dola formowane w hatldy i wykorzystane przy zasypce kulgwacji
terenu po ukaczeniu robaot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowvggdwykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaInzyniera/ Kierownika projektu.

Wykonawca nie &dzie prowadzi zadnych wykopdéw w olgbie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umosiyba, ze uzyska na to piserarzgocd:
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.1.2.3 Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zt@zone w miejscu wskazanym przezzyniera/ Kierownika projektu. 3k Inzynier/
Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robot,znie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatpostanie odpowiednio przewastmowany
(skorygowany) przez fiyniera/ Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, HCz sk z jego nie przyciem, usungciem
I niezaptaceniem.
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3.1.2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiduazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmowiadomi layniera/ Kierownika
projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnieepr ttyciem tego materiatu, albo w okresie
diuzszym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ladgymaganych przez hyniera/
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodagteriatu nie mee by pazniej zmieniany
bez zgody Iayniera/ Kierownika projektu.

3.1.2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeiilo czasu gdydoa one uyte
do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszcmenizachowaty swaj jakos¢ i whasciwosci
i byty dostpne do kontroli przez kyniera/ Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGydabzlokalizowane w olabie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Aynierem/ Kierownikiem projektu lub poza terenem dtws
w miejscach zorganizowanych przez Wykonaweaakceptowanych przezziyniera/ Kierownika
projektu.

3.1.2.6 Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwoérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez zimiera/ Kierownika
projektu w celu sprawdzenia zgodnob stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probk
materiatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wyniki tych kontroli keda
stanowé podstaw do akceptacji okigonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy liaynier/ Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcyvytworni,
musz by¢ spetnione nagpujace warunki:

Inzynier/ Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzaniakgp

Inzynier/ Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi
wytwaorni, gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjot.

Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, musi on uzyskdla
Inzyniera/ Kierownika projektu zezwolenie dla przepamwenia inspekcji i badaw tych
miejscach.

3.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien gy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ Ilub projekcie organizacji robdéraakceptowanym przez
Inzyniera/ Kierownika projektu; w przypadku braku uataw wymienionych wyej dokumentach,
sprzt powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/ Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okéonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera/ Kierownika
projektu.

Sprzt bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow®m do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/ Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Wykonawca hdzie konserwowa sprzt jak rowniez naprawig lub wymienig& sprzt
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmjozliwos¢ wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadoniymera/ Kierownika projektu o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed uyciem sprztu. Wybrany spr&, po akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu, nie nae byt pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostam przez Irkyniera/ Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@opuszczone
do robot.

3.1.4. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych robo6t i wkxiwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewdigrowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamakzyniera/ Kierownika projektu,
w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdspetni@ wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskdw na & i innych parametréw
technicznych.Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw mag by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/ Kierownika projektu, pod warunkiem przywetda stanu pierwotnegozytkowanych
odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca hkdzie usuwa& na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogadficpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

3.1.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rag@idnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ida zgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji raigracowanym przez Wykonawc
oraz poleceniami kyniera/ Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysoi@
wszystkich elementow robodt zgodnie z wymiarami ¢dreymi okr&lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi naspie przez layniera/ Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte
przez Wykonawg na wiasny koszt, z wafkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem btdu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy 8migi przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysok@rzez Irkyniera/ Kierownika
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaiciaza ich dokladn&t.

Decyzje Irzyniera/ Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot dila oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier/ Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw swiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Iayniera/ Kierownika projektu powinny kbywykonywane przez Wykonawc
w czasie okrdonym przez layniera/ Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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3.1.6. Kontrola jako $ci robot

3.1.6.1 Program zapewnienia jakai

Wykonawca jest zobowtany opracow@i przedstawd do akceptacji liyniera/ Kierownika
projektu program zapewnienia jakd W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot, aeosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantagy wykonanie rob6t zgodnie z dokumensapyojektows, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) czqsc 0g0Ilm opisupca:

organizact wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadaenbot,

» organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

* sposoOb zapewnienia bhp.,

= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

» wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,

= gsystem (sposéb i proceddir proponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robot,

= wyposaenie w sprzgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamasiezlecté prowadzenie
bada),

» sposoOb oraz formmgromadzenia wynikdéw badalaboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany épadorne przekazywania tych
informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

» wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtizenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauich wiasciwosci w czasie
transportu,

» sSposoOb i procedgrpomiarow i badaé (rodzaj i cazstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentéw robat,

* sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

3.1.6.2 Zasady kontroli jakgci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agkapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
I wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier/ Kierownik projektu mge zaada
od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania
jest zadowalagy.

Wykonawca kdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca sStwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tw@kneslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmviykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie
stosowane ugmlzenia i sprgt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inzynier/ Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze
laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/ Kierownik projektu bdzie przekazywéa& Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedocignicciach dotyczcych urzdzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te teda tak powane,
ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/ Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow i dépiuje do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

3.1.6.3 Pobieranie probek

Prébki lkeda pobierane losowo. Zalecagsktosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mobyc
z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inzynier/ Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez
Inzyniera/ Kierownika projektu. Probki dostarczonegraVykonawe do badéa wykonywanych
przez Ikyniera/ Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przezAyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/ Kierownika projektu Wykonawcadizie przeprowadzadodatkowe
badania tych materiatow, ktore bud&atpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostan przez Wykonawe usuntte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenigeusk; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.

3.1.6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary etlh przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakaepte przez liayniera/ Kierownika
projektu.

Przed przysipieniem do pomiarébw lub bafla Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu inenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi nasmm ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.1.6.5 Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi/ Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakei.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane flynierowi/ Kierownikowi projektu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego whdrunnych, przez niego zaaprobowanych.
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3.1.6.6 Badania prowadzone przezjyniera/ Kierownika projektu

Wykonanie urzdzer, wyprodukowanie materiatow i wszelkie inne wykorsamo robot przez
Wykonawe odkedzie st w sposob fachowy i staranny, zgodny z uandobr praktyky oraz przy
uzyciu odpowiednich urzen i bezpiecznych materiatow.

Wykonawca zapewni personelowi Zamawaggo swobodny dogt do wszystkich cgci
terenu budowy i do wszystkich miejsc, z ktérych yskawany jest materiat naturalny oraz petn
swobo&d w wykonywaniu czynngi kontrolnych, mierzenia i dokonywania prob madgrw
I wykonawstwa oraz do sprawdzania ppstw realizacji prac zwgzanych z realizagjinwestycji.

Inzynier/ Kierownik projektu jest uprawniony do dokavgnia kontroli, pobierania probek
i badania materiatbw w miejscu ich wytwarzania/ yskawania, a Wykonawca i producent
materiatdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/ Kierownik projektu, dokona¢ weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawg, poprzez mgdzy innymi swoje badania,ebizie ocenid zgodnd¢ materiatow
i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikdw wiah bada kontrolnych jak i wynikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/ Kierownik projektu powinien pobietaprobki materialdw i prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swéj koszt. zéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to lkynier/ Kierownik projektu oprze siwytacznie na whkasnych
badaniach przy ocenie zgodabd materiatdw i robot z dokumentacprojektows i SST. Mae
rowniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
bada& niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgspowtérnych Iub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawg

3.1.6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/ Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadaj
1) certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2) deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
= Polsky Normg lub
= aprobai techniczia, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie @ objete certyfikacy okreslona w pkt 1i ktdre spetniaj wymogi
SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywg/magane przez SST, ida partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiada w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badagda
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

3.1.6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmggowiazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kibaca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§toza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwacymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
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Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stiowego. Zapisy dua
czytelne, dokonane trwatechniky, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dat uzgodnienia przez #yniera/ Kierownika projektu programu zapewnienioai
i harmonograméw robot,

» terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robot,

» przebieg robdt, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw
w robotach,

= uwagi i polecenia liyniera/ Kierownika projektu,

» daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

= zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i ostatecznych odbiorow robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatuipowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w azkii z warunkami
klimatycznymi,

» zgodna¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji
projektowej,

= dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

» dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

= wyniki prob poszczegoélnych elementow budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przediazone Ireynierowi/ Kierownikowi projektu do ustosunkowania.s

Decyzje Izyniera/ Kierownika projektu wpisane do dziennikadbwy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich prgya lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje zyiniera/ Kierownika projektu
do ustosunkowaniagsi

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych rob&teprowadza gi w sposob cigly
w jednostkach przgjych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngci materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniladah Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jakdci. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robot. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie Iizyniera/ Kierownika
projektu.
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(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczassoprocz wymienionych w punktagh) - (3) nastpujace
dokumenty:

= pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
= protokoty przekazania terenu budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
= protokoty odbioru robat,
= protokoty z narad i ustate
= korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpauied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeltla zawsze dosgpne dla Ikyniera/ Kierownika projektu
I przedstawiane do wgllu nazyczenie Zamawiagego.

3.1.7. Obmiar rob6t

3.1.7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powamaiéniu Irzyniera/ Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robo6t i termintemaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kaizki obmiarow.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych wlepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy odowimzku ukaczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarmpoprawione wg instrukcji tryniera/ Kierownika projektu na gmie.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera/ Kierownika projektu.

3.1.7.2 Zasady okrelania ilosci robét i materiatow
Dilugaosci i odlegitasci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyméda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;.
Jeili SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagdiego inaczej, okjosci beda wyliczone
w m3 jako dtugé¢ pomnaona przezredni przekroj.
llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,cda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

3.1.7.3 Urzqdzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roba@idab
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy w tym urzdzenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST zostamostarczone i zainstalowane przez Wykonawezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagajg bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.



/‘\ strona42

proM\osT PROGRAM FUNKCJONALNO — BYTKOWY
UL tadna 19/19 wraz z obliczeniem planowanych kosztow robét budowth i prac projektowych
50-353 WROCEAW dla zadania pn. Poprawa dgmtasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w KEODZKU

Wszystkie urzdzenia pomiarowe w tym wagoweda przez Wykonawe utrzymywane
w dobrym stanie, w calym okresie trwania rob6t mapejac w sposéb aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezziniera/ Kierownika projektu

3.1.7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a take w przypadku wyspowania dhiaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzzexda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie 4 obmiarow. W razie braku miejsca szkice radmy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiardéw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z laynierem/ Kierownikiem projektu.

3.1.8. Odbiér robbt

3.1.8.1 Rodzaje odbiorow roboét

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom
odbioru:
odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu,
odbiorowi czsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.1.8.2 Odbior robot zanikagcych i ulegagcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie redizulegra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagdlnego posgpu robot.

Odbioru robét dokonuje ktynier/ Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem d@mizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniemzimiera/ Kierownika projektu. Odbidredzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokayd
I powiadomienia o tym fakcie #yniera/ Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier/ Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikdw bada laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraept projektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

3.1.8.3 Odbiér czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robodt dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. @dbrobot
dokonuje lrtynier/ Kierownik projektu.
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3.1.8.4 Odbidr ostateczny robot

a) Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#ego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Potwierdzenie spetnienia zakm projektowych powinno nagpi¢ na podstawie pozytywnych
wynikéw obchzenia prébnego przeprowadzonego dladeso z torow oddzielnie.

Catkowite zakéczenie robo6t oraz gotowe® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonaw¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomem na pimie
o tym fakcie Irtyniera/ Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez #yniera/ Kierownika projektu zakazenia robét i przycia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie b.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzonez Zamawiacego w obecrii
Inzyniera/ Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja lmdrapca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafilai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrgi wykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoziazsrealizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow roboét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot uzupetniagych
w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czykaoi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakad¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej mdekiacy projektowa i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagy@rzyjetych w dokumentach umowy.

b) Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo roboét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkowesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegOlowe  specyfikacje techniczne (podstawowe  okumentdw  umowy

I ew. uzupetniajce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST

i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodng&i wbudowanych materialtéw zgodnie z SST
i ew. PZJ,

7. opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badapomiarow
zalczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsS7 i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robo6t widcicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

ok ow
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaimiz Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetragpe keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

3.1.8.5 Odbiodr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydibtra@whzanych z usulciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisycialw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
Z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 3.1.8.4 ,Odtsbateczny robot”.

3.1.9. Podstawa ptatndgci

3.1.9.1 Ustalenia ogdlne

Jezeli nie ustalono inaczej, to:

1. Cena kontraktowa dolzie stanowita ryczattowv zatwierdzon kwote kontraktove
i bedzie podlegata korektom zgodnie z kontraktem,

2. Cena kontraktowa uwzglnia wszelkie podatki, cta i optaty wynikap
z obowhzkow kontraktowych Wykonawcy,

3. Wszelkie ilgci jakie mog by¢ ustalone w ktérymkolwiek wykazieasilosciami
szacunkowymi i nie naky ich bra& pod uwag jako ilosci rzeczywistych
i prawidtowych, ktére wykonawca ma wykaha

4. Wszelkie dane iléciowe i cenowe ktore magdoy¢ ustalone w ktorymkolwiek wykazie
nalezy wykorzystyw& do celdow, przewidzianych w tym wykazie i mogie by
odpowiednie do innych celow.

Jezeli jednak jak& czes¢ robot ma by optacona wedtug dostarczonejsito lub wykonane;j
pracy, to postanowienia 0 obmiarze i wycenie powirmdpowiadé ustaleniom zawartym
w rozdziale Obmiar robdt. Cena kontraktowazdtie ustalona odpowiednio do tego,
z uwzgkdnieniem korekt dokonanych zgodnie z kontraktem.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagana jednost
obmiarowg ustalor dla danej pozycji rozbicia ceny ofertowej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowmdptaws ptatngci jest wartd¢
(kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji rozbicia ceny ofertowej.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji roebceny ofertowej ddzie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

1. robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
2. wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayawentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
3. wartcé¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
4. koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
5. podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.
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3.1.9.2 Warunki umowy i wymagania ogolne SST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych
w SST obejmuje wszystkie warunki okiene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

3.1.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/ przejazddéw i organizaahu obejmuije:

1. opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/ Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czasamva budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irzynierowi/ Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalych zmian
i uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

2. ustawienie tymczasowego oznakowania dwietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczéstwa ruchu,

optaty/ dzietawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamwkow, barier,
oznakowa i drenau,

6. tymczasow przebudow urzadzen obcych.

ok ow

Koszt utrzymania objazdéw/ przejazdéw i organizaeoghu obejmuje:
1. oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,
2. utrzymanie ptynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/ przejazddéw i organizaajchu obejmuije:
1. usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
2. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3.1.10. Przepisy zwhzane

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zNr 89, poz. 414 z pgéiejszymi
zZmianami).,

= Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listope2@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni38, poz. 1555).
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3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

W ramach niniejszego programu funkcjonalno zytkowego zaproponowano wykonanie
wszelkich rob6t zwizanych z zadaniem w sposéb opisany pejnDopuszcza siinne rozwizania
techniczne oraz przygie innych materiatdbw kiopisane porikj, lecz przy zachowaniu gtéwnych
parametrow projektowanych planowanej przebudowydmgd z obowizujacymi warunkami
i innymi koniecznymi uzgodnieniami. W ofercie nalepod& ewentualnie inne przewidywane
wartasci kalkulacji dla innych danych liczbowych,zrtie podane w punktachzzej.

Prace zwizane z architektura lub mata architektura (przystamamwajowe, zatoki
autobusowe, barierki wygrodzenia, ekrany akustycwmaty itp.) naleéy uzgodné z odpowiednimi
organami miejskimi decydagymi o estetyce miasta oraz uzySkaatwierdzenie wybranych
rozwiazan projektowych u Wojewodzkiego Ugdu Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu Delegatura
w Watbrzychu.

Roboty ziemne

Wszystkie prace natg wykonywa zgodnie z polsk norma PN—S—02205:1998.
Obsianie trawy tradycyjne, mechaniczne, a w miejsd¢audnych w dogpie reczne po uprzednim
uporzdkowaniu i roztaeniu humusu.

Przebudowa korpusu drogowego i hawierzchni

Na podstawie opinii geotechnicznej ,dotycej okré&lenia warunkow gruntowo - wodnych
wystepujacych w poditau dziatek pod projektowane parkingi i przebudowawierzchni ulic Jana
Matejki, Zofii Stryjenskiej i Braci Gierymskich w Ktodzku” przgjo nasgpujaca grupe noSnosci
podiaza na poziomie G3. Podte to naley doprowadzi odpowiednio do grupy soosci G1, tak
aby stalo si ono niewraliwe na dziatanie wody i mrozu, uzyskato wymagaeehy ngnosci,
charakteryzowato sinastpujacymi wartgciami wskanika zagszczenia @ i wtdrnego modutu
odksztatcenia (B:

e - dla kategorii ruchu KR1 iKR2,£100MPa i £&1,00,

e - dla kategorii ruchu KR3 iKR6,£120MPa i &1,03.
Zaproponowano wzmocnienie pogéodo grupy G1, poprzez 15cm warstgruntu stabilizowam
spoiwem o R= 2,5 MPa.

Na podstawie pomiaréw ruchu (zexnik nr TD-09-C ,Pomiary i prognoza ruchu”) oraz
lokalnych uwarunkowa (dotyczy pojazdow ezarowych dojedzajacych ulia Jana Matejki i Zofii
Stryjenskie] do Miyna Kilodzko) okrdono kategorie ruchu i przypisano im odpowiednie
konstrukcje.

Konstrukcje jezdni i aqggéw pieszych

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji NawiernchPodatnych i Pétsztywnych
przyjeto dla ulic przeznaczonych do regularnego ruchued@ie ruchu na poziomie KR3,
natomiast dla agéw pieszych (z mdiwoscia obstugi komunalnej) kategerKR2.
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Poniej zestawiono przyje konstrukcje nawierzchni w zatesci od Kategorii Ruchu (KR)

I wierzchniej warstwy:

*KR3

Nawierzchnia z kostki brukowej

- 20 cm kostka kamienna 18/20 cm,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 20 cm podbudowa zasadnicza z chudego betonu,

- 17 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem ywm t15 cm wzmocnienia do grupy
nosnosci G1 oraz 2 cm z warunku mrozoodposci.

*KR2

Nawierzchnia z kostki brukowej

- 20 cm kostka kamienna 18/20 cm,

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3,

- 10 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamaneddisbwanego mechanicznie,

- 27 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem ywm t15 cm wzmocnienia do grupy
nosnosci G1 oraz 12 cm z warunku mrozoodpditin

*Nawierzchnia na chodniku

Nawierzchnia z elementéw kamiennych — zgodnie ecaaliami Inwestora (za wzoér e
postwzy¢ wyglad wierzchniej warstwy znajdagy sk na Placu Franciszkakim):

- kostka kamienna lub ptyta granitowa,

- 3 cm podsypka piaskowa,

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanegmlisowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego

Wygkd Wiercniej warstwy ulic i chodnikéw na Placu ﬁciszskim |

Na odcinku dojazdu do istnigpych kolektorow i osadnikéw (w rejonie istnigjego
parkingu — Rys. nr 1 ,Plan sytuacyjny — proponowamezwigzanie”) nawierzchnia na
chodniku powinna by dodatkowo wzmocniona z uwagi na koniecZhalojechania w to
miejsce pojazddw specjalistycznychefkich).
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Podziat projektowanych ulic ze wzgu na kategorie ruchu i przeznaczenie komunikacyjne
oraz podstawowe wymiary opisano pa)i

» ulica Braci Gierymskich:
A. Ciag pieszy:
— dopuszcza siruch kotowy zwizany ze stabami komunalnymi, ratowniczymi
oraz zaopatrzeniem,
— szeroka¢ jezdni — 4,5 m,
— rodzaj materialu przeznaczonego do wykonania ulieykostka brukowa
kamienna,
— rodzaj materiatu przeznaczonego do wykonania chladri kostka brukowa
kamienna
i ptyty granitowe,
— rodzaj krawgznikdw — kamienne wtopione,
- kategoria ruchu - KR 2.

* ulica Jana Matejki:
A. Ciag pieszy:
— dopuszcza siruch kotowy zwiazany ze stabami komunalnymi, ratowniczymi
oraz zaopatrzeniem,
— szeroka¢ jezdni — 4,5 m,
- rodzaj materialu przeznaczonego do wykonania ulieykostka brukowa
kamienna,
— rodzaj materiatu przeznaczonego do wykonania chladri kostka brukowa
kamienna
i ptyty granitowe,
— rodzaj kravgznikbw — kamienne wtopione,
— kategoria ruchu - KR 2.

B. Ulica klasy L — lokalnej:

— szerokdéc¢ jezdni — 5,0 m (zgodnie z przepisami — wymiar jest maliwy do
zastosowania w przypadku zabudowy jednorodzinné juwzy uspokajaniu
ruchu),

— wystepujace tuki — R=92,5 m. Dla takiego promienia w przykadej klasy drogi
wymagane jest poszerzenie o 0,65 metra i wprowaelzgostych przégiowych.
Ze wzgkdu na brak miejsca poszerzenie wynosi do 0,46 metrgest
zaprojektowane od zewtnznej strony tuku bez prostych prég@pwych. Takie
rozwiagzanie wymaga wyspienia o odspstwo od przepisow,

— rodzaj materialu przeznaczonego do wykonania ulieykostka brukowa
kamienna,

— szeroké¢ chodnika — nie mniej ni1,25 m (lokalne przegzenia). Wymiar ten
jest zgodny z obowrujacymi przepisami,

— rodzaj materiatlu przeznaczonego pod wykonanie dkadr kostka brukowa
kamienna
i ptyty granitowe,

— rodzaj krawgznikdw — kamienne wyniesione,

— kategoria ruchu - KR 3.
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» ulica Zofii Stryjenskiej:
A. Ulica klasy L — lokalnej (na odcinku od skeowania z ulia Jana Matejki do
skrzyzowania z ulica Wodh):

szeroka@¢ jezdni — 5,0 m (zgodnie z przepisami — wymiar jest maliwy do
zastosowania w przypadku zabudowy jednorodzinng juzy uspokajaniu
ruchu),

wystepujace tuki — R=40 m. Dla takiego promienia w przypad&pklasy drogi
wymagane jest poszerzenie o 1,5 metra i wprowadzemstych przégiowych.
Ze wzgkdu na brak miejsca poszerzenie wynosi do 1,16 metrgst
zaprojektowane od zewtnznej strony tuku bez prostych prga@pwych. Takie
rozwigzanie wymaga wyspienia o odsipstwo od przepisow,

rodzaj materiatlu przeznaczonego do wykonania ulieykostka brukowa
kamienna,

szerokd¢ chodnika — nie mniej nil,25 m (lokalne przegrenia). Wymiar ten
jest zgodny z obowEujacymi przepisami,

rodzaj materiatu przeznaczonego pod wykonanie dkadr kostka brukowa
kamienna

i ptyty granitowe,

rodzaj kravgznikdw — kamienne wyniesione,

kategoria ruchu - KR 3.

B. Ulica klasy D — dojazdowej (od skraywania z uli@ Wodm do obiektu mostowego
nad Kanatem Ulgi):

szeroka¢ jezdni — 5,0 m,

wystepujace tuki — brak,

rodzaj materiatlu przeznaczonego do wykonania ulieykostka brukowa
kamienna,

szerokd¢ chodnika — nie mniej nil,25 m (lokalne przegrenia). Wymiar ten
jest zgodny z obowEujacymi przepisami,

rodzaj materiatu przeznaczonego pod wykonanie dkadr kostka brukowa
kamienna

i ptyty granitowe,

rodzaj kravgznikbw — kamienne wyniesione,

kategoria ruchu - KR 3.

C. Ulica klasy D (odcinek przeznaczony pod aliklasy D — dojazdowej, od obiektu
mostowego na Kanatem Ulgi do miyna):

na tukach o promieniu 30 m wprowadzono poszerzbamprostej przégiowej
0 wartgci 2 m. Przy miynie wysgpuje tuk o promieniu 15 m dostosowany do
wymiarow bramy wjazdowej (bez wymaganych poszerze prostych
przegciowych),

rodzaj materialu przeznaczonego do wykonania ulieykostka brukowa
kamienna,

rodzaj kravgznikbw — kamienne wyniesione,

kategoria ruchu - KR 3.

» skrzyzowanie ulic Jana Matejki z ulicZofii Stryjenskiej:

ze wzgkdu na znajdujca sie zabudow nie ma maliwosci zastosowania tukow
I poszerze, pozwalagcych na swobodny przejazd aghika siodtowego
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Z naczep bez najedzania na krawzniki. Jako pojazd miarodajny przip
samochdd eizarowy — Szablon c. 3 (Wytyczne projektowania skozyen
drogowych cz. 1),

— na rysunku planu sytuacyjnego zaznaczono kolore@olrym miejsce, gdzie nie
moze wystpowa chodnik, ze wzgdu na wystajce elementy konstrukcyjne
budynku.

» skrzyzowanie ulic Zofii Stryjéskiej z ulia Wodm:
— promier wyokraglenia R=2 m (wg przepisow wymagany jest 6 metrovBrak
mozliwosci zwigkszenia z uwagi na istngy most. Takie rozwazanie wymaga
wystapienia o odsfpstwo od przepisow.

* most nad Kanatem Ulgi:

— szerokaé¢ ulic — 4,0 m. Ze wzghu na tak mat szeroké¢, ruch na obiekcie
bedzie odbywat si wahadtowo,

— szerokéc¢ chodnika — 1,5 m,

— rodzaj materiatu przeznaczonego do wykonania wiogwierzchnia bitumiczna,

— rodzaj materiatu przeznaczonego do wykonania cl@dri kostka kamienna
i ptyty granitowe,

— ciegzar pojazdu dopuszczonego do przejazdu przez mostnalu B-18 wynosi
15 Ton.

Zestawienie orientacyjne projektowanych powierzchila terenu znajdagego st
w zakresie inwestycji:

Rodzaj powierzchni llosé¢ Jm.
Nawierzchnia asfaltowa — most 22 ‘m
Nawierzchnia z bruku — ulice 2200 ‘m
Nawierzchnia chodnika - most 8 ’m
Nawierzchnia chodnika - ulice 1000 ’m
Zielen 3700 i

Odwodnienie nawierzchni

Caly uktad ulic objtych zakresem inwestycji jest odwodniony powierdotno za pomog
projektowanych spadkow podiaych i poprzecznych do wpustéw ulicznych. Npsie za pomag
zaprojektowane] kanalizacji deszczowej do ciekéwvipazchniowych. Przed oprowadzeniem do
ciekbw powierzchniowych natg przewidzi€é jej oczyszczenie (separatory i osadniki).
Odwodnienie naley wykona zgodnie z polsk norma PN-S-02204:1997. Na odprowadzenie wod
deszczowych nahy uzysk& pozwolenie wodno — prawne.

Oznakowanie pionowe organizacji ruchu

Wszystkie znaki pionowe nalg wykona w technice odblaskowej z folii typu 2, zgodnie
z zahcznikiem 1 do Rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2008 sprawie
szczeg6towych warunkédw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczenia ndrogach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181). W zalesci od potrzeb lub mdiwosci, naley zastosowa znaki
o grupie wielkdci: M — mate lub MI — mini.

Znaki pionowe naley umieszczé na latarniach ulicznych lub na licach budynkovk &by
ograniczy ilos¢ stupkéw indywidualnie stosowanych na potrzeby @&emaania pionowego.



/‘\ stronaS1

prO! '\OST PROGRAM FUNKCJONALNO — BYTKOWY
UL tadna 19/19 wraz z obliczeniem planowanych kosztow robét budowth i prac projektowych
50-353 WROCEAW dla zadania pn. Poprawa dgmtasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w KEODZKU

Poprzednie zalecenie dotyczy rownigablic przed drogowskazowych i drogowskazowych
lokalizowanych po prawej lub lewej stronie od jezdn

Oznakowanie pionowe musi spetni@ wymogi zarzdcy drogi oraz musi zosté przez
niego zaopiniowane.

Oznakowanie poziome organizacji ruchu

Oznakowanie poziome nale wykon& na jezdni jako grubowarstwowe. Wykonanie
oznakowania poziomego hale poprzedzi przedznakowaniem. Wykonanie oznakowania
poziomego mge nasipi¢ wytacznie przy sprzyjacych warunkach atmosferycznych.

Wszystkie znaki poziome musdyé zgodne z Rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegOtowych warunkow technicznych dhekbw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i ich umieszczenia na drobze (. nr 220 poz. 2181).

Oznakowanie pionowe musi spetni@ wymogi zarzdcy drogi oraz musi zosté przez
niego zaopiniowana.

Urzgdzenia bezpiecastwa ruchu
Nalezy przewidzi€ takie elementy, w szczegoku na obiekcie mostowym.

Inwentaryzacja zieleni
W czsci  informacyjnej krotko opisano i okileno zahcznik przedstawiagy
inwentaryzacje dendrologicamz przyktadowym planem wygbu.
Materiaty wyfgciowe na podstawie, ktérych spadzono Inwentaryzacje dendrologiazn
z planem wygbu:
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrgDzU Nr 92 poz.
880),
» Tabela wiekowa drzew. Longin Majdecki, Warszawa6L@g
* Dendrologia Seneta Wt., Dolatowski J., PWN Wansz2000 r.,
* Drzewa i krzewy. Bugata Wt., PWRIL Warszawa 2000r.
e Chirurgia drzew. Chachulski Zb., Warszawa 1992 r.,
« Drzewa . Coombes A.J., WiedzZAycie Warszawa 1996 r.,
» Kartowanie terenu i pomiary wykonane w maesi maju 2009 r.

Sieci elektorenergetyczne
W ramach prac energetycznych oraz budowy noweggmukzasilania zawieracsi
* budowa nowegodwietlenia ulicznego wraz z zasilaniem,
* budowa systemu monitoringu wraz z zasilaniem,
* wykonanie przebudowy kolizji energetycznych,
* wykonanie zasilania w energie elektrygzaplecza budowy.
Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowzujacymi przepisami w tym z norgn
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne lkablowe. Projektowanie i budowa.”

Sieci wodno — kanalizacyjne

W trakcie realizacji zadania nale przewidzi€¢ wykonanie odwodnienia ulic do ciekéw
powierzchniowych poprzez zaprojektowanie kanalizéegszczowe).

Nalezy zapewnt drog; dojazdow sprztu specjalistycznego (gikiego) do istnigjcych
ulic i urzadzen kanalizacyjnych, a w szczegokwd do syfondw i osadnikow (wtej na ten temat
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jest zawarte w eZci informacyjnej Programu Funkcjonalno —zytkowego oraz w zatzonym
pismie o nr T1/689/2009).

W miejscach gdzie to mbwe nalezy przelay¢ istniepce sieci wodoeigowe oraz
kanalizacyjne poza jezdniulicy lub wystpi¢ o odstpstwo od przepiséw. Szczegdlty dotyce
realizacji robot zostan uscislone przez projektanta, na podstawie uzgatnie
z wiascicielami infrastruktury.

Sieci gazowe

W zakresie inwestycji wyspuja sieci gazowe niskiego siienia stalowe Dn 80/100/200
wraz z przyaczami.

W miejscach gdzie to ntbwe nalezy przetazy¢ istniepce sieci gazowe poza jezdnilicy
lub wystpi¢ o odstpstwo od przepisow. Szczegoly dotyce realizaciji robdt zostaruscislone
przez projektanta, na podstawie uzgodrmeaviacicielami infrastruktury.

Sieci teletechniczne

W obszarze inwestycji wygbuja sieci telefonii Dialog oraz Telekomunikacji Poleki

Roboty w miejscach kolizyjnych nafe wykona recznie zgodnie z normami i przepisami
obowizujacymi w budownictwie 4cznaci i pod nadzorem upowaionych przedstawicieli
Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz Telefonii DIALOSA.

Wiece] informacji na ten temat jest zawarte wescz informacyjnej Programu
Funkcjonalno — @ytkowego.
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4. PODSTAWY OPRACOWANIA

4.1. PODSTAWY FORMALNE

. Umowa nr WI1/24/09 zawarta w dniu 16.04.2009 r. pamy: Gming Miejska Ktodzko,
pl. B. Chrobrego 1, 57-300Ktodzko reprezentowanprzez Bogustawa SzpytBurmistrza
Miasta Ktodzka, a Edmundem BugdkBiuro Projektowo — Badawcze PROMOST,
ul. tadna 19/19, 50-353 Wroctaw.

4.2. PODSTAWY TECHNICZNE

A. Dokumentacjant. przedmiotowych obiektow:

[a]. Ksiazka obiektu mostowego dla mostu znajgego st nad Kanatlem Ulgi
w miejscowdci Ktodzko.

[b]. Projekt uchwaly Rady Miejskiej w Klodzku w sprawiachwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegidy staromiejskiej miasta
Ktodzka — Wyspa Piasek.

B. Obowiazujace przepisy:

» Ustawa Prawo Budowlane ( Dz. U. 06.156.1118),

» Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznftghDz.U. 07.19.115 z p. zm.),

» Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegOlnych zasagexygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drég publicznych ( Dz.U. 03.80.721 zm),

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwygablicznych ( Dz.U. 06.164.1163 z p. zm.),

Ustawa Prawo ochronfyodowiska (Dz. U. 06.129.902),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. 20062, poz.628),

Ustawa Prawo Wodne ( Dz.U. 05.239.2019),

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w veddzbiorowym odprowadzenitciekow( tekst jednolity

(Dz.U. 06.123.858.),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth ( Dz.U.04.92.881),

» Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne idgaatficzne ( t.j. Dz.U. 05.240.2027 ze zm.

Dz.U.06.170.1217, art. 34, Dz.U. 07.21.125,art.6),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie rgwd ( t.j. Dz.U. 04.204.2087 z p. zm.),

Ustawa z dnia 28 czerwca 1974 r — Kodeks Pracy Diz. U. 98.21.94 ze zm.),

Ustawa z dnia 24.08.19991 r. o ochronie przeciapmvej ( t.j. 02.147.1229 ze zm.),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetycznel§z.U. 06.89.625 z p. zm),

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznipn.U. 00.122.1321 ze zm.),

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczng Oz.U. 05.228.1947 + MP.05.33.462

Zp.zm.),

= Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyrd Dz.U. Dz.U.04.92.880 ze zm.),

» Ustawa z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks Cywilny ( DZ64.16.93. z p. zm.),

» Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o gwarancji zaptara roboty budowlane
(Dz.U.03.180.1758 z p. zm),

» Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddarogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr43 z 14 maja 1999r.),
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» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegfimia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty izynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z 3 sierpnia 2000r.),

» Ustawa z dnia 14.06.1960 r. —Kodeks ppstvania  administracyjnego
(tj. Dz.U.00.98.1071 z p. zm.),

= Obwieszczenie Ministr&rodowiska z dnia 12.10.2006 r. w sprawie Stawelatoph usuniecie
drzew i krzewOw oraz kar za zniszczenie zieleniaka2007 lub nowsze, ( M.P. 06.73.733),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 6.04.2004 r. w sprawie
szczegotowych warunkow przydzenia podmiotow do sieci gazowych, ruchu i ekgplgatych
sieci ( Dz.U. 04.105.1113),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r.prawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu energetycznego. ( Dz.U.08Z8,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r., nr 78z®90 z pdzn.
zm.),

= Rozporadzenie Ministra OchronySrodowiska, Zasobow Naturalnych i dréctwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkoéw technicznych, jakwinny odpowiadé obiekty gospodarki
wodnej i ich usytuowanie (Dz. U, 1997 r, nr 21, plo¥l z p6zn. zm.),

= Rozporadzenie MinistraSrodowiska, z dnia 24.07.2006 r. w sprawie warunkjakie naley
speint przy wprowadzenidciekéw do wéd lub ziemi, oraz w sprawie substasgfzegdlnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego, (Dz. U.06.137.984),

* Rozporadzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdingzepisow bezpiecastwa
i higieny pracy (Dz.U.97.129.844),

» Rozporadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bhpypeksploatacji, remontach
I konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93.96/43

» Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gasfarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 roku w sprawie bezgigstea i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U.730),

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wéziaa 1999 roku w sprawie bezpieéséva
I higieny pracy przy urzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz.U.99Rp),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid Inarca 2000 roku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych ( Dz.U.00.26.313mug,z

» Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r.prawie bezpieczestwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychadzex technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych,

» Rozporadzenie MPIPS z dnia 17.06.1998 r. w sprawie napmych dopuszczalnychegen
I naiezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy. (Dz.U.98.79.513),

* Rozporadzenie MSW z dnia 16.06.2003 r w sprawie ochromgeg@iwpaarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.03.11218),

» Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. w sprawi&reslenia rodzajow
przedsgwzig¢ mogcych znaczco oddzialywéa na s$rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowa zwiazanych 2z kwaliflkowaniem przedsvzieg¢c do sporzdzania raportu
0 oddziatywaniu narodowisko ( Dz.U. 04.257.2573 ze zm. Dz.U. 05.99)76

» Rozporadzenie Rady Ministrow z dn. 20.12.2005 r. w sprawigat za korzystanie ze
srodowiska,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zok&iernika 2004 r. w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek omgayjnych upowznionych do ich
wydawania z dn. 31.05.2005,
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» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad®02 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowemych do ich  wydawania
z dn. 31.05.2005,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie Sposobow
deklarowania zgodroi wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania miakiem
budowlanym z dn. 04.06.2007,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie
zgodndci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanychakawaniem CE z dn.
18.10.2004.

» Rozporadzenia Ministra Gospodarki z dn. 30 lipca 2001 sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaieci gazowe (Dz. U. 2001.97.1055).

C. Normy wskazane jakerddto wiedzy technicznej (nieobligatoryjne):

PN-B-01706:1992 Instalacje wodagowe — Wymagania w projektowaniu,

PN-B-01706/Azl:1999 Instalacje wodagowe - Wymagania w projektowaniu
(zmiana Azl),

PN-EN- 752-1:2000 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania - PN-EN-
752-2: 2000 - Zewgtrzne systemy kanalizacyjne -
Planowanie,

PN- N - 18002:2000 Systemy zadzania bezpiecistwem i higiena pracy -
Ogodlne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wjog - Dopuszczalne poziomy
hatasu,

PN- IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w otaek budowlanych - Zakres
przedmiot i wymagania podstawowe,

PN- IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w ofaek budowlanych -
Sprawdzanie odbiorcze,

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych - Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestiie
ograniczone powierzchniami przewadymi,

PN- IEC 60364 - 4- 443:1999 Instalacje elektrycanabiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed przepiami.
Ochrona  przed przemiami  atmosferycznymi  lub
taczeniowymi,

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wektzich budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed olieniem
napkcia,

PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych — Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne,

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne vektach budowlanych — Wymagania

dotyczce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagani
dotyczce uziemié instalacji uradzeh przetwarzania danych,
PN - IEC 60364 - 4- 43:1999 Instalacje elektrycmnebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed gqafem
przeciazeniowym,
PN - IEC 60364 - 5- 53:1999 Instalacje elektrycamne obiektach budowlanych — Dobor
I montaz wyposaenia elektrycznego - Aparaturackeniowa
i sterownicza,
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PN - [EC 60364 - 5- 56:1999

PN - IEC 60364-4-41:2000

PN-B-06050:1999
BN-77/8931-12
PN-78/B-06714
PN-86/B-02480
PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-B-04452:2002
PN-B-10736:1997

PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 197-1:2002

PN-EN-932-1:1999

PN-S-02205:1998
PN-B-11110:1996

PN-B-11111:1996

PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996

PN-S-02205:1996
PN-84/S-96023

PN-57/S-06100
PN-S-02204:1997
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716

Instalacje elektrycamwe obiektach budowlanych — Dobor
i montaz wyposaenia elektrycznego - Instalacje
bezpieczastwa,

Instalacje elektrycznebiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa; Ochrona przeciwporaniowa,

* |nne normy kdace podstaw realizacji zadania :

Geotechnika - Roboty ziemne - \&gamia ogolne,

Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu,

Kruszywa mineralne. Badania,

Grunty budowlane — O#lemia symbole podziat i opis gruntow,

Grunty budowlane - Badania probektyr,

Kruszywa mineralne. Piaski i "winyiltracyjne.

techniczne,

Geotechnika — Badania polowe,

Roboty ziemne Wykopy otwarte dlazeoddéw wodocgigowych

I kanalizacyjnych Warunki technicznekeogania,

Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki,

Kruszywa mineralne. Kruszywa rahe do nawierzchni drogowych.

Piasek,

Badanie mechanicznych i fizychnyaviasciwosci  kruszyw.
Cze¢ 5: Oznaczanie zawad wody przez suszenie w suszarce
Z wentylacy,

Cement &2 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementéw powszechnegaytku,

Badania podstawowych widsnokruszyw. Metody pobierania
probek,

Drogi Samochodowe — Roboty ziemWs/magania i badania

Surowce skalne, lite do produkajuskyw tamanych stosowane
w budownictwie drogowym,

Kruszywa mineralne. Kruszywa nadhgao nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka,

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam@awierzchni drogowych.,

Kruszywa mineralne. Kruszywa nadhgrao nawierzchni drogowych.
Piasek,

Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania,

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i emehnia z tlucznia
Kamiennego,

Nawierzchnie z kostki,

Drogi samochodowe. Odwodnienie,drég

Beton zwykty,

Kruszywa mineralne do betonu,

Woda,

Cement klasy 32,5,

Grunty budowlane. Oklenia, symbole, podziat i opis gruntow,

Grunty budowlane. Badania polowe,

Kruszywa mineralne. Piaski i "wiryltricyjne.
techniczne,

Wymagania

Wymagania
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PN-88/B-04481
PN-58/S-96026

PN-67/S-04001
PN-57/S-06100
PN-57/S-06101
BN-80/6775-03
PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002
PN-EN 12201-1:2004
PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004

PN-EN 12201-4:2004

PN-EN 1610:2002
PN-EN 476:2001

PN-EN 12889:2003
PN-EN 1852-1:1999

Grunty budowlane. Badania probek tgwn

Drogi samochodowe. Nawierzchnie 2zkkésmiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze,

Drogi samochodowe. Metody badan mageraino-bitumicznych
i nawierzchni bitumicznych,

Drogi samochodowe. Nawierzchnie tkksamiennej. Warunki
Techniczne,

Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdwmea. Warunki Techniczne.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Eletyr nawierzchni drog, ulic,
parkingbw, torowisk tramwajowych. Kraaniki i obrzeza
chodnikow,

Wodoagi Przewody zewgtrzne Wymagania i badania,

Zaopatrzenie w wodiymagania dotycce systemow zewgtrznych
i ich czsci sktadowych,

Systemy przewodow rurowych zrayw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). CZé 1: Wymagania ogolne,

Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). CZé 2: Rury,

Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czé 3:Ksztattki,

Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). CZé 4: Armatura,

Budowa i badania przewodéw kanayizgch,

Wymagania ogolne dotyez elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,

Bezwykopowa budowa i badanie pozéw kanalizacyjnych,

Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizaciji,

PN-EN 1852-1:1999A/2004 Systemy przewodowe z twoerzgztucznych. Podziemne

PN-ENV 1852-2:2003

PN-EN 13598-1:2005

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-2:1999

bezcknieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rlsztattek
I systemu,

Systemy przewodow rurowych zrisyev sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Papylen (PP)
Czeé¢ 2: Zalecenia dotyaze oceny zgodrsai,

Systemy przewodow rurowych z riy@ sztucznych do
bezcknieniowej kanalizacji deszczowej sciekowej ukitadanej pod
ziemia - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cxe 1. Wymagania dla
ksztattek pomocniczych tacznie z ptytkimi studzienk rewizyjnymi
PN-EN 1277:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sziycz -
Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do podzigchn
zastosowa bezcgnieniowych - Metoda badania szczeloiopolaczen
Z elastomerowym piécieniem uszczelniagym,

Rury i ksztaltki kamionkowe i igotaczenia w sieci drerawej
I kanalizacyjnej —-Wymagania,

Rury i ksztaltki kamionkowe i igolaczenia w sieci drerawej
I kanalizacyjnej — Sterowanie jad@a i pobierania probek,
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PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-4:1999

PN-EN-298-1:1999

PN-B-10702
PN-EN 1917:2004

PN-EN 13101:2004(U)
PN-EN 124:2000
PN-B-10729:1999
PN-B-10736:1999
PN-88/B-04481
PN-B-04452:2002
PN—-86/B-02480
PN-EN 206-1
PN-B-06265:2004
PN-88/B-06250
PN-69/B-01530
PN-91/M-34501
PN-EN 12327:2004

PN-92/M-34503
PN-B-10736:1999

PN - IEC 60364

Rury i ksztaltki kamionkowe i igolaczenia w sieci drerawej
I kanalizacyjnej — Metody bada

Rury i ksztaltki kamionkowe i igolaczenia w sieci drerawej
I kanalizacyjnej — Wymagania dotyze specjalnych ksztattek,
tacznikow i elementoéw zamiennych,

Rury i ksztaltki kamionkowe i igodhczenie do sieci drenawej
i kanalizacyjnej. Wymagania,

Wodoagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.,

Studzienki wlazowe i niewtazowe etobu niezbrojonego, betonu
zbrojonego witdknem stalowymzelbetowe,

Stopnie do podziemnych stud#iem dostpem dla personelu —
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgézino

Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciidamia typu,
znakowanie, sterowanie jadaa,

Kanalizacja — Studzienki Kanalzae,

Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaeprodéw wodogigowych
I kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania,

Grunty budowlane. Badania probek trun

Geotechnika Badania polowe,

Grunty budowlane. O#lenia, symbole, podziat i opis gruntow,

Beton CZé 1 Wymagania wkxiwosci produkcja i zgodnit,

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-020

Beton zwykty,

GazownictwdZrodta gazu i obiekty technologiczne oraz gazgici
i ich uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach,

Gazogyi i instalacje gazownicze. Skraywania gazoagow
z przeszkodami terenowymi. Wymagania,

Systemy dostawy gazu ProceduripypoBnieniowej, uruchamiania
I unieruchamiania Wymagania funkcjonalne,

Gazoggi i instalacje gazownicze. Proby rurggow,

Roboty ziemne Wykopy otwarte dlaeprodéw wodoeigowych
I kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania,

Instalacje elektryczne w obiektastidwlanych. (Wszystkie ¢&ci),

Inne ustawy stosowane podczas realizacji inwestyciji

1. WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbiétabot,

2. BHP transportgczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89.,

3. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Cant Biuro Projektowo Badawcze
Drog i Mostow z 1979 i 1982 roku,

4. Instrukcja o znakach drogowych pionowych — ManRolski Nr 16 z 1994 roku.

Niniejsza lista mge nie zawierat catagsici dokumentow wynikaicych z aktow okrdonych
Prawem Polskim. Nie wymienienie tytutu jakiejkolkiglziedziny, grupy czy fepodgrupynie
zwalnia Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow oktenych Prawem Polskim. Przed
zastosowaniem nalg sprawdzt waznos¢ aktu prawnego.
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4.3. ROZPOZNANIE WARUNKOW GRUNTOWO -WODNYCH

W ramach niniejszej dokumentacji zostato spdzone opracowanie ,Opinia geotechniczna”
(zakcznik nr TD 09-D).

Opracowanie wykonano na podstawie Rozpdeenia MSWIA z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieniekbiv budowlanych (Dz. U. nr 126 z 1998 r.)
oraz na podstawie normy PN-B-02479 ,Geotechnikaokuinentowanie geotechniczne — zasady
ogolne” przez uprawnionego geologa.

Dla rozwhzania zadania geologicznego wykonanog¢pagice prace:

e 4 otwory o gtbokasci 2,3 -2,4—-2,4—-2,4m,
» Badania makroskopowe prob gruntu przewierconyclstmagruntowych,
* Prace geodezyjne (tyczenie).

Miejsca wiercé wytyczono w terenie metoda domiaréw progtagch w oparciu o plan
sytuacyjno — wysokiiowy w skali 1:1000.

Wysoka¢ miejsc wiercé ustalono z doktadrdcia do 10 cm przez interpolagjkorzystajc
Z rysunku poziomicowego na mapie 1:1000.

Grunty wystpujace w podiau terenu scharakteryzowano zgodnie z okhawacymi
normami gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020pi€apc sk na wynikach badan
polowych wydzielono nagpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa A

Powierzchniow warstwe tworzy warstwa nasypow niekontrolowanych (warstwa A)
0 miazszaciach 1,9-2,2m - g nasypy mineralne zbudowane z pospotakjréw gliniastych
z kawatkami cegty i kamieni. Na podstawie oporuadeznia wiertniczego oceniagsize % to
grunty w stanie lgne na pograniczéredniozagszczonych o stopniu zesgczeniag~0,3.

Ponizej wyskpuja grunty rodzime:

Warstwa |

Zaliczono tu czwartokzlowe utwory rzeczne wyksztalcone w postaci nawatyob
sredniozagszczonychzwirow z otoczakami o stopniu zgggczenia 3=0,55 - okrélonym na
podstawie obserwacji stopnia trudnbzwiercania gruntu.

Warunki wodne rozpoznano w trakcie wykonywania ddadw dniu 20 maja 20009r.
W oparciu o wyniki wiercé badawczych, pomiary stabilizacji wéd i obserwaejenowe, naley
stwierdzt, ze, pierwszy i do gbokasci rozpoznania jedyny poziom wdod gruntowych zeiny jest
Z sypkimi utworami rzecznymi, wyksztatconymi jakwiry z otoczakami. Woda gruntowa daje
zwierciadto swobodne. Nawiercony poziom i ustabivany na gib. 2,20 m ppt. Poziom wod
gruntowych nalgy uzna zasredni z maliwoscia sezonowych waliezwierciadta wody +/-0,5m.
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4.4. \WYKONANIE BADA N GEOFIZYCZNYCH OBSZARU PRZEZNACZONEGO POD
PROJEKTOWANY PARKING

W ramach niniejszej dokumentacji zostalo spdebne opracowanie ,Badania geofizyczne”
(zakcznik nr TD 09-E).
Celem prac pomiarowych byto wykonanie badgofizycznych obszaru przeznaczonego pod
parking w celu zlokalizowania ewentualnych pustakhic.
Badania zostaly wykonane nieinwazyjrmetod, geofizyczm za pomog georadaru.
Georadar impulsowy jest precyzyjnym nadawczo-odizgmn uradzeniem pomiarowym,
wykorzystupcym fale elektromagnetyczne.

Podsumowanie przeprowadzonego badania i otrzymanyghikow

Po analizie danych georadarowych wyrdno miejsca anomalne. Brak anomalii
w miejscach, gdzie wg planéw znajdowaty &iudynki swiadczy o braku ich podpiwniczenia.
Wyjatek stanowé maze anomalia przy potudniowseicianie budynku pétnocnego. Charakter tej
anomalii jest niejednoznaczny ze wgll na bliskie polgenie duej katwy wyskpujacej w tym
miejscu podczas przeprowadzanych laidaoze by jedynie zakiéceniem spowodowanym silnym
zawilgotnieniem gruntu w tym miejscu.

Wyraznie widoczne g anomalie poza obrysami budynkéw mog przedstawia(czesciowo)
zagruzowane piwnice budynkéw, ktorych nie zinweygawano na dostarczonych planach.

Zaleca st sprawdzenie metodami beZpednimi wskazane miejsca anomalne w celu
potwierdzenia badegeofizycznych.

O BT BRI

LI ——— SR
"’fﬂfffn,,,-. - o b e o e A AN (AR [.J Ade ] LJ;; [

Obrys badanych pozostalosci po budynkach
Praypussezalny praebieg dawnej zabudawy

Pustki/gruz

gy Kaluze

Rys. 15. Obszar A - glebokoé 280 - 300em

Rys. 4.01. Graficzny widok wynikajy z badé georadarem po przeanalizowaniu
otrzymanych wynikow
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4.5. SYTUACJAHYDROLOGICZNO -HYDRAULICZNA

Zgodnie z pismem nr NZOt — K 4125/52/09 z dnia 832009 r. oraz jego uzupetnieniem
z dnia 01.06.2009 r., z Regionalnego Zdrz Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Nadzér Wodny
w Klodzku, czs¢ terenu na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowevastycja znajduje si
w obszarze bezpmedniego zagrgenia powodzi — zas¢g zalewu wody o prawdopodokhswie
wystepowania Q1%. Z tego powodu dla projektowanych budms wykonywanych robét w tym
obszarze naly wystapi¢ z wnioskiem do dyrektora Regionalnego Zaix Gospodarki Wodnej
0 zwolnienie z zakazu lokalizacji budowli na tymsahbrze.

Ulice wchodace w zakres przedmiotowej inwestycji znajlgic w sasiedztwie rzek
Miyndwka, Nysa Kilodzka oraz Kanatu Ulgi. Pod zatem RZGW we Wroctawiu Nadzér Wodny
w Klodzku jest jedynie rzeka Nysa Klodzka,széanat Ulgi i rzeka Miyndwka pod zaydem
Urzedu Miasta w Ktodzku.

Podstawowym ueglzeniem hydrotechnicznym jestluza wodna na Kanale Ulgi
zlokalizowany w rejonie mostu nad Kanatem Ulgi.
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4.6. |INWENTARYZACJA ZIELENI

W ramach niniejszej dokumentacji zostalo spdeobne opracowanie ,Inwentaryzacja
dendrologiczna z planem wyou” (zakcznik nr TD 09-B).

Celem opracowania byto wykonanie dokumentacji topej w stadium Inwentaryzacji
dendrologicznej drzew i krzewOw przeznaczonych delegnacji ilikwidacji z powodow
sanitarnych i do wycinki z powodéw inwestycyjnych.

Niniejsza inwentaryzacja dendrologiczna zostataeprawadzona w stanie ulistnionym
drzew w okresie od 4. 05. 2009 r. do 25. 05. 200®hejmuje teren okoto 0,8 ha w Klodzku. Na
terenie objtym inwentaryzag nie stwierdzono osoblivéci botanicznych.

Zinwentaryzowano 23 sztuki wolno regych drzew Kciastych, 6 sztuk drzew owocowych,
11,5 m2 krzewow fciastych, 7,5 m2 grup drzewédiastych oraz 15,5 frseamosiewéw ficiastych
do 5 lat. Zinwentaryzowana ziélev wigkszasci jest typows zielens wysoky towarzyszca ciagom
komunikacyjnym oraz fragmentarycznie twgrz zespét ¢gowy wystpujacy na terenach
nadrzecznych.

Zinwentaryzowany drzewostan wyptijacy na terenie obkjym inwentaryzag ma
zroznicowany sktad gatunkowy. Skiad ten starpwgatunki naturalnie wyspujace jak
I pochodace z nasadze Wyskpujace tu gatunki rodzimego pochodzenia tab dszyputkowy,
olsza czarna, klon pospolity, klon, jawor, wierzbabiata, whz pospolity.
Z krzewOw wystpuje bez czarny, i@ dzika. Gatunkiem obcym jest wystijaca sporadycznie na
tym terenie robinia akacjowa oraz berberys Thurdéfgropurpurea’.

Na terenie tym niektére z drzew poddawano egiedcji €lady ogtawiania, slady
po usungtych konarach). Wksza¢ inwentaryzowanych drzew jest w dobrej kondycjidegzne
sa niewielkie ubytki w pniach i posusz w koronach.

W zwiazku z rosacymi w bliskim ssiedztwie z planowan inwestycp drzewami
pozostatymi po wycince, ktore zostaly wéaej poddane piegnacji naley w dalszej kolejngci
przeprowaddi prace zabezpiecz@e je przed uszkodzeniami powstaimi w trakcie prac
budowlanych. Zachowane po wycince drzewa zyletoczy prowizorycznym ogrodzeniem
np. z siatki lub z desek. Pnie drzew, w pablktérych przeprowadzanexdy prace budowlane
powinno s¢ wczeéniej owim¢ migkkim materiatem np. jat matami stomianymi itp. Pod koronami
roslin nie naley skladowa materiatbw budowlanych ani spta. Przy wykonywaniu prac
i instalacji podziemnych zwranych z przebudawparkingu mae nasipi¢ uszkodzenie korzeni.
Najbardziej niebezpieczne dlaska jest wykonywanie prac ziemnych latem (przesungzeoraz
zima (przemarzngcie). Naley wszelkie roboty ziemne w bezggednim gsiedztwie systemu
korzeniowego np. przy drzewach i krzewach wykonywgcznie. Odstonita brylke korzeniowg
na czas budowy natg okry¢ matami ze stomy lub tkaninami jutowymi i zadlmpodlewanie.
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4.7. ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Obszar ohjty wystapieniem ley w staromiejskim uktadzie urbanistycznym, ktoryisgmo

do rejestru zabytkow decyzpr 370 z dnia 25.11.1956 roku.

Zgodnie z pismem ZA-MK-414-247/09 z dnia 12.05.2009z Wojewodzkiego Urgu

Ochrony Zabytkbw we Wroctawiu Delegatura w Walbitmyc opracowujc  dokumentagj
projektowa odnanie przedmiotowego obiektu naledostosowa sig do nastpujacych wytycznych
oraz zalece konserwatorskich:

Przy realizacji inwestycji naly bra¢ pod uwag materiat oraz elementy matej architektury
terendw, na ktorych ju przeprowadzono rewitalizacjjako ch@by obszaru Rynku (plac
Bolestawa Chrobrego) lub Placu Francis@aego,

Zestawiagc koszty nalgy uwzgkdni¢ réwniez koszt bada archeologicznych, ktoreela
towarzyszyly robotom ziemnym,

Urzad konserwatorski niegolzie angaowat st w proces wyboru konkretnych produktow,
a jedynie opiniuje propozycje w formie koncepcjb lakceptuic wskazania projektowe
w ramach projektow budowlanych. Dlatego proponujgkidhawcy przedstawienie koncepcji
zagospodarowania terenu wraz z przedstawieniengptaywanych rozwizah materiatowych
w odniesieniu do nawierzchni ulic, chodnikéw i pagu oraz matej architektury w celu
uzyskania opinii konserwatorskie, a mr@stie w oparciu o0 te materialy przypic
do planowania szczeg6towych kosztow prac budowlanyc

Ze wzgkdu na lokalizag zamierzenia w obszarze wpisanym do rejestru zakytkealizacja

jego opracowania w formie projektu budowlanegalZie w swej ostatecznej formie wymagata
uzyskania pozwolenia konserwatorskiego w formieydgcadministracyjnej przed uzyskaniem
pozwolenia na budoyv



7 o\ strona65

PRON\OST PROGRAM FUNKCJONALNO — BYTKOWY
UL tadna 19/19 wraz z obliczeniem planowanych kosztow robét budowth i prac projektowych
50-353 WROCEAW dla zadania pn. Poprawa dgmtasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w KEODZKU

4.8. DOKUMENTACJA OBIEKTU MOSTOWEGO

4.8.1. Obliczenia statyczno-wytrzymat@gciowe

Konstrukcg obliczono w programie Robot Millennium, wykorzygitym metod
elementéw skiczonych. Uwzgidniono obcizenie state: eizar wiasny ksztattownikow, betonu
wypetniapcego, obcizenie nawierzchiai oraz elementami wyposenia oraz jako obgienie
technologiczne obgienie pojazdem samochodowym. Do obliczarzyjgto klagz E obciazenia
taborem samochodowym wedtug normy PN-S-10030:1%8Sstosowano model klasy? g.
Zamodelowano konstrukgjw postaci 5 belek swobodnie podpartych 1260 storiych plyt
betonow.

Zaprezentowane obliczenia statyczno - wytrzygwadnve stanowq wyciag z petnej analizy
konstrukciji, ktéra znajduje siw archiwum biura PROMOST.

4.8.2. Analiza konstrukcji — wyciag z oblicze

Analizowano model z zaleniem obcizenia w klasie E wedlug normy PN-S-10030:1985.

-wytrzymatai¢ obliczeniowa stali R=200MPa

4.8.3. Model konstrukcji

Rys. 4.02. Model konstrukcji

4.8.4. Obciazenia

4.8.4.1 Ciezar wiasny

Obcipzenia cezarem wilasnym elementow ksztattownikow stalowych dtarkcji modelowanej
elementami skieczonymi wyliczany jest automatycznie automatycznie.

Beton pomostu:
o’ = 0,62x25 kPa = 15,5 kN/m
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4.8.4.2 Obcigzenie wyposgeniem
Obcigzenie nawierzchiiasfaltowa.
g.° = 0,10x23 kPa = 2,30 kN/m
Obcigzenie barierop@cza.
gn” = 1,00 KN/m

4.8.4.3 Obcigzenie ruchome
Przyjto obchazenie wg PN-S-10030:1985.
Obchzenie taborem samochodowym dla klasy E
K® =240 kN (nacisk nasa&0 kN)
o° = 1,2 kN/nf

Obchzenie ttumem
o° = 4 kN/nf

4.8.4.4 Obcigzenie ruchome
Przyjto obchzenie wg PN-S-10030:1985.
Obchzenie taborem samochodowym dla klasy E
K® =240 kN (nacisk nasa®0 kN)
q° = 1,2 kN/nf

Obchzenie ttumem
o° = 4 kN/nf

4.8.5. Wyniki obliczen dla obcigzenia klasy E

Stworzono kombinacje ohgien ruchomych i statych dla konstrukcji @gzi drogowej mostu.
Maksymalne momenty zgingje i napreenia przedstawione zostaty na rysnkach pani

Z r=m
1@/
':";J pZ—1.33

Rys. 4.03. Schemat olgenia dla mostu
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Rys. 4.06. Maksymalne nageniascinajgce w przekrojach stalowych
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Do obliczex przyjeto, ze element jest zabezpieczony przed zwichrzeniemzprbetonowanie potki
gornej dwigara stalowego.

Warunek nénosci elementu:
o
< 1.0
R

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
o _19065 _

—=—"-=095<10
R 2000 Po<L

Warunek nénosci przekroju naciecie
ﬁ <10

Nosnos¢ przekroju naciecie:

Teg _ 4230 _
—%=———>=035<10
R 120 35<t

Nosnos¢ obiektu dla obeizen klasy E obcizenia taborem samochodowym jest wystargzsj

4.8.6. Wyniki obliczen dla ktadki pieszej

Rys. 4.07. Schemat olgenia dla mostu
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Rys. 4.09. Maksymalne nagenia normalne w przekrojach stalowych
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Rys. 4.10. Maksymalne nageniascinajce w przekrojach stalowych

Do oblicze przyjeto, ze element nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem
Do oblicze przyjeto, ze pas gorny belki€iskany) nie jest gkony bocznie.
Warunek nénosci elementu:

m,o

<10
Smukia¢ preta:
a1=1 Iy _ 430 935 11111
l, 547
Wspotczynnik K:
_ s _ 430 711 = 969

hyl, 54,7

Na podstawie tablicy Z3-1 normy PN-82/S-10052 otizy K,=1845

Smukia¢ porownawcza fta:
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Na podstawie tablicy 20 normy PN-82/S-10052 odaayta,=1000
m, =1133

Maksymalne napzenia w elemencie:
o =14663MPa

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
1433114663 _ (0019

20C
Nosnos¢ przekroju nacigcie:

Teq 1802
R 12C
Nosnos¢ obiektu jest wystarczaga.

= 015<10

4.8.7. Przemieszczenia pionowe konstrukcji

Poniej zaprezentowano wyniki w postaci przemiesagzenowych.

04

Rys. 4.11. Przemieszczenia pionowe (dkgcizdrogowej mostu)
Warunek na dopuszczalne ggjia pionowe

g—g’g: 086> 08warunek spetniony
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Rys. 4.12. Przemieszczenia pionowe (dla ktadkipitazych)

Warunek na maksymalne przemieszczenia pionowe

430_ 043> 14 warunek spetniony

30C

4.8.8. Whioski z obliczen

Wykonane obliczenia statyczno-wytrzym@&mwe pozwalagg na sformutowanie
nastpujacych wnioskow:

1. Nosnos¢ przesta mostu drogowego fdigary stalowe wraz zelbetows ptyta goérm),
spetnia warunki dla klasy E olgenia taborem samochodowym wg PN-S-10300:1985.

2. Nosnos¢ mostu jest wystarczgia dla dopuszczenia pojazdéw samochodowyclezaice
do 15T.

3. Nosnos¢ przesta ktadki dla pieszych gvigary stalowe z phyt stalows utozona na blachach
Zoresa) spetnia warunki sosci dla ktadki pieszej.

4. Stan graniczny aytkowalngci (ugiecia pionowe) jest spetniony zaréwno dlac&d
drogowej mostu, jak i dla pggta kladki dla pieszych.
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4.8.9. Prace remontowe

Prace remontowe przedmiotowego mostu i ktadki diaszych powinny obejmowa
nastpujace grupy robét wraz z nastujacymi sktadowymi:

. Prace rozbiérkowe na réae i ktadce dla pieszych
- demonta nawierzchni drogowej i chodnikowej,
- demonta balustrady stalowej w ¢&ci drogowej mostu,
- usungcie izolacyjnych materiatow bitumicznych,
- czyszczenie elementéw stalowych.

. Prace remontowe na sme
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu naggliez drogowym,
- monta barieropogczy stalowych,
- malowanie barieropeczy,
- naprawa powierzchniowa i zabezpieczemmkami antykarbonatyzacyjnymi powierzchni
betonowych.

. Prace remontowe na ktadce dla pieszych
- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej,
- wykonanie nawierzchni z kostki,
- malowanie elementdéw stalowych ktadki dla pieszych,
- malowanie balustrad.

. Prace towarzyszce
- mont& i rozbiérka rusztowa od spodu — pod plytpomostu,
- obstuga geodezyjna,
- zabezpieczenie wdzen obcych.

Ponadto podczas prac projektowych oraz przebudowsmontéw nalgy uwzgkdni¢
nastpujace informacje i wytyczne oddnie poszczegolnych grup robot:

= SIECI GAZOWE

Wedlug zadczonego pisma nr TKT-U-39/09 z dnia 06.04.2009 nzep teren olty
inwestych przebiegaj:
— czynne sieci gazowe niskiegosmienia stalowe Dn 80/100/200 wraz z pergami
(zaznaczona na zat. mapie kolorgottym - do wyzej wymienionego pisma),
— nieczynna si€ gazowa stalowe Dn 100 wraz z pgogami (zaznaczone na zal. mapie
kolorem rG@owym — do wyej wymienionego pisma).

Gdy zachodzi kolizja planowanego zamierzenia zeyywymienionymi sieciami gazowymi.
nalezy:

— od istniepcej sieci zachowaodlegigci bezpieczne, zgodne z rozpguizeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunki@&shnicznych, jakim powinny
odpowiada sieci gazowe (Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 12001),

— zaistniate kolizje z siegigazowa rozwigzat zgodnie z normPN - 91/M - 34501,
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— W pasie szerokwi po 1,5 m od osi gazagu nie wolno prowadzi robét ziemnych sgem
mechanicznym,

- w wyniku prowadzonych robét nie m® nasipi¢c znaczne wyplycenie, ani zabtenie
istniejacego gazoaigu. W przypadku zmiany niwelety terenu zaprojektbwavykona
przetazenie gazoaigdéw na widciwa gltebokas¢, na wtasny koszt, po uprzednim uzyskaniu
warunkéw technicznych w Oddziale Zaktadu Gazowrgozé/atbrzych,

— nie wyklucza s istnienia innych sieci gazowych niewskazanych reegtazonych planach
sytuacyjno - wysokeiowych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzagji Rejonie
Dystrybucji Gazu Kilodzko, 41z nie zostaty naniesione na plany przez kigeodezyja,

— 0 terminie rozpoagia prac powiadondipisemnie Rejon Dystrybucji Gazu Ktodzko.

W razie braku madiwosci zastosowania rozazan zgodnych z przepisami nalewystpic
0 odstpstwo od przepiséw do wdeiwego Ministra.

= SIECI WODNO - KANALIZACYJNE

W trakcie realizacji zadania nale przewidzi€¢ wykonanie odwodnienia ulic do ciekow
powierzchniowych poprzez zaprojektowanie kanalizdegzczowej do ciekéw powierzchniowych
(rzeka Miyndwka i Nysa Kiodzka). Przed odprowadeemido ciekdw powierzchniowych nale
przewidzie jej oczyszczenie (separatory i osadniki).

Nalezy zapewnt drog; dojazdowt sprztu specjalistycznego (gikiego) do istniejcych ulic
I urzadzen kanalizacyjnych, a w szczegokod do syfondw i osadnikéw (wcej na ten temat jest
zawarte w zajczonym pémie o nr T1/689/2009). W celu zapewnienia @pstna krotkim odcinku
ul. Zofii Stryjenskiej znajduje si kraweznik wtopiony. Na odcinku chodnika stanasym drog
dojazdows do syfonéw i osadnikbw nalg wzmocné nawierzchng (np. grubsza warstwa
podbudowy).

W miejscach gdzie jest to move nalery przelazy¢ istniepce sieci wodogigowe oraz
kanalizacyjne poza jezdpiulic lub wyshpi¢ o odstpstwo od przepisow. Szczegoly dotyce
realizacji robd6t zostan uscislone przez projektanta, na podstawie uzgatlnie
z wiacicielami infrastruktury.

= SIEC TELETECHNICZNA — TELEFONII DIALOG S.A.

Wedtug pisma nr PTZZNUBB 60-015/001 z dnia 18.0820. w zakresie inwestycji
planowanych prac wygbuje infrastruktura teletechniczna Dialogu (lokatig zaznaczono na
zalczonej mapie powaszego pisma kolorem pomaczowym i zielonym). Wszystkie ramy studni
kablowych w obszarze budowy nowych nawierzchni nalevypoziomowé do wysokdci
chodnikéw. Kanalizacja zaznaczona kolorem zielopgwinna by zabezpieczona dwudzielnymi
rurami ostonowymi, natomiast ramy studni zaznaczoaezielone powinny dywymieniane na
ramy z cg¢zkimi pokrywami rownie wypoziomowane do wysokoi nowych nawierzchni.

Uwagi i zastrzéenia

— kanalizacja teletechniczna dwuotworowa wykonanarzypu PCV g 110/5,3 wybudowana
jest na gtbokasci 0,7 metra i mge by nie oznaczona §ma ostrzegawcza,

— roboty w miejscach kolizyjnych nalg wykonywa recznie, ostranie, obowazuje strefa
ochronna, urgdzen telekomunikacyjnych po 1 metrze zzKaj strony,

— zblizenia i skrzyowania podziemnych ugdzen z urzdzeniami telekomunikacyjnymi
nalezy wykona zgodnie z obowizujacymi normami, a w szczegolém z norma ZN-02/TD
S.A. -02.
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— w miejscach zbfien konieczne jest zachowanie ogsi (zgodnie z norg) w poziomie od
zewretrznych krawedzi studni kablowych i agéw kanalizacyjnych,

- w przypadku uszkodzenia audzen telekomunikacyjnych dglacych witasnécia Telefonii
DIALOG S.A. kosztami naprawy i poniesionych stratiazony zostanie wykonawca robot
wraz z inwestorem,

— co najmniej 7 dni przed planowanym terminem rozgoiez przedmiotowych robo6t nadg
zgtosit pisemne powiadomienie w siedzibie Zespotu UtrzyimaBieci HOST Waltbrzych
58-309 Waltbrzych, ul. Wieniawskiego 74,

— ze wzghdu na wystpujace kolizje naley zapewnt nadzor ze strony Telefonii DIALOG
S.A. na czas prowadzenia prac,

— roboty zanikowe w miejscach kolizyjnych podlegaprzed zasypaniem sprawdzeniu
i odbiorowi przez przedstawiciela Telefonii DIALO&A.

W razie braku madiwosci zastosowania rozazan zgodnych z przepisami nalewystpic¢
0 odstpstwo od przepisow do wdeiwego Ministra.

= SIEC TELETECHNICZNA — TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ S.A.

Wedtug pisma nr STTWREBU.2110-23477/09/WT z dnia.0532009 r. w zakresie
inwestycji planowanych prac wygluje infrastruktura teletechniczna Telekomunikd@glskie;.
Miejsce jej wys¢powania jest zaznaczone kolorem pomerawym na zaiczonej mapie do Wwgj
wymienionego pisma.

Uwagi i zastrzéenia

— wykonawca mee przysipi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci telekomuayiaej po
uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wypzaniem powotujc Sk ha numer
pisma STTWREBU.2110-23477/09/WT. Powiadomienie wirmawierg nazwe i adres
wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo aglderowa na adres:

Telekomunikacja Polska

Region Zachodni Technicznej Obstugi Klienta
Wydziat Wspotpracy z Partnerami Technicznymi
ul. Powstacow SI. 134

50-940  Wroctaw

— roboty budowlano - montawe w obgbie sieci telekomunikacyjnej wykonywagcznie
zgodnie z normami i przepisami obaaijacymi w budownictwiedczndci i pod nadzorem
upowanionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiep.SPion Technicznej Obstugi
Klienta Region Zachodni,

- lokalizacg podziemnych urglzen telekomunikacyjnych w terenie naje potwierdzé za
pomoa przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia vektie robot ziemnych
urzadzen nienaniesionych na planie najeje zabezpieczy i powiadotuzytkownika oraz
inspektora nadzoru. Istnigja si€ teletechniczna eksploatowana przez TP S.A. pokagan
zaznaczonym podkiadzie geodezyjny kolorem pof@vym (zadczonym do pisma
nr STTWREBU.2110-23477/09/WT),

— planowane prace nie mpgspowodowaé przemieszczenia, osiadania i przewianiadza
telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia prac opgz ich zakaczeniu. W strefie
projektowanych wykopéw uszlzenia teletechniczne TP S.A. zabezpiéczyrzed
nachgnigciem lub zatamaniemakownikami stalowymi na szeroka wigkszej od wykopu
po 1,5 metra z kalej strony. Wykopy w miejscach kolizyjnych winnydyabezpieczone
(oszalowane) przed obsgoiem sie ziemi. Dodatkowe szczegOty zabezpieczestalic na
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roboczo z naszym przedstawicielem Telekomunikao|slie] S.A. Koszty zabezpieczenia
ponosi haruszagy stan istnigjcy,

w przypadku zmiany kxinych terenu naky wyregulow& poziom pokryw studni do
projektowanej niwelety, a w razie potrzeby wyméenna cezkie o zwkkszonej
wytrzymatgci na przecizenia. Zachow& normatywne przykrycie kanalizacji
teletechnicznej (gbokasci 0,6-0,8m),

miejsca zblten i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnejedrich
zasypaniem podlegajobowihzkowi zgtoszenia aytkownikowi, tj. Wydziat Wspétpracy z
Partnerami Technicznymi TP w Ktodzku ul. Okrzei 8,

w przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobeedsgbiorstwa prowadzego roboty
ziemne, egzekwowanezdlzie wyrownanie szkody na podstawie kalkulacji phanawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, spg@izonej przez Telekomunikacje Polska S.A.,

po zakdczeniu prac inwestor jest zobawany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem - wykonane zadanie do odbioru teemeigo w zakresie miejsc kolizyjnych
z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisgmaleceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki sttbowej,

W razie braku madiwosci zastosowania rozazan zgodnych z przepisami nalewystpic

0 odstpstwo od przepiséw do wdeiwego Ministra.

= SIEC ELEKTROENERGETYCZNE

Wedilug pisma nr RDE4-4/645/D/2009 z dnia 08.05.2009w zakresie inwestycji

planowanych prac wygbuje infrastruktura elektroenergetyczna EnergiiRrokalizacja zgodnie
z inwentaryzagj geodezyjn na zadczonej mapie do waej wymienionego pisma.

Uwagi i zastrzéenia

skrzyzowania 1 zblkenia z urzadzeniami energetycznymi wykofia zgodnie

Z obowhzujacymi przepisami. Zabezpieazy przed mechanicznymi uszkodzeniami
istniejajce  wolnostajce zhcza kablowe. Pozostate po rozebranych budynkacHhe kab
energetyczne w miejscach odkrywek zabezpiécasami ostonowymi dwudzielnymi,

w przypadku kolizji istnigjicych kabli z projektowanym zagospodarowaniem zyale
zaprojektowad i przetazy¢ istniepce kable,

W przypadku obrenia terenu naky kable ulay¢é na gkbokasci zgodnej
Z obowhzujacymi przepisami odpowiednio je zabezpieczyVszystkie prace wykokda
zgodnie z normpN SEP-E-004.

W razie braku madiwosci zastosowania rozazan zgodnych z przepisami nalewystpi¢

0 odstpstwo od przepiséw do wdeiwego Ministra.

= SYSTEM MONITORINGU

- ponizsze wymagania dotyczace monitoringu sa nieaktualne

nowe, Zamawiajacy okreslit w SIWZ.
W zakresie prac prOJektowych wyptje réwnie konieczné¢ wykonania systemu

monitoringu. Musi on by wykonany wedtug nagpujacych zalece:

kabel wizyjny typu YWDek75-0,59/3,7 oraz stawy typu YTKSY 1x2x0,5 prowadzony
od kamery do skrzynki przagzeniowej zabezpiecéynalezy rurka PCV 22 i przymocowa
do $ciany specjalnymi uchwytami,


MAJCHRZAK
Pisanie tekstu
- poniższe wymagania dotyczące monitoringu są nieaktualne 
nowe Zamawiający określił w SIWZ.
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— ze skrzynki przyczeniowej do kanalizacji teletechnicznej kabel degmdzagcy
sterowanie | wizj zostanie zabezpieczony gustalows Y2 przytwierdzom do elewacii
budynku specjalnymi uchwytami,

— ze skrzynki przydczeniowej do kamery zasilanie 24V AC oraz uzienggooprowadzone
zostanie przewodem OMY 3x1,5 nawleczonym w RRE€V z pozostatymi przewodami,

— zasilanie z administracyjnej tablicy elektryczngdnofazowe doprowadzinalery do
skrzynki przyhczeniowej kamery, a naginie podiczy¢ do zasilacza UPS Ares 1000
wyposaonego w modut zdalnego (radiowego) resetu, a dhlezasilacza 230V/24V oraz
pozostatych urmzen wymagajcych zasilania 230V. Na w/w. doprowadzeniu
w wydzielonym nowe] tablicy elektrycznej adminislymej zalaone zostanie
zabezpieczenie nadglowe typu S301 B6A, zabezpieczenie przeipwe, (opcja -
podlicznik jednofazowy),

— pofaczenia wewstrzne 230V odbiornikéw zlokalizowanych w skrzyncezydaczeniowej
kamery wykoné nalezy przewodem YDY 3x1,5.

Do wykonania systemu monitoringu zostanie wykoraygt nasipujacy rodzaj
kamer i skrzynek przytzeniowych:

* kamera:

— gtowica zintegrowana EDC144E,
— obudowa zewgtrzna hermetyczna z prayizem,
— wysiggnik — uchwytcienny,
— adapter narmy.
» skrzynka przydczeniowa:
— zasilacz kamery 230/24V AC,
— nadajnik wizji TPVT 3/IP,
— zabezpieczenie nadglowe S301B6A,
— zabezpieczenie przepiowe zasilania,
— zabezpieczenie przegiowe telemetrii UGKF/RJ454TP,
- zasilacz UPS ARES1000.

Ostateczne parametry i lokalizac¢ nalezy uzgodni¢ z Urzgdem Miasta Ktodzka.
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= OSWIETLENIE
W opracowaniu przyfo nas¢pujace oprawy do obliczeparametrow éwietleniowych:
- BELGICA 70W SON-T PIA PLUS na stupach 4,9m,
- BELGICA 50W SON-T PIA PLUS na kinkietach.

* Obliczenia dla ulic (BELGICA 50W SON-T PIA PLUS kankietach)

Informacje ogolne

Szczegoly siatek
* Droga/Deptak (1)

Informacje ogélne

Typ : |Prostokatny | Aktywny - Maska Kolor - I

Geometria

Poczatek siatki

X :| 0,850 | Y: | 0,667 Z: | 0,000 |

llosc X - 10 Odstep X : 1,700 Rozmiar X : | 15,300

Rozmiar

llosc Y - 3 Odstep Y - 1,333 Rozmiar Y : 2,667

Natezenie : Plaszczyzna : | Z dodatni |

Informacje ogdlne

Typ : |Prostokatny | Aktywny : Maska Kolor - I

Obliczenia

* Chodnik1 (2)

Geometria

Poczatek siatki

Rozmiar
llosc X - Odstep X : Rozmiar X :
llosc Y : Odstep Y - Rozmiar Y :
Obliczenia

Natezenie : Plaszczyzna : | Z dodatni |

* Chodnik2 (3)

Informacje ogdlne

Typ : Aktywny - Maska Kolor - I

Geometria

Poczatek siatki

X :| 0,850 | Y: | 4,400 Z: | 0,000 |

Rozmiar
llosc X - 10 Odstep X : 1,700 Rozmiar X : | 15,300
llosc Y - 2 Odstep Y - 1,333 Rozmiar Y : 1,333
Obliczenia
Natezenie : Plaszczyzna : | Z dodatni |
Podsumowanie siatek Typ srednigj - Anytmetyezny (&) lub Wazony (W)
Drogal/Deptak (1) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred
Matezenie (lux) [ 412 14,0 17,2 507
Chodnik1 (2) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred
MNatezenie (lux) 27 309 10,2 8.9 26,9
Chodnik2 (3) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred
Natezenie (lux) 27 307 10,0 8.8 26,8




/‘\ strona/9

PRO' '\OST PROGRAM FUNKCJONALNO — BUYTKOWY
UL tadna 19/19 wraz z obliczeniem planowanych kosztéw rob6t budowth i prac projektowych
50-353 WROCLAW dla zadania pn. Poprawa dgmtasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w KEODZKU
Widok 3D Konfiguracja (1)
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Rezultaty siatek Typ sredniej - Arytmetyczny (A} lub Wazony (W)

Droga/Deptak (1) : Natezenie [lux]

Min:[ 71 Jux sred [ 140 [ Max:[ 412 | vo:[ 507 _]% ug:[ 172 |%

3,333| 105 8.8 74 71 8.0 97 144 182)] 228] 412

2,000 18,3 13,5 10,2 9,6 9.1 93 10,0 11,0 1441 207
0667 396( 207 16,9 141 9.8 8.2 74 79 94 114

YiX | 0,850 | 2,550 | 4,250 | 5,950 7,650 | 9,350 ]11,050 | 12,750 | 14,450 | 16,150

Droga/Deptak (1) : Natezenie [lux]
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Droga/Deptak (1) : Natezenie [lux]

2.550 4250 5.950 7.650 9.350 11.050 12.750 14.450 16.150
[m]

l71-100 J100-150]150-20020.0-250[]250-30.0[]30.0-350[35.0-40.0JJ40.0-412
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Chodnik1 (2) : Natezenie [lux]

Min:[ 27 Jux sed [ 102 Jwx  max:[ 309 | o[ 268 [% ug:[ 8s |

-0555| 250 3009 18,2 12,9 8.1 6,7 55 49 55 6,7
-1.888 146 217 12,8 89 4.9 42 35 27 27 3.0
YiX | 0,850| 2,550 | 4,250 | 5,950 7,650 | 9,350 11,050 | 12,750 | 14,450 | 16,150

Chodnik1 (2) : Natezenie [lux]

0555 30.0 L 1 L | [ N
- ! | I - | Tl
B -5
2755 1?-§|5.u 126 & 75 ! - s_olr” | ! 50|
eSS S | :
-1.888 15017 2525200 i i i i i i i
0.850 2.550 4.250 5.950 7.650 9.350 11.050 12.750 14.450 16.150

Chodnik1 (2) : Natezenie [lux]

- | |
0.555 .:.
|
| I
-1.838
0.850 2.550 4.250 . . . 11.050 12.750 14.450 16.150

[m]

W27-50 50-75 [75-100 [100-125]125-150150-175[@]175-200[J200-225
[J225-25.0[]25.0-27.5[ |27.5-30.0 [ 30.0- 30.9




/‘\ strona82

PRO! '\OST PROGRAM FUNKCJONALNO — BYTKOWY
UL tadna 19/19 wraz z obliczeniem planowanych kosztow robét budowth i prac projektowych

50-353 WROCLAW dla zadania pn. Poprawa dgmtasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w KEODZKU
Chodnik2 (3) : Natezenie [lux]

Min:[ 27 Jix sred [ 100 |x  max:[ 307 |wx Uo:| 265 [% vg:| 88 |%
5733 28] 27 27] as[ a1 48] es] 12s[ 214 142

4,400 6,6 54 43 55 6,6 80] 128 18,0 307 248
Y[X | 0,850 2,550 | 4,250 5.850| 7,650 | 9,350 11,050 | 12,750 | 14,450 | 16,150

Chodnik2 (3) : Natezenie [lux]

5733 ! ' ' '

| ] ] | 15'0
! ! ! Il 50 10.0 150 / 225 =455
i 1 1 1 e 1 1 AT 250 =T 0'5
— 1 _;‘__,—f" : 1 ! / 575 \\{
4.400 0. L i I3 125 "20.0/££300
0.850 2 550 4 250 5.950 7.650 9.350 11.050 12.750 14 450 16.150

Chodnik2 (3) : Natezenie [lux]

5733

|
I
I
|
I
4.400 |

-
11.050 12.750 14.450 16.150

[m]

W27-50 Ps50-75 [P75-100 [10.0-125]125-15.0[15.0- 175 17.5-200J20.0-225
[022.5-25.0[25.0-27.5[ |27.5-30.0 j30.0- 30.7

Informacje ogoélne

Szczegdly konfiguracji

* Konfiguracja (1) Aktywny
Matryca Opis Strumie| MF Oprawa
No
901239 BELGICA 50W SON-T PIA PLUS 44 0,86 Picture

Szczegdly Grup - Uklady

Liniowy(a)
- Start Oprawa Geometria
X ¥ H Matryca | Az | Mach| Rot |atyx| six) Rot |Machyle| Przech.
s 1| -136,000 -1,600 3,500| 901239 0,0 0,0 0,0 10 34,000 0,000 0,000 0,000
o 2| -118,000 5,400 3,500 901239 180,0 0,0 0,0 10| 34,000 0,000 0,000 0,000
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Dane fotometryczne
901239

BELGICA 50W SON-T PIA PLUS

Biegunowy / Kartezjanski wykres

Matryca Nach Plan Max Migjsce Styl Matryca Nach Plan Max Migjsce Styl

901239 309 73 901239 0 180" 309 7z

=
[l

Wykres wspolczynnika wykorzystania

50 %

U/

D%H 2H 1H OH TH 2H 3H 4H 5H

Matryca Nach Skutecznosc (0 - 90°) Shutecznosc (0 - max”) Styl
601239 o° 64 0% 65.2%

Na podstawie oblicze przyjeto rozmieszczenie stupéw co 17m w ukladzie
naprzemianlegtym.
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* Obliczenia dla ulic (BELGICA 70W SON-T PIA PLUS sapach 4,9m)

Informacje ogdlne

Szczegoly siatek
* Droga/Deptak (1)

Informacje ogdlne

Typ: Akbtywny : Maska Kolor - |

Geometria

Poczatek siatki

x:[ -7.000 Y: z:

llosc X : 11 Odstep X : 1,700 Rozmiar X : | 17,000
llosc Y : 3 Odstep Y : 1,333 Rozmiar Y : 2,667

Rozmiar

Obliczenia

Natezenie - Plaszczyzna : | Z dodatni

* Chodnik1 (2)

Informacje ogdlne

Typ: Akbtywny : Maska Kolor : I

Geometria

Poczatek siatki

Rozmiar
llosc X : Odstep X : Rozmiar X :
llosc Y : Odstep Y : Rozmiar Y :
Obliczenia

Natezenie - Plaszczyzna : | Z dodatni

* Chodnik2 (3)

Informacje ogdlne

Typ: Alktywny - Maska Kolor - N

Geometria

Poczatek siatki

x-[ -7.000 Y: z:

Rozmiar
llosc X : 11 Odstep X : 1,700 Rozmiar X | 17,000
llosc Y : 2 Odstep ¥ - 1,333 | Rozmiar Y : 1,333
Obliczenia
MNatezenie : Plaszczyzna :
Podsumowanie siatek Typ sredniej - Arytmetyczny (&) lub Wazomy (W)

Droga/Deptak (1) Min Max Sred (A) | MinfMax | Min/Sred
Matezenie (lux) 10,3 306 16,4 116 62,6
Chodnik1 (2) Min Max Sred (A) | MinfMax | Min/Sred
MNatezenie (lux) 5.5 224 11,3 247 492
Chodnik2 (3) Min Max Sred (A) | Min/Max | Min/Sred
Natezenie (lux) 56 254 11,6 220 481
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Rezultaty siatek

Typ srednigj - Arytmetyczny (A) lub Wazony (W)

Droga/Deptak (1) : Natezenie [lux]

Min: [ 103 Jx Sred e Max:[ 306 | x Uo:| 626 [% Ug:[ 33s |%
3333 225] 261 213] 167] 139] 126] 109] 103] 110 28] 159
2000 306 200] 62| 51| 130] 43| 140 139] 146] 1e5] 238
0667 187 152 124 10| two7] 124 135| 149 184] 238] 245
vix | -7.000| 5,300 | -3.600 | -1,900 | -0,200 | 1,500] 3200] 4,900 6,600 8,300 10,000

Droga/Deptak (1) : Natezenie [lux]

3333

)

|
0.667 i
-7.000 -5.300

Droga/Deptak (1) : Natezenie [lux]

2.000

0.667
-7.000

-3.600

-1.500 -0.200 1.500

[m]

l103-125125-150[]150- 175 17.5- 20.0[[]20.0- 225 [225- 250§ 25.0 - 27 5[ 27.5 - 30.0
[z00-305
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Chodnik2 (3) : Natezenie [lux]

Min:| 56 [ux sred [ 116 [ max:| 254 Juux uo:| 481 % Ug:| 220 |%

5733 123 18,3 15,1 10,6 8,8 7.2 5,6 58 6,5 T 8,0
44001 219| 254 196 142 11,6 10,2 83 8.1 92 10,1 11,7
Y/ |-7.000|-5300|-3,600(-1,900|-0,200| 1,500| 3200| 4,900)| 6,600| 8300 |10,000

Chodnik2 (3) : Natezenie [lux]
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Chodnik2 (3) : Natezenie [lux]
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900 -0.200 1.500 3.200 4.900 6.600 8.300 10.000
[m]

Ws6-75 [75-100 []100-125[125- 150[]150-17.5[]17.5- 200 20.0- 225 22.5- 25.0
W250-254

Informacje ogodlne

Szczegoly konfiguracji

* Konfiguracja (1) Aktywny
Matryca Opis Strumie| MF Oprawa
No
901239 BELGICA TOW SON-T PIA PLUS 6.6 0,86 Picture

Szczegoly Grup - Uklady

Liniowy(a)

Start Oprawa Geometria
X Y H Matryca Az | Mach | Rot | QtyX| S(X) Rot | Machyle | Przech.
o 1] -136,000 -1,600 5,300) 901239 0.0 0,0 0,0 10] 37,000 0,000, 0,000 0,000
o 21 118,000 5,400 5,300) 901238 180,0 0,0 0,0 10] 37,000 0,000, 0,000 0,000

g
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Dane fotometryczne
901239

BELGICA 70W SON-T PIA PLUS

Biegunowy | Kartezjanski wykres

10 3
Matryca Mach Plan Max Migj sce Styl Mairyca Mach Plan Max Migjsce Styl

901239 0® 0 309 [ 8901239 o 1807 308 (s

=]

Wykres wspolczynnika wykorzystania

50 %

45 %

e R

25 %

20% /

aH 2H iH O0H 1H 2H 3H 4H 5H
Matryca Nach Skutecznosc (0 - 90%) Skutecznosc (0 - max®) Styl
901239 o 64.0% 65.2%

Na podstawie oblicze przyjeto rozmieszczenie stupow co 18m w ukladzie
naprzemianlegtym.
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W zaleznosci od terenowych uwarunkowazwiazanych mgdzy innymi z usytuowaniem
okien, maliwoscia zamontowania dwietlenia na elewacji budynkéw oraz uzgodnie
w wiascicielami budynkow maiwe jest zastosowanie kinkietow lub opraw na gtyvanych
stupach.

Widok oprawy typu BELGICA jak na fotografiach paej :

Rys. 4.13. Widok na proponow@nopravw BELGICA

Mozliwe jest zastosowanie innych opraw po sprawdzeniwbliczen parametréw
oswietleniowych oraz akceptacji Inwestora oraz Wojdald Urzad Ochrony Zabytkow
we Wroctawiu Delegatura w Watbrzychu.

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetndiawymagania PN-93/E-90401[17].
Zaleca sie stosowanie kabli o ngpu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lub gpiozytowych
o zytach aluminiowych w izolacji polwinitowej. Przekrayt powinien by dobrany w zalenosci
od dopuszczalnego spadku rggm, dopuszczalnej temperatury nagrzania kablazpraedy
robocze i zwarciowe oraz skuteczooochrony przeciwporaeniowe] w przypadku zerowania
ochronnego. Nie zalecagsstosowania kabli o przekroju gkiszym niz 50 mnf. Bebny z kablami
naleey przechowywad w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych dprogpadami
atmosferycznymi i bezgoednim dziataniem promieni stonecznych.
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4.9. INFORMACJA O ODDZIALYWANIU INWESTYCJI NA SRODOWISKO

W zwiazku z realizag przedmiotowej Inwestycji, na etapie prac projektolv konieczne
bedzie uzyskanie decyzji drodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizagpoprawy
dostpnasci komunikacyjnej Wyspy Piasek w Ktodzku”.
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Zataczniki

(dokumenty formalno-prawne i uzgodnienia)



