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1. ZALOZENIA PROGRAMOWO — FUNKJONALNE
Zachowujac wszystkie proporcje i wymiary budynku
Projekt obejmuje:
e rozbiorke istniejacych warstw podltogi sportowe;j
e wykonanie nowych warstw podlogi sportowe;j
e wykonanie robdt towarzyszacych
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

2.4 Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.5 Materiaty

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdélowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.7 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet

uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym w ST,

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.



2.8 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwoscei przewozonych materiatow.

2.9 Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa.

2.10 Kontrola jakosci robdt
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementdéw robot,
e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych
robot.

2.11 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998 roku (Dz.U. 99/98),

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja w okreslong w pkt. 1
i ktore spetniajag wymogi Specyfikacji Technicznej

e 7znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu ~ MSWiA  z
1998 roku (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatoéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

2.12 Dokumenty budowy

dziennik budowy,

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,



e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy:
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawienie
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO - REMONTOWYCH
Klasyfikacja robdt wg wspdlnego stownika zamoéwien

4. WYMAGANIA TECHNICZNE ROBOT

4.1 Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
budowa nowej podlogi sportowej powierzchniowo elastycznej o nawierzchni drewnianej w
istniejacej sali sportowe;j

Zakres robot do wykonania obejmuje:

e Demontaz istniejacych warstw podlogi sportowej do warstwy ,.istniejaca wylewka na
ptytach kanalowych”. W trakcie prac rozbiorkowych nalezy szczegolng uwage zwrocic
na jak najmniejsze uszkodzenia i straty w warstwach stelazu drewnianego. Stelaz
drewniany wg wytycznych Inwestora ma by¢ ,,odzyskany”. Szacuje si¢ ze wykonawca
robot powinien odzyskac ok 70% desek ze stelaza.

Utylizacja warstw oprocz stelaza

Oczyszczenie podtoza z materialdéw po rozbidrce warstw istniejacych

Wykonanie posadzki samopoziomujacej wg zalecen wybranego producenta

Ulozenie 1 poziomu rusztu z profili stalowych zamknigetych o wymiarach 80x100 mm
w rozstawie co 60 cm. Pierwszy poziom rusztu z profili stalowych nalezy ulozy¢
prostopadle do ukladu ptyt kanalowych wystepujacych pod istniejaca wylewka
betonowa.

e Ulozenie 2 poziomu rusztu z profili stalowych zamknietych o wymiarach 100x100mm

w rozstawie co 60 cm
UWAGA: Istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia lub zwigkszenia wysokosci rusztu
e Montaz tulei z regulacja do urzadzen sportowych.
Wykonanie instalacji elektrycznej
Ulozenie dwoch warstw ptyty OSB(podtuzne i poprzeczne) wodoodpornej gr 2x18mm
(alternatywnie jedna warstwa ptyt OSB o zwiekszonej grubosci)

e Ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej szerokiej — system dobrany

przez wybranego dostawce podtogi

e Wykonanie podlogi  sportowej  powierzchniowo  elastycznej  drewnianej

panelowej(panel warstwowy lub lity) wg przyjetego systemu spelniajacego
obowigzujace normy dla podidg sportowych

e Zamontowanie nowych listew drewnianych przysciennych, dajacych mozliwosé

cyrkulacji powietrza pod konstrukcja podlogi

e Montaz w podtodze ram podtogowych z systemowymi deklami do zakrywania tulei

e Montaz systemowej listwy dylatacyjnej na styku potaczenia podlogi sportowej z

pozostatymi podtogami

e Malowanie linii boiskowych do pitki rgcznej, koszykoéwki i siatkdwki wg aktualnych

przepiséw niniejszych federacji(kolorystyke linii nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym).
Wymagane jest aby linie do koszykowki miaty kolor biaty



Wszystkie etapy montazu wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez wybranego
dostawce.

Od wykonawczy wymaga si¢ zastosowania sprawdzonego i certyfikowanego systemu podlogi
sportowej zgodne z norma EN 14904 — halowe nawierzchnie sportowe

4.3 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni sportowych:

Wykonawca musi przedstawié nastepujace dokumenty wydane przez uprawniong instytucje

lub laboratorium badawcze dotyczace oferowane systemu potwierdzajace:

e atest PZH na oferowang nawierzchni¢

e autoryzacje wystawiong przez producenta na oferowang podtoge sportowa. Autoryzacja
powinna zawiera¢ potwierdzenie dostarczenie przez producenta oryginalnych materiatow
niezbednych do wykonania oferowanego rodzaju podtogi sportowej w przypadku wygrania
przetargu

e Kkarte charakterystyki materiatu lub inny dokument potwierdzajacy spelnienie wymagan w
zakresie odpornosci na ogien i wytwarzanie dymu — odpornos¢ ogniowa min. EI 60

e tzw. fabryczng karte techniczng panela — opis oferowanego systemu uwzgledniajacy m.in.
elementy konstrukcyjne podtogi, wymiary panela, odpornos¢ na wgniecenia, grubosé
powtoki lakierniczej, odpornos¢ na Scieranie, odbicie $wiatta

e Deklaracja zgodnosci CE — zgodnie z obowigzujaca norma PN EN 14 904

e dokument potwierdzajacy zgodnos$¢ z normg DIN 18 032 —2

o certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykéwki FIBA

4.4 Wymagania dla podlogi sportowej wg normy DIN 18 032-2

e Absorpcja energii(KA) - min 53%

e Standardowe odksztalcenia - min. 2,3 mm
e Elastyczno$é(wsoo) - max. 15%

e QOdbicie pitki - BR - min. 90%

e Tarcie - 0,5-0,7

e (Obciazenie toczone - min. 1500 N

Ponadto wymaga si¢ aby podtoga posiadata:
e Deklaracje zgodnosci producenta podtogi dla wszystkich parametréw normy EN 14904
o Certyfikat FIBA do rozgrywania meczy na najwyzszym poziomie

4.5 Wymagania techniczne, ktore musi spelniac¢ sportowa deska podtogowa (panel):
Rodzaj drewna : buk, dab, klon — wg wyboru Zamawiajacego

Grubo$¢ catkowita panela — min. 180 mm

Szerokos¢ panela — min. 120 mm

Dhugos¢ deski panelowej — min. 2200 mm

Panele musza by¢ fabrycznie malowane na gotowo

Linie boisk muszg by¢ malowane farbami producenta systemu podtogi sportowe;.

4.6 Transport

Zaleca si¢ uzywaé do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknigtych. W
czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest uzycie do zatadunku i
roztadunku urzadzen mechanicznych.



4.7 Wymagania dotyczace montazu podlogi systemowe;j

Wszelkie aspekty techniczne tj. wymienione w 4.1 nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka
budowlana, obowigzujacym prawem w sposob zapewniajacy udzielenie gwarancji na podtoge
sportowa przez Wykonawce.

W celu zabezpieczenia podtog sportowych przed wilgocia powinny by¢ spelnione wymagania
w zakresie przygotowania podioza i stosowania odpowiednich materiatow, wynikajace z
Polskich Norm.

Dopuszczalne nieréwnosci podloza zgodnie z polska norma, tolerancja nierownosci nie
wigksza niz 2mm/2m.

Temperatura pomieszczenia w trakcie montazu podtogi sportowej powyzej 15° C, wilgotnos¢
powietrza w Sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi miesci¢ si¢ w granicach 40-
65%.

4.8 Warunki uzytkowania i codzienna pielegnacja nawierzchni sportowej

Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi doktadny opis warunkow gwarancji,
uzytkowania i pielegnacji wykonanej nawierzchni podtogi.

5. ODBIORY ROBOT I WARUNKI PEATNOSCI

5.1 Odbiory robot

Roboty polegajace nastepujacym etapom odbioru:

1. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

2. odbiory czesciowe robot

3. odbiory koncowe robot

4. odbior gwarancyjny robot

5. odbiory ostateczne robot

Wszystkie odbiory dokonywane sa w obecnosci Zarzadzajacego realizacja umowy, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy.

Do odbioru robdt mozna dodatkowo zaprosié:

1. doradce technicznego producentéw stosowanych materiatéw (technologii)

2, projektanta

3. oraz inne osoby posiadajace stosowne uprawnienia do opiniowania jakosci wykonywanych
prac budowlanych.

Gotowos¢ danego elementu do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim
wyprzedzeniem.

5.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore wg zakresu rzeczowego zostaty ukonczone a kolejnym etapem jest
ich zakrycie. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na takim
etapie, aby mozliwym bylo jednoznaczne okreslenie ilosci i jakosci tych rob6t. Odbiorcoéw tych
robot dokonuje w obecnosci Wykonawcey Zarzadzajacy realizacja umowy.

5.3 Odbidr czesciowy robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych poszczegolnych elementow z
zakresu umownego. Odbioru czesciowego dokonuje wg takich samych zasad jak w przypadku
odbioru koncowego. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
poszczegblnych elementow z zakresu umownego.



5.4 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na koncowej ocenie stanu rzeczywistego wykonywanych robot, w
ktérej okreslona zostanie ich jako$¢, ilos¢ oraz wartos¢. O zakonczeniu robot okreslonych w
umowie i gotowosci do ich odbioru Wykonawca pisemnie powiadomi Zarzadzajacego
realizacja umowy oraz dokona stosownego wpisu do Dziennika Budowy. Termin rozpoczecia
czynno$ci odbioru i usunigcia ewentualnych wad okresla Umowa Kontraktowa. Odbioru
dokonuje Komisja Odbiorcza. Komisja dokona oceny jakosci wykonywanych robot na
podstawie ogledzin przedmiotu umowy, przedlozonych dokumentéw oraz zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 Oferta
Przetargowa. Komisja zapozna si¢ i ustosunkuje do tresci dokonanych w trakcie realizacji
wpisow do Dziennika Budowy oraz Protokotow Odbioru Robdt Czesciowych i1 Protokotow
Odbioru Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu. Do odbioru koncowego Wykonawca
zobowigzuje si¢ przygotowac:

1. dokumentacje projektowa i powykonawcza — jezeli w trakcie realizacji zadania
wprowadzone zostaly zmiany

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne

3. oferte przetargowa

4. dziennik budowy

5. protokoty odbioréw czgsciowych

6. protokoly odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7. atesty, aprobaty i karty techniczne, $swiadectwa jakosci oraz certyfikaty zastosowanych
materialow potwierdzajace posiadane parametry techniczne

8. wyniki badan jakosciowych materialéw (jezeli w trakcie realizacji w/w zadania wystapila
koniecznos¢ ich przeprowadzenia)

9. karty gwarancyjne i instrukcje obstugi zastosowanych materialéw i urzadzen.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie sg jeszcze gotowe do odbioru lub
wykonawca nie przygotowal w/w dokumentdw ma prawo przesungé termin odbioru i w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonanym obiekcie zostanie to wpisane w Protokole Odbioru Robot, w ktérym zostanie
takze okreslony termin usunigcia usterek.

5.5 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie osunietych wad, ktore zostaty stwierdzone podczas odbioru
koncowego. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie wizji lokalnej obiektu i po
stwierdzeniu usunigcia wszystkich wad zostanie on pozytywnie zakonczony oraz przedtozeniu
wszystkich wymaganych dokumentéw.

5.6 Odbidr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny zostanie przeprowadzony pod koniec okresu udzielonej przez wykonawce
gwarancji. Okres ten bedzie okreslony w umowie. Polega¢ on bedzie na ustaleniu powstania
ewentualnych usterek, ktére powstalty w okresie uzytkowania obiektu oraz podjecia decyzji
dotyczacej ich usuniecia oraz terminu w jakim ma to by¢ realizowane.

5.7 Zasady rozliczenia naleznosci finansowych

Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane jest uzaleznione od zawartych w umowie
kontraktowej warunkéw oraz ewentualnego podziatu

inwestycji na etapy. Wyplaty naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane objete
w/w zakresem zamawiajacy moze przystapi¢ wowczas, gdy wykonawca ztozy fakture VAT



wraz z podpisanym i zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy 1 inspektorow
nadzoru inwestorskiego, protokotem odbioru robot, atestami, kartami technicznymi,
aprobatami technicznymi oraz wlasciwosci uzytkowe materialdéw zastosowanych do
wykonania zakresu robot.

5.8 Termin i sposob zaptaty okresla¢ powinna umowa kontraktowa

5.8.1 W przypadku rozliczenia inwestycji kwota ryczaltowa — koncowa wyplacana
jednorazowo — po zakonczeniu catego zadania wykonawca ubiegajac si¢ o zaptate zobowigzany
jest przedtozy¢ fakture VAT warz z podpisanym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja
umowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego, protokotem kocowego odbioru robot.

5.8.2 W przypadku rozliczenia inwestycji kwota ryczattowa w rozbiciu na poszczegdlne etapy
rob6t 1 wyptacang po zakonczeniu kazdego etapu robot, wéwcezas wykonawca przedlozy fakture
VAT na kwote realizacji okreslonego etapu robot wraz z podpisanym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacja umowy 1 inspektordw nadzoru inwestorskiego , protokotem
czesciowego odbioru robot danego etapu oraz zatwierdzonym przez zarzadzajacego realizacja
umowy przedmiarem robdt zawierajagcym zakres tego etapu.

5.8.3 W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego faktura
koncowa wyptacana jednorazowo po zakonczeniu calego zadania wykonawca ubiegajacy si¢ o
zaplate zobowigzany jest przedtozy¢

fakture VAT wraz z podpisanym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy i
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, protokotem koncowego odbioru robot, zatwierdzonym
przez zarzadzajacego realizacja umowy przedmiarem robot

5.84 W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu podwykonawczego
rozliczana etapowo i wyptacang po zakonczeniu kazdego etapu robot wykonawca ubiegajac si¢
o zaplate zobowigzany jest przedlozy¢ faktur¢ VAT wraz z podpisanym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacja umowy i inspektorow nadzoru inwestorskiego, protokotem
czesciowym odbioru robot, zatwierdzajacym zakres tego etapu.

5.8.5 Do kazdego rozliczenia wraz z protokotem odbioru rob6t — czesciowego lub koncowego,
wykonawca zobowigzany jest do zataczenia nastepujacych dokumentow:

- atesty

- karty techniczne

- certyfikaty i Swiadectwa jakosci

- wyniki badan kontrolnych oraz inne dokumenty potwierdzajace parametry i whasciwosci
uzytkowe zastosowanych materialow

- wyniki badan jako$ciowych materiatdéw (jezeli w trakcie realizacji w/w zadania wystgpita
koniecznos¢ ich przeprowadzenia)

- karty gwarancyjne i instrukcje obstugi zastosowanych materiatéw i urzadzen

6. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACJA NINIEJSZEGO ZADANIA
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 19994 roku (Dz.U.Nr 89/1994 poz. 414) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U.Nr
80/2003) wraz z po6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)



Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 roku (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 roku ws.
dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych materialbw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995; poz. 48)

Ustawa z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytkdéw im opiece nad zabytkami

Ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamdwien Publicznych

Ustawa z dnia 13.04.2007 roku o zmianie ustawy — Prawo Zamowien Publicznych

Ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 roku w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych

upowaznionych do ich wydawania

Ustawa z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych

Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Polski normami i
normatywnymi. W wyjatkowych i uzasadnionych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie
innych norm i przepisow, lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone.

Opracowal:

mgr inz. arch. Henryk Markiewicz



