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CEL 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu
zdewastowanych murow Twierdzy Ktodzkiej oraz budowy placu zabaw dla
dzieci w wieku 3 — 14 lat.

OPIS TERENU
1. Powierzchnia cze$ci dziatek objetych opracowaniem 944,00m’

ZALOZENIA PROGRAMOWO — FUNKCJONALNE
Zatozeniem projektowym jest zagospodarowanie czesci ,,Parku Strazackiego'
dal urzadzenia placu zabaw, budowy nawierzchni dla komunikacji piesze;,
nawierzchni bezpiecznej w obrgbie wyznaczonym pod zabawy ruchowe i
oswietlenia terenu lampami parkowymi.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.

1. Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét:
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

3. Bezpieczenstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.



4. Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru
ostatecznego.

5. Materialy:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje
dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatow 1 odpowiednie aprobaty
techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowatly swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

7. Sprzet:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym
w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

8. Ogolne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

9. Wykonanie robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.

10. Kontrola jakosci robot:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
robodt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

o organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,
o organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,



o plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,
o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot,
o system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli i1 sterowania
jakos$cig wykonanych robot.

11. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty,
ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow

b) posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja w okreslong w pkt. 11
ktore spelniajg wymogi Specyfikacji Technicznej
¢) w przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez
ST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan bgda odrzucone.

12. Dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy:

Dokumenty budowy bg¢dg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentoéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i1 przedstawienie do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

13. Odbior robot:

- zanikajacy 1 ulegajacy zakryciu,

- odbior czgsciowy,

- odbior ostateczny (koncowy),

- odbidr pogwarancyjny



VI. ZAKRES ROBOT BUDOWLANO — REMONTOWYCH
KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN

1. Roboty ziemne:
1.1. Wymagania szczegolowe
Przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow
wystepuja materiaty jako za bezpiecznie skarp wykopow i elementy
odwodnienia:
e rury drenarskie @100 — 150mm z tworzywa sztucznego
e geowldkniny odpowiadajace wymaganiom aktualnych norm
e kruszywo gruboziarniste
e piasek do niwelacji terenu
1.2. Sprzet
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot, np.:
- rowniarki lub spycharki uniwersalne
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na
wlasciwosci gruntu podtoza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny
technicznie 1 spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp.
1.3. Transport i skladowanie
Materialy z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek
nalezy umies$ci¢ rownomiernie na calej powierzchni i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow
do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco 1 na wtasny koszt.
Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytwodrca) zobowigzany
jest posiadac¢ stosowne pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami w
tym na ich transport.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie 1 spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisow
o ruchu drogowym.
1.4. Wykonanie robot
1.4.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno — wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymacé
prowadzenie robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynac na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robot wydaje




Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposéb
1 w zakresie odmiennym od pierwotnego

1.4.2. Roboty przygotowawcze:

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowg.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt
organizacji robot opracowany przez Wykonawce 1 zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne z wigzane z wykonaniem wykopdw nalezy poprzedzié
wykonaniem przekopoéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w
najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informacji, to sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania
wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych

- ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomocniczych

- wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow

- niwelacja kontrolng robo6t ziemnych 1 dna wykopu

1.4.3. Zasady wykonywania wykopow:

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ ochronie Srodowiska na obszarze prowadzenia prac a w
szczegoOlnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu 1
stosunkow wodnych. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastapito
obsuniecie si¢ gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w
sposob zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierska w calym okresie
trwania robot ziemnych.

Przyjety sposob odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych
sufozja

- ,fozpompowanie” warstwy wodonosne;j

- zmiana kierunkow przepltywu wod gruntowych

- zwiekszenie wspolczynnika filtracji gruntow

Wykonywanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy



odprowadzi¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziala¢ powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji
projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyz;ji.

1.4.4. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robdt powinien wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych 1 opadowych poza obszar wykopu. W tym
celu, w zaleznos$ci od warunkow gruntowych, moze zastosowac systemy
igtofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi z ktérych woda
bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie
wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wod do istniejgcych
zbiornikdéw naturalnych 1 urzagdzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

1.4.5. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

-+ 15cm — dla wymiarow wykopdw w planie

- £ 2cm — dla ostatecznej rzednej dna wykopu

- + 10% - dla nachylenia skarp wykopow

1.4.6. Zageszczenie dna wykopu:

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszezenia. Zageszcezenie podtoza nalezy kontynuowac do osiggnigcia
wskaznika zageszczonego nie mniejszego od podanego. Wskaznik
zageszezenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
zageszezenia, kontrolne zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modul odksztatcenia podioza wedtug
BN-64/8931-02. Wilgotnos$¢ gruntu podloza podczas zageszczania powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

1.4.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego
podloza:

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i1 zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane
w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podioza nastgpi przerwa w robotach 1 Wykonawca nie przystapi natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub
w inny sposOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu
zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru
oceni stan 1 ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona ona na wlasny koszt.



1.4.8. Podsypki:
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu
zezwolenia Inspektora nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
e zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych robot
e przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkéw materialdéw budowlanych i §mieci
e uktadanie i zageszczanie gruntdbw powinno by¢ wykonane warstwami o
grubosci:
- 0,25m — przy stosowaniu ubijakow rgcznych
- 0,50 — 1,00m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo — udarowymi (zabami)
lub cigzkimi tarczami
- 0,40m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
e wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
mniejszy niz Js=0,95 wg proby normalnej Proctora
1.5. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie jakosciowe 1 odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane
zgodnie z normami aktualnie obowigzujacymi. Sprawdzenie i kontrola w
czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
kontrole prawidtowosci wytyczenia robot w terenie
sprawdzenie przygotowania terenu
kontrole rodzaju i stanu w podtozu
sprawdzenie wymiaréw wykopow
sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow
ocena poszczegdlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do
Dziennika Budowy
2. Roboty przy ukladaniu kostki granitowej i nawierzchni bezpiecznej :
2.1. Zakres robot:
2.1.1. Przygotowanie terenu
a) pomiary geodezyjne
b) rozebranie istniejace) nawierzchni
¢) oczyszczenie 1 wyrownanie terenu do poziomoéw projektowane;j
podbudowy
d) wykonanie oston rurowych na istniejgcych sieciach
2.1.2. Ukladanie nawierzchni:
a) wykonanie podbudowy z warstw materiatow sypkich
- warstwa odsgczajaca z piasku zageszczonego o grubosci min. 10cm
- thuczen o frakcji 4 -31,5mm o grubos$ci min. 15c¢m
- zageszczona podsypka ze zwiru granitowego grubosci min. Scm
b) uktadanie kostki
¢) uktadanie kraweznikow




2.2. Zasady ukladania kostki granitowej grubosci 12¢m:
2.2.1. niwelacja terenu
2.2.2. wydobycie gruntu na gtgbokos¢ okoto

2.2.3. rozmieszczenie kraweznikdw na podsypce cementowo — piaskowe;j
lub na cienkiej warstwie chudego betonu

2.2.4. utozy¢ warstwe odsaczajaca z piasku zagegszczonego grubosci 10cm
2.2.5. wykona¢ podbudowe

2.3. Ukladanie nawierzchni bezpiecznej z granulatu SBR i EPDM:
2.3.1. podbudowa z warstw materiatow

— warstwa odsaczajaca z piasku min. Scm

— thuczen kamienny 31,5 — 63mm grubosci 15cm

— kliniec kamienny 4 — 31,5mm grubosci Scm

2.3.2. krawezniki

2.4. Wykonanie warstw z granulatu SBR a po zwiazaniu z granulatem
EPDM :

Nawierzchnie nalezy uktada¢ w temperaturze 5 — 25°C przy braku opaddw i
bardzo silnego nastonecznienia. Grubo$¢ warstw 60mm przy zatozeniu
wysokosci upadku 2,1m

3. Roboty betonowe i zelbetowe:

3.1. Zakres robdt obejmuje wykonanie schodow 1 podjazdow dla wozkow
dzieciecych oraz muré6w oporowych oddzielajacych schody od gruntu

3.2. Materialy:

Materiaty do wykonania robdt betonowych i zelbetowych omawianych konstrukcji
nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

- chudy beton B — 10 grubosci min. 10cm
- piasek zageszczony grubosci 10cm

- bloczki betonowe M — 6

- zaprawa cementowa klasy SMPa

- woda do betonu

3.3. Sprzet:

- betoniarki

- wibratory

- zacieraczki do betonu

- deskowania metalowe lub drewniane



3.4. Transport:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy
na podwoziu samochodowym

- cementowoz

Czas pomigdzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie moze przekraczac
45min.

3.5. Wykonywanie betonowania:

Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C

3.6. Mieszanka betonowa:

Sktad mieszanki betonowej opracowuje Wykonawca na podstawie wynikdéw badan
materiatow 1 ogolnie stosowanych metod projektowania betonu.

3.7. Przygotowania betonu:

Przed przystagpieniem do betonu wszystkie zespotly i urzadzenia wytwoérni nalezy
komisyjnie sprawdzi¢. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ 1 wyregulowa¢ wszystkie
elementy kotwione w beton, oczysci¢ deskowanie lub powlec forme stalowa
srodkiem adhezyjnym, sprawdzi¢ ewentualny montaz zbrojenia.

3.8. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu:

Mieszanke¢ betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu rGwnomierng warstwa na catej
powierzchni 1 nie mozna jej zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,5m. Dobor metody
zageszezenia jak 1 rodzaj wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji 1
grubos$ci uktadanej mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania masy betonowej przy
pomocy wibratoréw wglebnych, ktore nalezy zanurzy¢ 10 — 15cm w warstwie
uprzednio utozonej, pionowo w odstepach 40 — 50cm. Warstwe nastgpng betonu
uktada¢ przed rozpoczeciem wigzania warstwy nizszej, usuwajac wode z
powierzchni warstwy nizsze;.

Szalunki nieodksztatcalne oraz technologia betonowania 1 wibrowanie powinny
zapewni¢ gladka powierzchni¢ betonu bez rakdw, pgcherzy powierzchniowych 1
miejsc 0 zmniejszonej zawartosci zaczynu cementowego. Wewnetrzne powierzchnie
szalunkow powleka¢ srodkami antyadhezyjnymi dzigki ktérym utatwione jest
rozszalowanie, beton nie przebarwia si¢, zachowuje ostre krawegdzie oraz
wyprofilowania, powierzchnia betonu jest gladka. Swiezo wykonany beton nalezy
chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzagsami i nadmiernym
obcigzeniem. Zaleca si¢ bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonowej lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem.
Sposob pielggnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowych elementow 1 winien by¢ kazdorazowo uzgadniany z Inspektorem
nadzoru.



3.9. Rozbiorka szalunkow i rusztowania:

Calkowita rozbidrka szalunkéw i1 rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu
rzeczywiste] wytrzymatosci betonu, lecz nie wczesniej niz po 28 dniach.

4. Roboty murowe:

Mury z bloczkéw betonowych nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem
prawidlowego wigzania o grubosci spoin (max 1,5cm) z zaprawy cementowej klasy
nie nizszej niz SMPa.

5. Montaz urzadzen zabawowych:

Nalezy wykona¢ przez specjalistyczng, autoryzowang ekipe wyposazong w sprzet
pozwalajacy dziata¢ w kazdych warunkach.

5.1. Schemat procesu montazowego:

a) zaladunek elementow na montaz z magazynu
b) dojazd do miejsca montazu

¢) szczegdlowe uzgodnienie ze Zleceniodawcg rozmieszczenia urzadzen z
uwzglednieniem:

- dokumentacji projektowe;j

- stref bezpieczenstwa

- poziomu zerowego

- miejsce sktadowania urobku
5.2. Odbior:

Odbior nastgpuje poprzez protokot po zakonczeniu procesu montazowego zgodnego
znormg PN-EN-1176

6. Odbior robét i sposoby platnosci:
6.1. Roboty polegajace nast¢pujacym etapom odbioru:
a) roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu
b) odbiory czgsciowe robot
¢) odbiory koncowe robot
d) odbidér gwarancyjny robot
e) odbiory ostateczne robot
Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Zarzadzajacego realizacja umowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy.
Do odbioru robot mozna dodatkowo zaprosic:
f) doradce technicznego producentéw stosowanych materiatoéw (technologii) g)
projektanta

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie 1losci 1
jakosci wykonywanych robét, ktore wg zakresu rzeczowego zostaly ukonczone a
kolejnym etapem jest ich zakrycie. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany na takim etapie, aby mozliwym byto



jednoznaczne okreslenie ilosci 1 jakos$ci tych robot. Odbiorcéw tych robot dokonuje
w obecnosct Wykonawcy Zarzadzajacy realizacjg umowy.

6.3. Odbior czesciowy robot :

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych poszczegolnych
elementow z zakresu umownego. Odbioru czesciowego dokonuje wg takich samych
zasad jak w przypadku odbioru koncowego. Odbiodr czgsciowy polega na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych poszczego6lnych elementdéw z zakresu umownego.
Odbioru czesciowego dokonuje sie¢ wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru
koncowego.

6.4. Odbior koncowy robot:

Odbior koncowy polega na koncowej ocenie stanu rzeczywistego wykonywanych
robot, w ktorej okreslona zostanie ich jakos¢, 1los¢ oraz wartos¢. O zakonczeniu
robot okreslonych w umowie i gotowosci do ich odbioru Wykonawca pisemnie
powiadomi Zarzadzajacego realizacjag umowy oraz dokona stosownego wpisu do
Dziennika Budowy. Termin rozpoczecia czynnosci odbioru 1 usuni¢cia ewentualnych
wad okresla Umowa Kontraktowa. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorcza, ktorej
sktad zostat okreslony w pkt. 11.1 Komisja dokona oceny jakosci wykonywanych
robot na podstawie ogledzin przedmiotu umowy, przedtozonych dokumentow oraz
zgodnos$ci wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng 1 Ofertg Przetargowg. Komisja zapozna si¢ i ustosunkuje do tresci
dokonanych w trakcie realizacji wpisow do Dziennika Budowy oraz Protokotow
Odbioru Robot Czesciowych 1 Protokotow Odbioru Robdt Zanikajacych 1
Ulegajacych Zakryciu. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzuje si¢
przygotowac:

a) dokumentacje projektowa 1 powykonawczg — jezeli w trakcie realizacji zadania
wprowadzone zostaly zmiany

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

¢) oferte przetargowa

d) dziennik budowy

e) protokoty odbioréw czesciowych

f) protokoty odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

g) atesty, aprobaty 1 karty techniczne, §wiadectwa jakos$ci oraz certyfikaty
zastosowanych materiatlow potwierdzajace posiadane parametry techniczne

h) wyniki badan jako$ciowych materiatow (jezeli w trakcie realizacji w/w zadania
wystgpita konieczno$¢ ich przeprowadzenia)

i) karty gwarancyjne 1 instrukcje obslugi zastosowanych materialéw 1 urzadzen.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty nie sg jeszcze gotowe do odbioru lub
Wykonawca nie przygotowal w/w dokumentéw ma prawo przesung¢ termin odbioru
1 w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru. W przypadku
stwierdzenia wad w wykonanym obiekcie zostanie to wpisane w Protokole Odbioru
Robot, w ktorym zostanie takze okre§lony termin usunigcia usterek.



6.5. Odbior ostateczny:

Odbior ostateczny polega na ocenie osuni¢tych wad, ktore zostaly stwierdzone
podczas odbioru koncowego. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie wizji
lokalnej obiektu 1 po stwierdzeniu usunigcia wszystkich wad zostanie on pozytywnie
zakonczony oraz przedtozeniu wszystkich wymaganych dokumentow.

6.6. Odbior gwarancyjny:

Odbioér gwarancyjny zostanie przeprowadzony pod koniec okresu udzielonej przez
wykonawce gwarancji. Okres ten bedzie okreslony w umowie. Polega¢ on bedzie na
ustaleniu powstania ewentualnych usterek, ktére powstaty w okresie uzytkowania
obiektu oraz podjecia decyzji dotyczacej ich usunigcia oraz terminu w jakim ma to
by¢ realizowane.

6.7. Zasady rozliczania naleznosci finansowych:

Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane jest uzaleznione od zawartych w
umowie kontraktowej warunkow oraz ewentualnego podziatu inwestycji na etapy.

Wyplaty naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane objete w/w
zakresem zamawiajacy moze przystapi¢ wowczas, gdy wykonawca ztozy fakture
VAT wraz z podpisanym i zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy
1 inspektorow nadzoru inwestorskiego, protokotem odbioru robot, atestami, kartami
technicznymi, aprobatami technicznymi oraz innymi w/w dokumentami
potwierdzajacymi parametry techniczne oraz wlasciwosci uzytkowe materiatow
zastosowanych do wykonania zakresu robot.

6.8. Termin i sposob zaplaty okresla¢ powinna umowa kontraktowa:

a) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotg ryczattowa — koncowa wyplacang
jednorazowo — po zakonczeniu catego zadania Wykonawca ubiegajac si¢ o zaptate
zobowigzany jest przedlozy¢ faktur¢ VAT warz z podpisanym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacja umowy 1 inspektoréw nadzoru inwestorskiego, protokotem
koncowego odbioru robot.

b) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotg ryczattowg w rozbiciu na poszczegdlne
etapy robot 1 wyptacang po zakonczeniu kazdego etapu robot, woéwczas Wykonawca
przedtozy faktur¢ VAT na kwotg realizacji okre§lonego etapu robot wraz z
podpisanym przez wykonawceg 1 zarzadzajacego realizacjg umowy 1 inspektorow
nadzoru inwestorskiego, protokotem czgsciowego odbioru robot danego etapu oraz
zatwierdzonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy przedmiarem robot
zawierajacym zakres tego etapu.

¢) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu powykonawczego
faktura koncowa wyptacana jednorazowo po zakonczeniu

catego zadania wykonawca ubiegajacy si¢ o zaptate zobowigzany jest przediozy¢
fakture VAT wraz z podpisanym przez Wykonawce 1 zarzadzajacego realizacja
umowy 1 inspektorow nadzoru inwestorskiego, protokotem koncowego odbioru
robot, zatwierdzonym przez zarzadzajacego realizacja umowy przedmiarem robot.

d) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu podwykonawczego
rozliczana etapowo 1 wyptacang po zakonczeniu kazdego etapu robot wykonawca
ubiegajac si¢ o zaptate zobowiazany jest przedlozy¢ fakture¢ VAT wraz z podpisanym



przez wykonawce 1 zarzadzajacego realizacjg umowy 1 inspektorow nadzoru
inwestorskiego, protokotem czgsciowym odbioru robot, zatwierdzajgcym zakres tego
etapu.

e) Do kazdego rozliczenia wraz z protokotem odbioru robot — cz¢sciowego lub
koncowego, wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia nastepujacych
dokumentow:

- atesty
- karty techniczne
- certyfikaty 1 §wiadectwa jakos$ci

- wyniki badan kontrolnych oraz inne dokumenty potwierdzajace parametry i
wlasciwosci uzytkowe zastosowanych materialow

- wyniki badan jakosciowych materialow (jezeli w trakcie realizacji w/w zadania
wystapita konieczno$¢ ich przeprowadzenia)

- karty gwarancyjne 1 instrukcje obstugi zastosowanych materiatow 1 urzadzen

7. Normy i normatywy:

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi na terenie Polski
normami i normatywnymi. W wyjatkowych 1 uzasadnionych przypadkach mozna
dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw, lecz musza one by¢ w tym miejscu
wyraznie okreslone.



