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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI WYKONANIA
ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, WLASCIWOSCI WYROBOW
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WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

1.  Czesé ogodlna

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét (ST) sg wymagania ogdine dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych dla inwestycji Gminy Miejskiej Ktodzko: ,Rewitalizacja ul. Czeskiej

w Kiodzku. Budowa terenu przestrzeni publicznej — zagospodarowanie dziatek nr: 19/1; 19/16; 19/21; 19/23;
19/24; 14/9 potozonych przy ulicy Czeskiej, w Klodzku”, zgodnie z projektem budowlanym instalacji
elektrycznych, opracowanym przez Firma HTM Ustugi Ogdlnobudowlane i Projektowe Henryk Markiewicz

z siedziba przy ul. Okrzei 7, 57 — 300 Ktodzko, w grudniu 2016.

Inwestorem jest Gmina Miejska Ktodzko, PI. B. Chrobrego 1, 57 — 300 Kfodzko.

1.2.  Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe stosowang, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét elektrycznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspéine dla wszystkich elektrycznych
robét instalacyjno-montazowych.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjgq
projektowa i poleceniami Inwestora.

1.5. Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robot
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
CPV 45316110-09 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtéwnych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety
ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

Zgodnos$¢ rohot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejnoS¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej lub w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.



Cechy materiatow i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Informacje o organizacji budowy

Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen wtasciwych
jednostek w sprawie ogdlnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacje inwestyciji
budowlanych.

Jednostkg wykonawczg robdt elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robét wystepujacy w
charakterze podwykonawcy bezposrednio wspdtpracujacy z generalnym wykonawca, bedacym organizatorem i
gospodarzem na budowie.

Wykonawca robét ma zapewnic:

— ogrodzenie placu budowy,

odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania materiatéw,
odpowiednie dojazdy na plac budowy,

— zasilanie placu budowy energig elekiryczng w potrzebnych ilosciach i parametrach,

Place i magazyny zamkniete do sktadowania materiatéw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢ wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i
ewentualnie montaz wymienionych przedmiotow.

Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do Srodkow transportowych, przewidywanej masy
przewozonych materiatow lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objeto$ci.
Szeroko$¢ i potozenie drédg powinny odpowiada¢ wymaganiom zapewniajgcym mozliwos¢ dostarczenia, bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatow i innych przedmiotéw bez ich uszkodzenia, do odpowiednich
stanowisk pracy na budowie.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca ma obowigzek:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan ma mie¢ szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, sktadowisk, wykopdw i drog dojazdowych,

$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca ma utrzymywaC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym wskutek realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, (np.
rurociagi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody wiascicieli tych sieci i urzadzen. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiajacego uzgodnieniami, zatagczonymi do dokumentacji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt,
ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia istniejacych instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomiC Inwestora wiascicieli istniejacych sieci i urzadzen, oraz wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inwestora i
administratorow tych instalacji, oraz bedzie z nimi wspdipracowac, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone w obreb terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za powstate straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sq uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania
robét, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢
roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6. Katalog okresleni podstawowych
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:



Rejestr obmiaréow

Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Materiaty
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢
Zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inwestora
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robét
Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologicznej ich wykonania.

2.  Wyroby budowlane - przechowywanie i transport

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania lub
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych lub probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtadciwo$¢ do robot i bylty dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

3. Sprzetimaszyny

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez



Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inwestora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4.  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inwestora, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie rohét

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa, lub wymaganiami ST, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej lub w ST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.  Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami budowy urzadzen

elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych

,Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym.

1)  Stup o$wietleniowy — konstrukcja wsporcza osadzona bezpo$rednio w gruncie lub na fundamencie, stuzaca
do zamocowania oprawy oswietleniowej bezposrednio na wysokosci nie wigkszej niz 14m.

2) Oprawa o$wietleniowa — urzadzenia stuzace do filtracji i przeksztatcania strumienia $wietlnego wysytanego
przez zrédto Swiatta, zawierajaca wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg
elektryczna.



Szafka energetyczna — urzadzenie rozdzielczo — sterownicze bezposrednio zasilajace sie¢ oswietleniowg lub
energetyczna.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafki
energetycznej w pozycji pracy.

Linia kablowa — kabel wielozytowy w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno - lub wielozytowych
potagczonych réwnolegle, tacznie z osprzetem, utozone na wspoéinej trasie i faczace zaciski tych samych
dwoch urzadzen elektrycznych jedno — lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu, na ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Osprzet elektryczny linii kablowej — zbiér elementdw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania i
zakonczenia kabli.

Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego.

Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktdrym nie wystepuje skrzyzowanie.

10) Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym, przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i dziataniem tuku elektrycznego.

11) Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cze$ci przewodzacych, dostepnych w wypadku

5.3.

pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach

5.3.1.  Ukltadanie kabli w rowach kablowych

1)

6)
a.
b.

7)

o

b.

oo

8)

Rodzaje (typy) kabli, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny by¢
zgodne z podanymi w projekcie linii. Zastosowane do budowy linii innych rodzajéw kabli i osprzetu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian,
uzgodnionych w obowigzujacym trybie z projektantem i inwestorem.

Kable nalezy uktada¢ w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie z zachowaniem wymagan ogdlnych
dotyczacych wykonawstwa robét.

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggdw oraz innych urzadzen technologicznych
nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu rob6t z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkdw okreslonych przez uzytkownika.

Uktadany kabel powinien by¢ odwijany z gornej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej (watek, a nie rura), umieszczonej w otworze bebna i zaopatrzonej w nastawne kotnierze
uniemozliwiajace przesuwanie si¢ bebna wzdtuz osi. O$ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta
z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokosci, ustawionymi na utwardzonym podtozu.

Mozna réwniez uktada¢ kabel odwiniety uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej trasy. W tym
przypadku kabel powinien by¢ utozony w formie ésemki w poblizu trasy, pod warunkiem ze promien zgiecia
kabla nie powinien by¢ mniejszy niz 1 m i nie mniejszy niz 20-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

Kabli nie nalezy uktadac, jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz:

+ 4 stopnie C - w przypadku kabli o izolacji papierowej i powtoce metalowe;j,

0 stopni C - w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,

przy czym jako temperature kabla nalezy przyjmowac Srednig temperature otoczenia w ciggu ostatnich
24 godz.

Ochrone kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy wykona¢ zgodnie z projektem linii.
W szczegdlnosci przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy chronic kable:

utozone w ziemi pod drogami, przejsciami, torami, itp.

utozone na wysokosci nie przekraczajacej 2 m od podtogi w miejscach dostepnych dla osob nie nalezacych
do obstugi urzadzen elektrycznych, np. przy przejsciach przez stropy, w magazynach,

korytarzach transportowych itp..

w miejscach skrzyzowan kabli utozonych w ziemi z innymi kablami i z urzadzeniami podziemnymi.
Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie rur ochronnych stalowych lub z PVC.



9) Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci i szeroko$ci oznakowana za pomocg pasa folii
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, utozonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa
folii powinna by¢ trwata.

10) Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke
fachowa. Za zgoda Inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.

11) Szerokos$¢ rowu na dnie nie powinna by¢é mniejsza niz 0,5m. Dopuszcza sie szeroko$¢ rowu rowng 0,3m dla
rowow o gtebokosci do 0,6m.

12) W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1m, umieszczonej na
dnie wykopu i zasypywa¢ warstwg piasku, tak aby grubos¢ tej warstwy nad kablem wynosita 0,1m, a
pozostatg czeS¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym. Zaleca sie ubijanie gruntu w wykopie.

13) Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do skompensowania
mozliwych przesunigé gruntu, nie mniejszym niz 1% dtugo$ci wykopu.

14) Zaleca sie uktadaC kable niezwtocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzi¢ do szybkiego odbioru robot
ulegajacych zakryciu i mozliwie szybko zasypywaé wykop.

15) Potaczenia i zakonczenia kabli nalezy wykonywa¢ w warunkach ograniczajacych mozliwos¢ niekorzystnego
oddziatywania czynnikdw zewnetrznych ( wilgoci, pytow itp.) na izolacje kabli oraz montowanych potaczen
i zakonczen.

16) Proby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukoriczeniu montazu, a przed zgtoszeniem do odbioru.

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét.
W zakres tych prob wchodzg nastepujgce czynnosci:

a.  sprawdzenie trasy linii kablowej,

b.  sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

C.  pomiar rezystancii izolaciji, préba napigciowa izolacji,

d.  prdba napieciowa powtoki.

17) Przy przekazywaniu catej linii do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zleceniodawcy
dokumentacje powykonawczg a w szczegdlnosci:

a.  dokumentacje techniczng z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami,

b.  protokoty badan.

5.3.2. Montaz fundamentéw prefabrykowanych i szafek energetycznych

1) Pod fundamenty dla stupéw o$wietleniowych zaleca sie reczne wykonywanie wykopow wasko
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050. Montaz fundamentéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem
wykopu nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom
gbrnej powierzchni. Wykop nalezy zasypac ziemig bez kamieni, ubijajac ja warstwami co 20 cm. Stopien
zageszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01.

2) szafki nalezy zamocowac na fundamentach wg instrukcji montazu dostarczonej przez producenta. Instrukcja
powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywania robét, a mianowicie:

a. montaz fundamentu,

b. ustawienie i zamontowanie szafek,

¢.  wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

d.  podtaczenie do szafek kabli zasilajgcych i sterowniczych,

e.  zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

5

.3.3.  Montaz stupéw os$wietleniowych

1) Przed przystapieniem do montazu stupéw nalezy sprawdzi¢ stan powtoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania
stupéw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztatcenia elementow, ich zniszczenia lub
uszkodzenia powtok antykorozyjnych.

2) Nakretki srub mocujacych stup powinny byé dokrecone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed
odkreceniem i korozja.

3) Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300, gdzie:

r — odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w (m),
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h - wysoko$¢ nadziemna stupa w (m).
5.3.4. Montaz opraw o$wietleniowych

Przed zamontowaniem kazdg oprawe nalezy podiaczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowa¢ na stupie lezacym, po uprzednim wciggnieciu przewodéw
zasilajacych do stupdw. Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia
pod wptywem stawiania stupéw i warunkéw atmosferycznych.

5.3.5. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Kazde zrodlo Swiatta umieszczone w jednej oprawie oSwietleniowej na stupie oSwietlenia ulicznego nalezy
zaopatrzy¢ na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o pradzie znamionowym zaleznym od
poboru mocy zainstalowanych zrédet Swiatta, jednak nie mniejszym niz 6 A. Zabezpieczenia nalezy umieszczaé
na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierajacych poza bezpiecznikami réwniez jeden komplet zaciskow
dla trzech kabli (dochodzacego i dwéch odchodzacych). Tabliczki bezpiecznikowe nalezy instalowa¢ we wnekach
stupow ostonigtych blaszanymi drzwiczkami przykrecanymi do stupa.

5.3.6. Montaz instalacji ochrony przed porazeniem oraz dodatkowych uzioméw roboczych

1) W instalacji o$wietlenia ulicznego mozna instalowa¢ oprawy o$wietleniowe:

a. klasy | — pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porazeniem poprzez samoczynne
wytaczanie zasilania,

b.  klasy Il — nie wymagajace Zadnej ochrony dodatkowej przed porazeniem.

D

Ochronie przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytaczanie zasilania podlegaja;

stupy o$wietleniowe stalowe,

oprawy o$wietleniowe klasy | w obudowie metalowej,

drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w stupach o$wietleniowych,

ogdlnie dostepne obudowy metalowe rozdzielnic o$wietleniowych.

Przewdd ochronny PEN nalezy przytaczy¢ do zaciskow Srubowych specjalnie do tego celu przewidzianych.

Przewody ochronne i uziomy nalezy wykona¢ z materiatdw i w sposéb przewidziany w projekcie

budowlanym.

Przewody uziemiajace i uziomy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg w sposdb trwaty.

Wszelkie potaczenia przewodow uziemiajacych nalezy wykonaé poprzez spawanie.

7) Uziomy poziome nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

a. uziomy sztuczne z drutu lub tasm nalezy uktada¢ w gruncie na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,6 m, jesli
projekt budowlany nie stanowi inacze;.

b. wykopy ziemne na uziomy poziome nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dotyczacymi robot
ziemnych przy wykopach wasko przestrzennych,

c. uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow, bez podsypki i zasypywac je gruntem drobnoziarnistym
bez kamieni, zwiru, cegty, gruzu itp.,

8) Uziomy pionowe nalezy wykonac¢ w nastepujacy sposéb:

a. uziomy pionowe nalezy pograzy¢ w grunt do gtebokosci nie mniejszej niz 2,5 m w ten sposéb, aby gorne
korice uzioméw znajdowaty sie co najmniej 0,5 m pod powierzchnig gruntu,

b.  uziomy pionowe wbijane mtotami lub kafarami ze wzgledéw wytrzymatoSciowych nie powinny by¢ diuzsze
niz3m

c. uziomy pionowe wkrecane lub pograzane wibromtotem nalezy zagtebiaC na takg gtebokos¢, aby w miare
mozliwosci uzyskaé wymagang rezystancje uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego,

d. prety stalowe uzywane do wykonania uziomu pionowego wkrecanego wibromtotem nalezy taczy¢ przez
spawanie tulejki taczacej. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje potgczer odpowiednio mocnych i nie
utrudniajacych pograzania,

e. gbrna krawedz uziomu pionowego nalezy usytuowa¢ na gteboko$ci okoto 0,5 m ponizej gruntu,

f. jeSli pojedynczy uziom pionowy nie spetnia podanych w projekcie budowlanym wymagan dopuszczalnej
rezystancji uziomu, nalezy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem wykona¢ uktad uziomowi
sktadajacy sie z dwoch lub wiekszej liczby pojedynczych uzioméw pionowych badz mieszany uktad
uziomowi sktadajacy sie z uziomow poziomych i pionowych.

g. Uziomow nie wolno zabezpieczac przed korozjg powtokami nieprzewodzacymi.

swaooow
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5.4. Wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie

5.4.1 Zasilanie o$wietlenia parkowego

Projektowany obwod o$wietlenia parkowego nalezy zasili¢ pradem przemiennym, 3-fazowym, na napiecie
3x230V/400V/50Hz, w uktadzie sieci TN — C - S z istniejacej tablicy bezpiecznikowej, zlokalizowanej w budynku
Nr Czeska 21, w Scianie zewnetrznej od strony ul. Browarnej, zasilajacej istniejacq latarnie oswietlenia
miejskiego, opisana, jako PO, zlokalizowang w sasiedztwie projektowanej inwestycii.

Moc przytaczeniowa projektowanego o$wietlenia wynosi Pp= 0,6kW, napiecie zasilania Un=3x230V/400V.

5.4.2 Kablowa linia o$wietleniowa

Zaprojektowano obwod o$wietleniowy, ktéry nalezy wykona¢ kablowg linig os$wietleniowg YAKXS
4x16mm?2+bednarka Fe/Zn 25x4.

Projektowang linie kablowa nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej $ciennej tablicy bezpiecznikowej zlokalizowanej w
Scianie elewacji budynku przy ul. Czeskiej 21, od strony ul. Browarnej, sprowadzi¢ ja w ziemig, w uprzednio
zamontowanej, w wykonanej w $cianie bruzdzie, ostonie rurowej, utozyC ja w terenie, zgodnie z projektem
zagospodarowania dziatek, prowadzac przelotowo przez latarnie L1 — L7 i wprowadzi¢ jg na zaciski wejsciowe w
projektowanej tabliczce bezpiecznikowej, w projektowanej latarni L8.

Uktad sieciowy nalezy wykona¢ w taki sposob, aby z kazdej fazy zasilana byta, co trzecia, latarnia.

W miejscach zblizen i skrzyzowarn z innymi sieciami podziemnymi nalezy stosowa¢ ostony rurowe PVC 50.
Przejscia przez ciagi jezdne nalezy wykona¢ w ostonach rurowych sztywnych PVC 50, przystosowanych do
trudnych warunkéw terenowych.

Po wprowadzeniu kabla do oston rurowych nalezy wykona¢ obustronne uszczelnienie przepustow.

We wspdlnym wykopie z kablami nalezy uktada¢ bednarke Fe/Zn 25x4, faczac ja z szynami PE w latarniach.
Szyne PE w stupie o$wietleniowym L8 na koricu odcinka linii nalezy uziemic. Rezystancja uziemienia nie moze
by¢ wyzsza niz 10Q.

Wszystkie odcinki linii oswietleniowej nalezy uktada¢, po wyjsciu z terenu, w uprzednio wykonanych przepustach
rurowych sztywnych, zainstalowanych w uprzednio przygotowanym podtozu w murze, w celu doprowadzenia
kabla do wszystkich latarni montowanych na murach. W zwigzku z tym we wszystkich $ciankach muréw, w
miejscach montazu latarni, nalezy zatopi¢ w murkach przepusty z oston rurowych sztywnych PVC 50 w celu
doprowadzenia kabla zasilajacego do latarni.

5.4.3 Budowa kablowych linii o$wietleniowych

Kable o$wietleniowe nalezy ukfada¢ w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robot ziemnych, zachowujac
odlegtosci poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Kable o$wietleniowe nalezy uktadaC w rowie o gteboko$ci 0.6m, na gteboko$ci 0,5m, na podsypce z piasku

i przysypac réwniez warstwa piasku o grubosci 10 ¢cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15¢m, a
nastepnie przykry¢ folig niebieskq z tworzywa sztucznego i wykop wypetni¢ ziemig. Kable powinny by¢ utozone
linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Po wyprowadzeniu kabli z ziemi, nalezy uktada¢ je w uprzednio wykonanych przepustach murach bryt
zaprojektowanych w terenie.

Oznaczenie 2yt kabli n.n.

Do wykonania linii kablowych nn nalezy stosowac kable majace oznaczenia poszczegdlnych zyt.

Zyty fazowe: czarna, brazowa, lub fioletowa,

Zyly PEN: Zotto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na koricach linii.

5.4.4 Stanowiska oswietleniowe

W miejscach, przedstawionych w projekcie zagospodarowania dziatek, nalezy zamontowa¢ na wykonanych
murkach, kablowe stupy oswietleniowe, z aluminium anodowanego, okragte, proste, w kolorze ciemno — szarym,
o wysokosci 4,0m. Stupy majg by¢ wyposazone w podstawy 224mm x 224mm. Zakonczenie stupa przy
wierzchotku, dla montazu oprawy: @60mm x 50mm.

Stupy nalezy posadowi¢ na uprzednio przygotowanych podiozach, na projektowanych murkach, przykrecajac
podstawy stupdw do uprzednio przygotowanego podtoza.

Stupy nalezy wyposazy¢ w ztgcza stupowe TB-1 z listwami zaciskowymi i wytacznikami instalacyjnymi C2A, lub
matogabarytowymi podstawami bezpiecznikowymi z wktadkami gG2A.

W stupach nalezy utozyé przewdd YDYZo 3x2,5mm? z tabliczek bezpiecznikowych do opraw.
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Przez tak przygotowane stanowiska stupowe nalezy przeprowadzi¢ przelotowo projektowane odcinki kablowych
linii o$wietleniowych.

Transport i sktadowanie stupow nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

We wszystkich stupach zaprojektowano montaz lamp parkowych.

Lampy wykonane majg by¢ w Il klasie izolacji, w stopniu ochrony IP65.

Obudowy opraw wykonane majg by¢ z odlewow wysokocisnieniowych ze stopu aluminium, klosz wykonany ma
by¢ z PMMA w wersji mrozonej, cylindryczny ®200mm. Oprawa wyposazona ma by¢ w daszek wykonany

z aluminium. Montaz na stupie: pionowy, w gore.

W oprawach zamontowane majg byé moduty LED 2z diodami CREE LMH2 o parametrach
230V/43W/3500K/3200Im/IK09.

5.4.5 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen elektrycznych realizowana jest z zastosowaniem samoczynnego wytaczania
zasilania. System samoczynnego wytaczania zasilania realizowany jest poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodow elektrycznych wytacznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi i wytacznikami
przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi, zamontowanymi w istniejacej, czynnej szafie oswietleniowe;
o$wietlenia miejskiego.

5.4.6 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana jest z zastosowaniem istniejacych $rodkéw ochrony zainstalowanych
w istniejacej miejskiej szafie oSwietleniowej.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia

jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg lub ST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakoSci bedzie zawiera¢:

1) cze$¢ ogding opisujaca;

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementdw robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow pomiaréw, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw,

— proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

— czest szczegoOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku i wytadunku materiatow ,
konstrukcii itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiadciwo$ci w czasie transportu,

— sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, legalizacja urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow | wykonywania poszczegélnych elementow robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inwestora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inwestora.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete
certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez projekt lub ST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.  Dokumenty budowy
71 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoInosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementdw robot,
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— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inwestora,
— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,
— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

7.2 Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiaréw.

7.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

74 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8.  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjq projektowa lub ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inwestora na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inwestora.
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8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli projekt, ST lub przedmiar rob6t wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg byC obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
projektu, przedmiaru robét lub ST.

8.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inwestora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika
do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9.  Odbiér robét budowlanych

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemul.

9.2. Odbiér czesciowy

dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3.  Odbiér ostateczny robot
9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg lub ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

16



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$C wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

— ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z projektem lub ST,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem lub ST,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét kablowych i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbié6r ostateczny robot”.

10. Sposob rozliczen robot tymczasowych i prac towarzyszacych

10.1. Ustalenia ogéine

Prace elektryczne objete niniejsza ogoing specyfikacjg techniczng objete sg rozliczeniem ryczattowym badz
ryczattowo ilosciowym w zaleznosci od zakresu wykonywanych prac.

Przy rozliczeniach nalezy kazdorazowo kierowa¢ sie odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiedzy
Inwestorem a Wykonawca,.

11. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane
Ustawa zdnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z pozn.
Zzmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z
pdzn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

rob6t budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.”
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10.

11.
12.

PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu przemiennego. Cze$¢ O:
Obliczanie pradéw.

PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwpozarowa.”

PN-EN 40-5: 2004 Stupy o$wietleniowe. Czes¢ 6: Stupy o$wietleniowe aluminiowe. Wymagania

PN-EN 60598-2-3: 2006 Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2-3: Wymagania szczegétowe. Oprawy
o$wietleniowe drogowe i uliczne.

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Kulczak

18



